539

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/04/2025 10:30:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**
CNPJ: **21.450.165/0001-35**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

540

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Cristinápolis, 10 de abril de 2025.

Ofício s/nº 2025.

Autorizo em

Cristinápolis, 10 de abril de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2025.04.10 09:37:55 -03'00'

Sandro de Jesus dos Santos
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência, autorização para encaminhar à Comissão Permanente de Licitação, abertura de processo de Inexigibilidade de Licitação, objetivando a **contratação para realizar apresentação artística da Banda É O TCHAN durante as comemorações alusivas a emancipação política de Cristinápolis, no dia 24 de abril de 2025 a partir das 18h às 19h 40 min,** sendo que o valor global é de **R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)**, de acordo com Proposta de Preços nos autos, as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária.

UNIDADE	PROJETO	FONTE	ELEMENTO
30007	2099	15000000	3390390000

MANOEL MESSIAS GUIMARÃES
Secretário Municipal de Cultura

541

DECLARAÇÃO ÚNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01 / 2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

542

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

543

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Esplanada-BA, 12 de Fevereiro de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 21.450.165/0001-35

12/02/2025 08:16:58

Assinatura Digital: 1A50FA9A4DA2FD0A9F40E50401939FB2

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ nº 21.450.165/0001-35

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **07/06/1980, CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 784.530.465-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0765906155**, órgão expedidor **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA PÁDUA, 470, APT 101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830480, BRASIL.**

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29600522606**, com sede **Travessa São Jose II, 55, Galpão 04, Timbó Esplanada, BA, CEP 48370000**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **21.450.165/0001-35**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA;.

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359932580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7112-0/00 - serviços de engenharia
7410-2/02 - design de interiores
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
8130-3/00 - atividades paisagísticas

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, em moeda corrente nacional, representado por **500.000 (quinhentos mil) quotas** de capital, no valor nominal de **R$ 1,00 (um real)** cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo **de VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE NOVOS PROJETOS**, este fica assim distribuído:

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, com **500.000 (quinhentos mil) quotas**, perfazendo um total de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **SALVADOR/BAHIA.**

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ nº 21.450.165/0001-35

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **07/06/1980**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 784.530.465-49**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0765906155**, órgão expedidor

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ nº 21.450.165/0001-35

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359632580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) **ALAMEDA PÁDUA, 470, APT 101, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41830480, BRASIL.**

Titular da sociedade limitada de nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29600522606**, com sede **Travessa São Jose II, 55, Galpão 04, Timbó Esplanada, BA, CEP 48370000**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **21.450.165/0001-35,** resolve consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira, sob o nome empresarial **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** e sua sede será **TRAVESSA SÃO JOSE II, 55, GALPÃO 04, TIMBÓ, ESPLANADA/BAHIA CEP: 48.370-000**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital Social é de **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, divididos em **500.000 (quinhentos mil) quotas**, no valor nominal de **R$ 1,00 (Um real)** cada um totalmente integralizado em moeda corrente no País, detido em sua totalidade, pela(o) empresária(o) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.**

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA – O Objeto social da empresa é:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359632580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA;.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
7112-0/00 - serviços de engenharia
7410-2/02 - design de interiores
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
8130-3/00 - atividades paisagísticas

PRAZO DE ATIVIDADES

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em **21/11/2014** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social. (Art. 1052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

§ 1° - Faculta-se administradora, nos limites dos seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2° - Poderão ser designados administradores não titulares, na forma prevista no art. 1061 da lei 10406/2002.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao empresário na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065, CC/2002).

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA OITAVA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO PRÓ-LABORE

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA

CLÁUSULA NONA – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou interditado a titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanços especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de **SALVADOR/BAHIA** para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR/BAHIA , 22 de março de 2023.

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

551

233453385

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
PROTOCOLO	233453385 - 22/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600522606
CNPJ 21.450.165/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98353001 DE 27/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 27/03/2023

EVENTOS

151 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98353001

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01359832580 - GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA - Assinado em 24/03/2023 às 16:08:11

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 27/03/2023
Certifico o Registro sob o nº 98353001 em 27/03/2023
Protocolo 233453385 de 22/03/2023
Nome da empresa START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA NIRE 29600522606
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121708435313584
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

552

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2801363144

2 e 1 NOME E SOBRENOME
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

1ª HABILITAÇÃO
29/12/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
07/06/1980, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO
02/04/2024

4b VALIDADE
26/03/2034

ACC

D

4d DOC. IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
76590 6155 SSP BA

4e CPF
784.530.465-49

5 Nº REGISTRO
01064875077

6 CAT. HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
FLAVIO LUIZ LIMA OLIVEIRA

SELVIA ROSANE CAVALCANTI OLIVEIRA

9 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		26/03/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
SALVADOR, BA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
4 08860864 6
BA014046161

2801363144

BAHIA

I<BRA010658730<776<<<<<<<<<<<<
8006075M3403266BRA<<<<<<<<<<<6
RODRIGO<<CAVALCANTI<OLIVEIRA<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

Secretaria de Administração/Fazenda

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇAO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
2721		03/04/2018

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	21.450.165/0001-35

(NOME FANTASIA)

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL

44.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

1 - PESSOA JURIDICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TRV SÃO JOSE II	316	GALPÃO 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48370000	TIMBO	ESPLANADA	BA

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
ATIVA	03/04/2018	31/12/2025

553

554

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.450.165/0001-35 MATRIZ		21/11/2014

NOME EMPRESARIAL
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
START SOLUCOES INTEGRADAS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SAO JOSE II	55	GALPAO04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.370-000	TIMBO	ESPLANADA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM	(71) 9642-1002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/03/2025** às **16:36:32** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.450.165/0001-35 MATRIZ		21/11/2014

NOME EMPRESARIAL
START SOLUCOES INTEGRADAS I.TDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SAO JOSE II	55	GALPAO04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.370-000	TIMBO	ESPLANADA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
STARTSOLUCOESINTEGRADAS@GMAIL.COM	(71) 9642-1002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	21/11/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/03/2025** às **16:36:32** (data e hora de Brasília).

Prefeitura Municipal de Esplanada
Secretaria de Administração
Praça Monsenhor Zacarias Luz, S/N
Centro - Esplanada - BA CEP: 48370-000
CNPJ: 13.885.231/0001-71

550

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000103/2025

Nome/Razão Social: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**
Nome Fantasia: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS**
Inscrição Municipal: **2721** CPF/CNPJ: **21.450.165/0001-35**
Endereço: **TRV SÃO JOSE II, 316 GALPÃO 04**
TIMBO - ESPLANADA - BA 48370000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **13/03/2025** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **12/04/2025**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **9100090100**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://esplanada.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 18/03/2025 às 09:17:02

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 13/03/2025 12:04

557

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251404724**

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	**21.450.165/0001-35**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

558

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 21.450.165/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:03 do dia 10/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/07/2025.
Código de controle da certidão: **2EA1.711C.0C5C.0432**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

554

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.450.165/0001-35
Razão Social: START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV SAO JOSE II 55 GALPAO 04 / TIMBO / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/03/2025 a 23/04/2025

Certificação Número: 2025032521012236093903

Informação obtida em 31/03/2025 15:40:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Certidão nº: 6294855/2025
Expedição: 04/02/2025, às 12:46:43
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.450.165/0001-35, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00755979E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/03/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Endereço: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP 48.370-000

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 26 de março de 2025

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00755977E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/03/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Endereço: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP 48.370-000

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 26 de março de 2025

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00755973E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/03/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Endereço: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP 48.370-000

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

Secretaria de Administração/Fazenda

CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇAO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
2721		03/04/2018

NOME OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI	21.450.165/0001-35

(NOME FANTASIA)

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIAL

44.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

1 - PESSOA JURIDICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TRV SÃO JOSE II	316	GALPÃO 04

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48370000	TIMBO	ESPLANADA	BA

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE VALIDADE
ATIVA	03/04/2018	31/12/2025

566

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 270452/2025
Emissão: 11/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 26Z93

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES
Registro: 0508425565
CPF: ***.426.365-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/04/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 05/02/2010

URBANISTA
Atribuição: Art. 7.º da Lei nº 5.194/66, cc
Artigo 21 da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16 e 17 do Artigo 1º da mesma Resolução com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes a desenvolvimento urbano e regional, trânsito Art. 7.º da Lei nº 5.194/66, cc
Artigo 21 da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16 e 17 do Artigo 1º da mesma Resolução com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes a desenvolvimento urbano e regional, trânsito, seus serviços afins e correlatos. ito, seus serviços afins e correlatos.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB - SALVADOR
Data de Formação: 20/09/2010

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - ESTÁCIO BAHIA
Data de Formação: 10/12/2014

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0010068120
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Data Início: 31/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 26Z93
Impresso em: 11/02/2025 às 17:44:21 por: adapt, ip: 177.99.76.49

507

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 270452/2025
Emissão: 11/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 26Z93

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AMBIENTE SUSTENTÁVEL ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
Registro: 0000203900
CNPJ: 10.343.241/0001-97
Data Início: 29/12/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 26Z93
Impresso em: 11/02/2025 às 17:44:22 por: adapt, ip: 177.99.76.49

560

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARAREFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sr. **LENON SOL DE SOUZA MARQUES** brasileiro, maior, capaz, engenheiro sanitarista, ambiental, urbanista e engenheiro de segurança do trabalho , portadora do registro no CREA/BA nº 0508425565 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRO SANITARISTA, AMBIENTAL, URBANISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se

Esplanada -BA, 21 de março de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.07 17:59:54 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO e irei permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual da Concorrência Pública n° 001/2025, vier a lhe ser adjudicado, na qualidade de **ENGENHEIRO SANITARISTA, AMBIENTAL, URBANISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / RESPONSÁVEL TÉCNICO**

gov.br Documento assinado digitalmente
LENON SOL DE SOUZA MARQUES
Data: 21/03/2025 21:23:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LENON SOL DE SOUZA MARQUES
Registro nº 0508425565 CREA/BA

56

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede social na Travessa São José II, 55, galpão 04, Timbó Esplanada, CEP: 48370000, neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, titular da cédula de identidade nº 0765906155, expedida pela ssp/ba, e inscrita no cpf/mf sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: LENON SOL DE SOUZA MARQUES, brasileiro, Engenheiro Sanitarista e ambiental, urbanista , engenheiro de segurança do trabalho , inscrito no CREA/BA nº 0508425565, CPF nº 019.426.365-71, residente e domiciliado na rua Padre Feijó, n º 369, residencial Orchestra Canela, apto 1601, canela salvador - BAHIA, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de **Engenheiro Sanitarista e ambiental, urbanista, engenheiro de segurança do trabalho**, em obras e afins, com horário de trabalho iniciando-se às 14:00h e findando às 18:00h de segunda a sexta feira.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infra-estrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 20.10.2022 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Esplanada, 20 de outubro de 2022 .

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
Rep. por Rodrigo Cavalcanti Oliveira

CARTÓRIO CATIZANE Reconhecimento no Verso 8º TABELIONATO SALVADOR/BA

LENON SOL DE SOUZA MARQUES
CREA Nº 0508425565
CPF: 019.426.365-71
Engenheiro Sanitarista e ambiental, urbanista, engenheiro de segurança do trabalho

CARTÓRIO CATIZANE Reconhecimento no Verso 8º TABELIONATO SALVADOR/BA

Testemunhas:

Nome: [illegible]
CPF: [illegible]

Nome: [illegible]
CPF: [illegible]

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS

Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Tabeliã Titular / Av. Tancredo Neves, 805 - Ed. Espaço Empresarial Salvador Trade Center Bl. C, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP 41.820-021, www.cartoriocatizane.com.br - Tel.: (71) 3202-1111

Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de:

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.....

HENON SOL DE SOUZA MARQUES.....

.....

Salvador, 04 de Maio de 2023

Em Test. _____ da Verdade.

ANDERSON DE JESUS SOUZA

ESCREVENTE

Selo: 1608.AC030035-5 e 1608.AC030036-3 -

Valor: R$ 12,70

Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Anderson de Jesus Souza
Escrevente

572

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 280336/2025
Emissão: 07/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: BYydZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VAGNER DA COSTA SALES
Registro: 0520537939
CPF: ***.744.185-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/11/2021

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Previstas no Art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 5, 1, da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias descritas no Art. 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II - UNIDOMPEDRO
Data de Formação: 13/04/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Registro: 0010196641
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 28/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: BYydZ
Impresso em: 07/04/2025 às 15:34:36 por: adapt, ip: 177.50.219.188

573

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA E O ENGENHEIRO ELETRICISTA.

A START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, CNPJ Nº 21.450.165/0001-35, COM SEDE NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, Nº 55, GALPÃO 04, BAIRRO TIMBÓ, ESPLANADA, BAHIA, REPRESENTADA PELO SÓCIO, SR. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, RG Nº 765906155-SSP-BA, CPF Nº 784.530.465-49, DORAVANTE DESIGNADA CONTRATANTE, E O SR. VAGNER DA COSTA SALES, NÚMERO DE REGISTRO CREA/BA 052053793-9,, PORTADOR DO RG 08144004-93 SSP/BA E CPF Nº 014.744.185-46, RESIDENTE A AVENIDA JOANA DARC, 13, CASA, CAPELINHA, SALVADOR, BAHIA, ORA DESIGNADO CONTRATADO, TEM ENTRE SI AJUSTADOS O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGULA PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui o objeto do presente, a contratação para execução das obras e serviços de engenharia para construção, manutenção e reforma de prédios, calçamento bem como o acompanhamento e fiscalização dos mesmos, nas conformidades exigidas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pelos termos do objeto deste contrato serão prestados os seguintes serviços de obra civil: construção, reforma, infraestrutura, instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas, esgoto, orçamento e planilha técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O CONTRATADO receberá, a título de pagamento pelos serviços prestados, o valor equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

Parágrafo Primeiro: O valor supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza não sendo devido ao CONTRATADO qualquer outro pagamento, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros comprovados, cometidos pelo mesmo, a qualquer título.

Parágrafo Segundo: Os preços serão irreajustáveis, conforme o disposto na lei Nº 09.069 de 29/06/95, ou legislação pertinente que venha substituí-la ou regulamentá-la.

Havendo alterações legais que possibilitem a aplicação de reajustamento, o mesmo ficará condicionado ao estipulado, na normatização sobre a matéria, que venha a ser editada pelo Governo Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor descrito na Cláusula Terceira, mensalmente, após o início da execução dos trabalhos.

CLÁUSULA QUINTA – O PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, não podendo ser rescindido até a conclusão de cada empreendimento em que o responsável técnico seja o CONTRATADO e somente após o termino destes poderá haver a rescisão do contrato por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a fornecer todos os subsídios julgados necessários para a execução dos serviços constantes do objeto deste contrato bem como arcar com os custos decorrentes desses serviços e efetuar os devidos pagamentos ao CONTRATADO especificados nas cláusulas Terceira e Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

O CONTRATADO, além das obrigações previstas neste contrato, se obriga especificamente a:
a) Executar os serviços constantes no objeto deste contrato, de acordo com as especificações técnicas da ABNT, legislações Federal, Estadual ou Municipal, assim como as determinações da CONTRATANTE;

b) Refazer sem ônus adicionais para a CONTRATANTE os serviços julgados, por esta, como inadequados ou incorretos;

c) Registrar no CREA a ART referente aos serviços constantes do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado, observados os seguintes critérios e prazos:

a) Ao considerar serviço concluído o CONTRATADO comunicará o fato a CONTRATANTE que após correção, emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer das cláusulas, implica em rescisão automática deste contrato, sem penalidade para ambas as partes.

545

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Salvador – BA para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Salvador - BA, 01 de agosto de 2024

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2024.08.23 14:14:03 -03'00'

Contratante: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – CNPJ: 21.450.165/0001-35**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VAGNER DA COSTA SALES
Data: 14/08/2024 07:26:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratado: VAGNER DA COSTA SALES – CREA RNP: 052053793-9 - CPF: 014.744.185-46

Testemunha 01
Nome:
CPF:

Testemunha 02
Nome:
CPF:

570

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 273710/2025
Emissão: 08/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: CdDZ4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO
Registro: 0509956394
CPF: ***.904.325-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 23/08/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1° DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS
Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR
Data de Formação: 15/08/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Registro: 0010152903
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Data Início: 07/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CdDZ4
Impresso em: 08/03/2025 às 11:15:07 por: adapt, ip: 187.111.132.165

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARAREFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sr. VAGNER DA COSTA SALES brasileiro, maior, capaz, engenheira civil , portadora do registro no CREA/BA nº 052053793-9 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRO ELETRICISTA /RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se

Esplanada -BA, 21 de março de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.07 18:00:27 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO e irei permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual da Concorrência Pública n° 001/2025, vier a lhe ser adjudicado, na qualidade de **ENGENHEIRO ELETRICISTA/ RESPONSÁVEL TÉCNICO**

gov.br Documento assinado digitalmente
VAGNER DA COSTA SALES
Data: 21/03/2025 15:36:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VAGNER DA COSTA SALES
Registro nº 052053793-9 CREA/BA

570

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI A START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA E O ENGENHEIRO CIVIL ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO

A START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., CNPJ Nº 21.450.165/0001-35, COM SEDE NA TRAVESSA SÃO JOSÉ, Nº 55, GALPÃO 04, BAIRRO TIMBÓ, ESPLANADA, BAHIA, REPRESENTADA PELO SÓCIO, SR. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, RG Nº 765906155-SSP-BA, CPF Nº 784.530.465-49, DORAVANTE DESIGNADA CONTRATANTE, E O SR. ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE INDENTIFICAÇÃO CREA RNP Nº 050995639-4, CPF Nº 029.904.325-82, RESIDENTE À RUA EMBIRA, Nº 154, TORRE B, 2402, BAIRRO PATAMARES, SALVADOR, BAHIA, ORA DESIGNADO CONTRATADO, TEM ENTRE SI AJUSTADOS O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGULA PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS CLÁUSULAS SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui o objeto do presente, a contratação para execução das obras e serviços de engenharia para construção, manutenção e reforma de prédios, calçamento bem como o acompanhamento e fiscalização dos mesmos, nas conformidades exigidas pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Pelos termos do objeto deste contrato serão prestados os seguintes serviços de obra civil: construção, reforma, infraestrutura, instalações elétricas, telefônicas, hidráulicas, esgoto, orçamento e planilha técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O CONTRATADO receberá, a título de pagamento pelos serviços prestados, o valor equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecida na Lei Federal 4.950-A/66.

Parágrafo Primeiro: O valor supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer natureza não sendo devido ao CONTRATADO qualquer outro pagamento, notadamente em decorrência de serviços que tenham sido refeitos, em face de erros comprovados, cometidos pelo mesmo, a qualquer título.

Parágrafo Segundo: Os preços serão irreajustáveis, conforme o disposto na lei Nº 09.069 de 29/06/95, ou legislação pertinente que venha substituí-la ou regulamentá-la.

Havendo alterações legais que possibilitem a aplicação de reajustamento, o mesmo ficará condicionado ao estipulado, na normatização sobre a matéria, que venha a ser editada pelo Governo Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor descrito na Cláusula Terceira, mensalmente, após o início da execução dos trabalhos.

CLÁUSULA QUINTA – O PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, não podendo ser rescindido até a conclusão de cada empreendimento em que o responsável técnico seja o CONTRATADO e somente após o termino destes poderá haver a rescisão do contrato por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a fornecer todos os subsídios julgados necessários para a execução dos serviços constantes do objeto deste contrato bem como arcar com os custos decorrentes desses serviços e efetuar os devidos pagamentos ao CONTRATADO especificados nas cláusulas Terceira e Quarta.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

O CONTRATADO, além das obrigações previstas neste contrato, se obriga especificamente a:
a) Executar os serviços constantes no objeto deste contrato, de acordo com as especificações técnicas da ABNT, legislações Federal, Estadual ou Municipal, assim como as determinações da CONTRATANTE;

b) Refazer sem ônus adicionais para a CONTRATANTE os serviços julgados, por esta, como inadequados ou incorretos;

c) Registrar no CREA a ART referente aos serviços constantes do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado, observados os seguintes critérios e prazos:

a) Ao considerar serviço concluído o CONTRATADO comunicará o fato a CONTRATANTE que após correção, emitirá um TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer das cláusulas, implica em rescisão automática deste contrato, sem penalidade para ambas as partes.

CLÁUSULA DECIMA – DO FORO

Fica eleito o foro de Salvador – BA para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam este presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

CARTÓRIO CATIZANE Tabelionato - Salvador/BA

CARTÓRIO CATIZANE Reconhecimento no Verso EM TABELIONATO SALVADOR/BA

Salvador - BA, 15 de janeiro de 2024

Contratante: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA – CNPJ: 21.450.165/0001-35**

12ª NOTAS

Contratada: **ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO – CREA RNP: 050995639-4 CPF: 029.904.325-82**

Ellen Evelin O. dias
Testemunha 01
Nome: Ellen Evelin O. dias
CPF: 051.395.505-69

Bruno Cavalcante do Ó
Testemunha 02
Nome: Bruno Cavalcante do Ó
CPF: 897.967.355-26


Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540 - Salvador - BA
Fone: (71) 3026-6500
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO
Salvador, 17 de Junho de 2024
Em Test. da Verdade
ISAC LEAL MARTINEZ -
ESCREVENTE-ILM
Selo: 1598.AI065333-5 - Valor: R$ 6,60
12º Ofício de Notas Comarca de Salvador
Isac Leal Martinez
Escrevente


CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma (s) de:
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
Salvador, 15 de Julho de 2024
Em Test. da Verdade.
MAIRA SANTOS LIMA
ESCREVENTE
Selo: 1608.AC71102-7 - Valor: R$ 6,60
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade
Maira Santos Lima
Escrevente Autorizado

581

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 278784/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: c15CZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Registro: 0519932510
CPF: ***.320.525-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos , pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR
Data de Formação: 05/02/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Registro: 0010152903
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Data Início: 10/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

582

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sr. **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA,** brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, portador do registro no CREA/BA nº **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**, Registro nº 0519932510 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL /RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se.

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.07 18:17:25 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO e irei permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual da Concorrência Pública n° 001/2025, vier a lhe ser adjudicado, na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO**

gov.br Documento assinado digitalmente
IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Data: 07/04/2025 14:54:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
Registro nº 0519932510 CREA/BA

583

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede social na Travessa São José II, 55, galpão 04, Timbó Esplanada, CEP: 48.370-000, neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, titular da cédula de identidade nº 0765906155, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA nº 051993251-0, portador do RG 09.587.877-78 SSP/BA e CPF nº 025.320.525-54, residente e domiciliado na Ladeira da Independência, Nº 6, Apartamento 202, Nazaré, Salvador/BA, CEP: 40.040.340, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA*:* Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRO CIVIL, em obras e afins, com horário de trabalho segunda-feira e terça feira com os horários das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

Borba

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 6.660,00 (seis mil seiscentos e sessenta reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 30.08.2021 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Esplanada, 30 de agosto 2021.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
Rep. por Rodrigo Cavalcanti Oliveira

IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
CREA/BA: 051993251-0

Testemunhas:

Nome: HILEIDE RAMOS SANTOS
RG: 15.532.050-57
CPF: 077.351.565-88

Nome: Geislene Silva Souza
RG: 1516745230
CPF: 077 115 555 71

CARTÓRIO CATIZANE 6º Tabelionato Salvador/BA Reconhecimento ao Verso

Jailton de Sousa Silva
Escrevente Autorizado

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8° OFÍCIO DE NOTAS
Mª. Carmina Catizane de Oliveira Almeida - Tabeliã Titular / Av. Tancredo Neves, 695 - Ed. Espaço Empresarial [illegible]
Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41.820-021 - www.cartoriocatizane.com.br - Tel.: (71) [illegible]

Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA .....
TIAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA.....
.....

Salvador, 18 de Julho de 2022
Em Test._____ da Verdade.
JAILTON DE SOUSA SILVA
ESCREVENTE
Selo: 1608.AB852564-7 e 1608.AB852565-5 -
Valor: R$ 12,00
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

586

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 268648/2025
Emissão: 03/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8Zd4Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ÉVILIN SAMPAIO NEVES
Registro: 0518993469
CPF: ***.414.135-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5º § 2º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE
Data de Formação: 12/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Registro: 0010152903
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Data Início: 04/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

587

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARAREFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sra. **EVILIN SAMPAIO NEVES** brasileira, maior, capaz, engenheira civil , portadora do registro no CREA/BA nº 0518993469 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRA CIVIL/RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.07 18:08:21 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO e irei permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual da Concorrência Pública n° 001/2025, vier a lhe ser adjudicado, na qualidade de **ENGENHEIRA CIVIL/ RESPONSÁVEL TÉCNICO**

gov.br Documento assinado digitalmente
EVILIN SAMPAIO NEVES
Data: 07/04/2025 14:06:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVILIN SAMPAIO NEVES
Registro nº 0518993469 CREA/BA

588

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede na Travessa São José II, Galpão 04, nº 55, Timbo, Esplanada-BA, CEP: 48.370-000 neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, titular da cédula de identidade nº 765906155, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**, brasileira, Engenheira Civil, inscrito no CREA/BA nº 0518993469 portador do RG 1149868350 SSP/BA e CPF nº 066.414.135-86, residente e domiciliado na Rua Silveira Martins, 440, Condomínio Pomar do Cabula, Edifício 267, Cabula, Salvador-BA, CEP: 41150-000, doravante denominado **CONTRATADO**.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pela CONTRATADA, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRA CIVIL, em obras e afins, com horário de trabalho as segundas-feiras das 7:00 às 18:00, com intervalo de 1h de almoço e as terças-feiras das 7:00 às 12:00h.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 7.920,00 (sete mil e novecentos e vinte reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

590

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de:
EVILIN SAMPAIO NEVES.....
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.....
Salvador, 25 de Setembro de 2024
Em Test. _____ de Verdade.
ANDERSON DE JESUS SOUZA
ESCREVENTE
Selo. 1608.AC240123-0 e 1608.AC240129-9 -
Valor: R$ 13,20
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 14.11.2023 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 14 de novembro 2023.

CARTÓRIO CATIZANE – Salvador

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA

ÉVILIN SAMPAIO NEVES
CREA/BA: 0518993469
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunhas:
Nome: [illegible] Nome: Bruna Nava
CPF: 045.314.075-04 CPF: 05024343506

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 278685/2025
Emissão: 01/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 5z0y1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
Registro: 0515236942
CPF: ***.774.095-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16/03/2016

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, doCONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de Pontes, portos, aeroportos ebarragens.
Restrições: Sem Identificação
Data de Formação: 18/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0010068120
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Data Início: 14/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Registro: 0010272690
CNPJ: 46.288.407/0001-67
Data Início: 04/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

592

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador da Carteira de Identidade nº. 765906155 SSP/BA e do CPF nº. 784.530.465-49, **DECLARA** que a Sr. **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS** brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil , portador do registro no CREA/BA nº 0515236942é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL /RESPONSÁVEL TÉCNICO**, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 001/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.07 18:15:02 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCORDO e irei permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual da Concorrência Pública n° 001/2025, vier a lhe ser adjudicado, na qualidade de **ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
Data: 07/04/2025 12:02:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
Registro nº 0515236942 CREA/BA

593

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.450.165/0001-35, com sede social na Travessa São José II, 55, galpão 04, Timbó Esplanada, CEP: 48370000, neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, titular da cédula de identidade nº 0765906155, expedida pela ssp/ba, e inscrita no cpf/mf sob o nº 784.530.465-49, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, brasileiro, Engenheiro Civil , inscrito no CREA/BA nº 0515236942, CPF nº 050.774.095-52, residente e domiciliado na rua Pará, 440, apartamento 1303, Pituba salvador - BAHIA, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de **ENGENHEIRO CIVIL** , em obras e afins, com horário de trabalho iniciando-se às 14:00h e findando às 18:00h de segunda a sexta feira.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infra-estrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 6.270,00 (seis mil duzentos e setenta reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 05.10.2021 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Esplanada, 05 de outubro de 2021.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
Rep. por Rodrigo Cavalcanti Oliveira

DANIEL PINHEIRO DE MORAIS,
Engenheiro **Civil**
CREA/BA nº 0515236942
CPF nº 050.774.095-52

Testemunhas:

Nome: HILEIDE RAHELE SANTOS BARBOSA
CPF: 074.351.565-8

Nome: Juliana B. de Almeida Brito.
CPF: 052.423.955-08

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8° OFÍCIO DE NOTAS

Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de:
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA.....
DANIEL PINHEIRO DE MORAIS.....
.....

Salvador, 13 de Abril de 2022
Em Test._____da Verdade.
JAILTON DE SOUSA SILVA
ESCREVENTE
Selo: 1608.AB902613-0 e 1608.AB902614-8 -
Valor: R$ 12,00
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

596

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 278793/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: aDC59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Registro: 0010152903

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 27/03/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; COLETA DE RESÍDUOS NÃOPERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALUQER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA, BA, 48370000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/10/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001017485DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 57993287. Data de vencimento do boleto: 30/04/2025

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 3/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÉVILIN SAMPAIO NEVES

Registro: 0518993469

CPF: ***.414.135-**

Data Início: 04/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5º § 2º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDC59
Impresso em: 02/04/2025 às 07:21:28 por: adapt, ip: 189.40.92.252

597

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 278793/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 30/04/2025
Chave: aDC59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0519932510

CPF: ***.320.525-**

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos , pontes e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: ROGERIO GOMES DE ALMEIDA FILHO

Registro: 0509956394

CPF: ***.904.325-**

Data Início: 07/03/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: aDC59
Impresso em: 02/04/2025 às 07:21:29 por: adapt, ip: 189.40.92.252

598

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, com endereço na TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000 por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 765906155 SSP/BA e do CPF nº 784.530.465-49, interessada em participar do processo licitatório do Concorrência 01/2025, acima citado, **sob as penas da lei, DECLARA:**

• Que está ciente e concorda com as condições contidas no Termo de referência e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

• que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

• que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

• Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

• que atende aos requisitos de habilitação e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

• que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Inc. I, e §1°, do Art. 63, da Lei N° 14.133/2021)

Esplanada -BA, 7 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.08 08:35:04 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

599

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

RELAÇÃO NOMINAL DA EQUIPE TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,** CNPJ sob nº 21.450.165/0001-35, sito TRAV ESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, declara sob as penas cabíveis que dispõe de equipe técnica adequados à execução rápida e eficiente dos serviços os quais se responsabilizarão pelos trabalhos.

ENGENHEIRA CIVIL: EVILIN SAMPAIO NEVES
CREA/BA: 0518993469

ENGENHEIRO CIVIL: IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA
CREA/BA: 0519932510

ENGENHEIRO CIVIL: DANIEL PINHEIRO DE MORAIS
CREA/BA: 0515236942

ENGENHEIRO ELETRICISTA: VAGNER DA COSTA SALES
CREA/ BA: 0520537939

ENGENHEIRO SANITARISTA, AMBIENTAL, URBANISTA E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO:
LENON SOL DE SOUZA MARQUES
CREA/ BA: 0508425565:

Esplanada -BA, 7 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.08 08:34:49 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

600

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal, **DECLARA** que dispõe de equipe mínima de profissionais permanentes na empresa a fim de atender as necessidade do órgão contratante e informa que irá dispor de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto, na mesma cidade do certame.

RELAÇÃO MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE APARELHAMENTOS
1	BETONEIRA 400 L
2	PA DE BICO
3	Enxada
4	Cavadeira Articulada
5	Picareta ponta Pa Larga
6	SERRA MARMORE 115mm
7	SERRA MANUAL
8	REBOLO DIAMANTADO 1120MM LISO
9	LÂMINA CIRC. EIDIA 7.1/4X48 D
10	Carro de Mão Metalfort
11	Pá quadrada com cabo
12	Serra Cortadora de Metais
13	Esmerilhadeira
14	RETROSCAVADEIRA MODELO 580 M 4X2 BASE, SERIE 3 MARCA CASE
15	Veiculo Utilitário Tipo Carga / Caminhonete/Strada

PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO: ENGENHEIROS CIVIS, ENGENHEIROS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIROS AMBIENTAIS, TÉCNICOS, ENCARREGADOS, MESTRES, AJUDANTES, ELETRICISTAS, PEDREIROS E ETC.

Declara ainda, sob as penas cabíveis, que independente da indicação dos profissionais presentados para cumprimento das exigências técnicas, providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pelo ORGÃO GERENCIADOR.

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.08 08:34:36 -03'00'


START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49

607


Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

RESPONSÁVEL LEGAL

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES



PL. BAIXA - PAV. SUPERIOR



PL. BAIXA

Vestiários

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135

Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.08 08:38:43 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

602

Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE
CONCORRENCIA PÚBLICA N° 01/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARAREFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS EURBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

ANEXO XIII
PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES

À
Prefeitura Municipal de Cristinápolis/Se

A empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, com endereço na TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000 por intermédio de seu representante legal o Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 765906155 SSP/BA e do CPF nº 784.530.465-49, **DECLARA**, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que deseja não realizar a visita técnica porém tem conhecimento do local de execução das obras e/ou serviços de engenharia e/ou arquitetura, realizando um exame detalhado, verificando todas as dificuldades, análise do solo, captação de água, luz e força, acessos, transportes, tendo pleno conhecimento de todas as informações, das condições locais e dificuldades e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Com isso a empresa se responsabiliza por sua proposta apresentada, alegando não ser necessário a realização visita técnica perante a prefeitura, na referida Concorrência 01/2025.

Esplanada -BA, 07 de abril de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
EVILIN SAMPAIO NEVES
Data: 07/04/2025 14:05:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EVILIN SAMPAIO NEVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA: 0518993469

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.08 08:27:42 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
RG n º 765906155 SSP/BA
CPF n. º 784.530.465-49
RESPONSÁVEL LEGAL

603

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

164223/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS**
Registro: **3000030687BA** RNP: **0515236942**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220289108** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PDN SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA** CPF/CNPJ: **13.551.767/0001-50**
Endereço do contratante: RUA JOÃO DAS BOTAS Nº: 14
Complemento: LOJA 01 - TERREO Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110160
Contrato: Celebrado em: 20/06/2022
Valor do contrato: R$ 438.694,50 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO DAS BOTAS Nº: 14
Complemento: UNIDADES: CANELA, PERNAMBUÉS, CIDADE JARDIM, ITAIGARA E FEIRA DE SANTANA Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110160
Data de início: 30/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Comercial
Proprietário: DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA CPF/CNPJ: 13.551.767/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 5.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO E REFORMA NAS UNIDADES DO LABORATÓRIO LABOCLIN.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 03/06/2022 à 30/12/2022, e o período parcial executado abrange de 03/06/2022 até 06/12/2022, conforme o atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 164223/2022
16/12/2022, 15:35
A3b0b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A3b0b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/12/2022, às 16:58.

LAUDO TÉCNICO

O PRESENTE LAUDO TÉCNICO TEM POR OBJETIVO DE COMPROVAR A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DO LABORATÓRIO LABOCLIN**, CONSTANTES NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA EMPRESA **DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA,** INSCRITA NO CPNJ Nº 13.551.767/0001-50, SEDIA NA À RUA JÃO DAS BOTAS, 14 - CANELA, SALVADOR/BA.

CONTRATADA: PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA
CONTRATANTE: DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03/06/2022 ATÉ A PRESENTE DATA
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/06/2022 À 30/12/2022
LOCAL DA OBRA: 04 UNIDADES EM SALVADOR/BA NOS BAIRROS: CANELA, PERNAMBUÉS , CIDADE JARDIM, ITAIGARA. E 01 UNIDADE EM FEIRA DE SANTANA/BA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANIEL PINHEIRO DE MORAIS – CREA/BA 051523694-2

OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DO LABORATÓRIO LABOCLIN - DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00

Tiago Villela

Tiago Villela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

2.0	**DEMOLIÇÕES/RETIRADA**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	36,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M³	34,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	52,00
2.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL	UND	6,00
2.5	REMOÇÃO DE VASO SANITARIO	UND	8,00
2.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC)	UND	12,00
2.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL	M²	110,50
2.8	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANITO	M²	34,00
2.9	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	17,00
2.10	REMOÇÃO DE PORTAS	UND	11,00
2.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	9,00
2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE GESSO	M³	12,60
2.13	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	102,70
2.14	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO	UND	19,00
3.0	**PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS**		
3.1	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19, PREPARO MANUAL	M²	127,30
3.2	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	6,00
3.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M²	194,65
3.4	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL	M	40,00
3.5	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.	M²	12,00
3.6	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO PARA FACHADA - 4MM - CORES SÓLIDAS		98,00

Tiago Vilela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

4.0	**ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS, VIDROS E PORTAS**		
4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00
4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
4.4	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	21,00
4.5	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA.	UND	4,00
4.6	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	5,00
5.0	**FORRO**		
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.		395,80
5.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.		74,91
6.0	**REVESTIMENTOS**		
6.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM;AREIA)	M²	580,16
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	580,16
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM	M²	98,25
PAVIMENTAÇÃO			
7.0	**PISOS**		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA 1:4 (CIM;AREIA), APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS	M2	325,60
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	325,60

Tiago Villela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M²	64,30
7.4	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	6,00
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M²	98,50
7.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	238,60
7.7	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, FIXADO COM COLA	M²	174,96
8.0	**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
8.1	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	12,00
8.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO	M²	16,00
8.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,	UND	8,00
8.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UND	16,00
8.5	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO	UND	10,00
8.6	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
8.7	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	16,00
8.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
8.9	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	4,00
8.10	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	16,00
8.11	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00

Tiago Villela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA- 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

8.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00
8.13	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00
8.14	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00
INSTALAÇÕES			
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	M	49,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	64,00
9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SOB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	49,00
9.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00
9.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	48,00
9.6	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FOMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	60,00
9.7	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNEDDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	58,00
9.8	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	46,00
9.9	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	60,00
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	75,00
10.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNEDMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,00
10.3	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADO E M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	84,00
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UND	55,00
10.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	30,00
10.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00
10.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	67,00

Tiago Villela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022. 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

10.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00
10.9	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00
10.10	LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	84,00
10.11	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	64,00
10.12	LÂMPADA LED 6W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL	UND	10,00
10.13	LÂMPADA LED 10W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
10.14	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	43,00
10.15	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVELTAMENTO.	UND	29,00
10.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	160,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
10.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00
10.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
10.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
10.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
10.22	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	35,00
10.23	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
10.24	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
11	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**		
11.1	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00

Tiago Vilela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

11.2	CABO TELEFONICO CTP-AP1-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00
11.3	CABO TELEFONICO CTP-AP1-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00
11.4	CABO TELEFONICO CTP-AP1-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	96,00
11.5	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50 EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UND	2,00
11.6	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UND	2,00
11.7	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONIAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UND	2,00
11.8	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,00
11.9	CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	67,00
11.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
11.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00
11.13	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	22,00
11.14	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00
11.15	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00
12	**INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS**		
12.1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00
12.2	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
12.3	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	5,00
12.4	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00
13	**PINTURA**		

Tiago Vilela Costa Oliveira
Eng. Civil Responsável Téc.
CREA-BA: 051905861-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M²	2.345,40
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO	M²	781,80
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	2.345,40
13.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO (02 DEMÃOS).	M²	955,00
13.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS	M²	148,60
13.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO DE NIVEL ADOR BRANCO	M²	38,00
14	**LIMPEZA FINAL/EXPURGO**		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.256,75
14.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	345,73
14.3	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M³	85,56
14.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).	M	155,00

SENDO ASSIM, AFIRMO QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO PELO CONTRATANTE, BEM COMO A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA TABELA ACIMA COM AS DESCRIÇÕES DOS ITENS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REITERO AINDA QUE A OBRA/SERVIÇO FOI REALIZADO EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DA ABNT.

Salvador, 06 de dezembro de 2022

TIAGO VILLELA COSTA OLIVEIRA
CREA/BA 0519058615
CPF 064.437.645-79
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 8 folhas

LABOCLIN
Medicina Laboratorial
Prof. Deraldo Pinheiro
CRM 3842 Desde 1963

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A empresa **DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA**, inscrita no CPNJ nº 13.551.767/0001-50, sedia na À RUA JÃO DAS BOTAS, 14 - CANELA, SALVADOR/BA, atesta para os devidos fins, que a empresa **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 46.288.407/0001-67, estabelecida na Rua Marques de Caravelas, 527, Edf. Leinad loja 04 – Barra, cep 40.140-241 – Salvador/Bahia, executou satisfatoriamente os serviços descritos na planilha abaixo.

Prazo de execução: 03/06/2022 até a presente data
Prazo de vigência: 03/06/2022 à 30/12/2022
Local da obra: 04 Unidades em Salvador/BA nos bairros: Canela, Pernambués, Cidade jardim, Itaigara. E 01 unidade em Feira de Santana/BA.

Responsável Técnico:
Daniel Pinheiro de Morais – Crea/BA 051523694-2

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS UNIDADES DO LABORATÓRIO LABOCLIN - DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA

EM ANEXO ENCONTRA-SE LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL DIPLOMADO E TECNICAMENTE HABILITADO COM TITULO DE ENGENHEIRO CIVIL, O SR. TIAGO VILLELA COSTA OLIVEIRA, CREA/BA Nº 0519058615, CPF 064.437.645-79, EM QUE FOI VERIFICADO TECNICAMENTE A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTIDOS NESSE ATESTADO, BEM COMO OS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NESSE DOCUMENTO.
ATESTAMOS AINDA QUE TODOS OS SERVIÇOS VEM SENDO EXECUTADOS DENTRO DOS MELHORES PADRÕES TÉCNICOS DE ENGENHARIA EM VIGOR,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/12/2022, às 16:58.

LABOCLIN
Medicina Laboratorial
Prof. Deraldo Pinheiro
CRM 3842 Desde 1963

SENDO ATENDIDAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES E PRAZOS CONTRATUAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER REGISTRO QUE DESABONE A CAPACIDADE TÉCNICA DA REFERIDA EMPRESA, ASSIM COMO, DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, NA CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS.

Salvador, 06 de dezembro de 2022

LUIS ERNESTO DE ALMEIDA LIMA:59187123568

Assinado de forma digital por LUIS ERNESTO DE ALMEIDA LIMA:59187123568
Dados: 2022.12.15 16:12:07 -03'00'

DERALDO RIOS PINHEIRO LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA
CNPJ 13.551.767/0001-50
REP. LEGAL: LUIS ERNESTO DE ALMEIDA LIMA
SÓCIO/PROPRIETÁRIO
CPF: 591.871.235-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 164223/2022, emitida em 16/12/2022

Certidão nº 164223/2022
16/12/2022, 16:58
Chave de Impressão: A3b0b
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/12/2022, às 16:58.

617

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

480062/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **52680SE** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250425090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 21/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **P. M. D. C** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA da Bandeira Nº: 81
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 010/2024 Celebrado em: 16/01/2024
Valor do contrato: R$ 1.362.763,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA DRº ZILDA ARNS Nº: 51
Complemento: Bairro: Manoel Joaquim
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475019, -37.755725
Data de início: 17/01/2024 Conclusão efetiva: 20/12/2024
Finalidade:
Proprietário: P. M. D. C CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 835.32 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 161.66 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 55.43 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 662.35 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 87.02 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 460.32 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 632.70 metro quadrado;

Observações

Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no município de Cristinápolis/SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 480062/2025
21/03/2025, 15:29
b96aw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: b96aw

615

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
CONTRATO: 010/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Manoel Joaquim, no município de Cristinápolis.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Drº Zilda Arns
VALOR CONTRATUAL: R$1.362.763,65

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 17/01/2024 À 17/01/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/01/2024 À 20/12/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469, VISTO CREA-SE: 52680.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quant. Contratado	Quant. Executado
01	**REFORMA E READEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MANOEL JOAQUIM**			
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00	6,00

José [illegible] de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3[illegible]

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417603-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.02.002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	72,84	72,84
01.02.003	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	55,43	55,43
01.02.004	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	16,00	16,00
01.02.005	Coleta e carga manuais de entulho	m³	99,72	99,72
01.02.006	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1.662,90	1662,90
01.02.007	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m³	111,38	111,38
01.02.008	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	111,38	111,38
01.02.007	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso af_08/2023	m³	196,47	196,47
01.02.008	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	196,47	196,47
01.03	**ALAMBRADOS**			
01.03.001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	835,32	835,32
01.04	**INSTALAÇÃO ELETRICA**			
01.04.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00
01.04.002	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	2,00	2,00

José [illegible] Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº [illegible]

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Evaldo Alexandre Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.04.003	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00
01.04.004	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	11,00	6,00
01.04.005	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	36,00	0,00
01.04.006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	730,59	0,00
01.04.007	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	11,00
01.04.008	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	243,53	243,53
01.04.009	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	13,00	0,00
01.05	**TRAVES E TABELA DE BASQUETE**			
01.05.001	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00	0,00
01.05.002	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	0,00
01.06	**PISO**			
01.06.001	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	388,84	388,84
01.06.002	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	71,48	71,48
01.06.004	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	154,60	0,00

José Ulisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.2/2021

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051413031-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b86aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.06.005	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	356,01	356,01
01.06.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	583,11	583,11
01.06.007	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	80,00	80,00
01.07	**PINTURA**			
01.07.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	837,92	837,92
01.07.002	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	837,92	837,92
01.07.003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	837,92	837,92
01.07.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	837,92	837,92
01.08	**COBERTURA**			
01.08.001	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	1.485,00	1485,00
01.08.002	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m²	1.485,00	1485,00
01.08.003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,00	88,00
01.08.004	DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURAS	TN	3,35	3,35
01.08.005	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido	[illegible]	662,35	662,35

José Ucnisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Evaldo Alves da Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05141803-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

	ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1			
01.08.006	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	711,47	711,47
01.08.007	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	711,47	711,47
01.09	**ARQUIBANCADA**			
01.09.001	**INFRAESTRUTURA**			
01.09.001.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,00	8,00
01.09.001.002	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,84	6,84
01.09.001.003	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,52	1,52
01.09.002	**SUPERESTRUTURA**			
01.09.002.001	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,59	2,59
01.09.002.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	87,02	87,02

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: sesurb@cristinapolis.se.gov.br

Evaldo Alexandre Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0514173033

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.09.002.003	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,56	4,56
01.09.003	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**			
01.09.003.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	161,66	161,66
01.09.003.002	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	323,32	323,32
01.09.003.003	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	323,32	323,32
01.09.004	**PINTURA**			
01.09.004.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	359,80	359,80
01.09.004.002	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	359,80	359,80
01.09.004.003	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	359,80	359,80
01.09.004.004	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	799,25	799,25
01.10	**PAISAGISMO E BANCOS**			
01.10.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	186,30	186,30

José Hênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 4/2022

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-2030
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: www.br@cristinapolis.se.gov.br

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.10.002	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	20,00	0,00
01.10.003	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	3,00	0,00
01.10.004	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	7,00	0,00
01.10.005	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6,00	0,00
01.10.006	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	5,00	0,00
01.11	**FACHADA**			
01.11.001	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	5,50	0,00
01.11.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,42	0,00
01.11.003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	3,42	0,00
01.11.004	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,42	0,00
01.11.005	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,14	0,00
01.11.006	Revestimento para parede com chapa de aço inoxidável nº22, 200x100cm, colada c/ adesivo compound ou similar, sobre compensado naval	m²	12,10	0,00

José Ubiassi Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 05[illegible]

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-4705
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.11.007	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	19,00	19,00
01.11.008	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	13,00	13,00
01.12	**PASSEIO E ACESSIBILIDADE**			
01.12.001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	63,27	63,27
01.12.002	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	193,25	193,25
01.12.003	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	632,70	632,70
01.12.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	1,00	1,00
01.12.005	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	24,56	24,56
01.12.006	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	3,12	3,12
01.12.007	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	94,30	94,30
01.13	**SERVIÇOS FINAIS**			
01.13.001	Limpeza geral	m²	2.062,13	2.062,13
01.13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0.50 x 0,70 m	un	1,00	1,00
01.14	**DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL**			

José Ubiratan Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4 3/2022

Evaldo Armando Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0541217303-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3541-1208
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.14.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	166,00	166,00
01.14.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m	un	8,00	8,00
01.14.003	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	128,00	128,00
01.14.005	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	151,20	151,20
01.14.006	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	105,47	105,47
01.14.007	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	3,02	3,02

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Cristinápolis - SE, 30 de dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0514173033

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 480062/2025, emitida em 21/03/2025

Certidão nº 480062/2025
21/03/2025, 15:44
Chave de Impressão: b96aw
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/03/2025 e contém 9 folhas

CAT - 475124/2024

CAO - NÃO TEM

624

...ão de Acervo Técnico - CAT
...Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
...Nº 218 de 29 de Junho de 1973

...Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475124/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **52680SE** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240390875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2024 Baixada em: 24/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA da Bandeira Nº: 81
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 011/2024 Celebrado em: 16/01/2024
Valor do contrato: R$ 599.521,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Germiniano Oliveira Nº: S/N
Complemento: Bairro: São Francisco
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.473265, -37.744736
Data de início: 17/01/2024 Conclusão efetiva: 17/05/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 727.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 142.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.91 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 260.27 metro quadrado;

Observações

Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, no município de Cristinápolis/SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475124/2024
24/07/2024, 11:12
52687

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52687

625

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CNPJ: 13.096.029/0001-60
CONTRATO: 011/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma e Readequação da Quadra Poliesportiva do Bairro São Francisco, no município de Cristinápolis - SE.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Bairro São Francisco
VALOR CONTRATUAL: R$599.521,29

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/01/2024 a 16/01/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/01/2024 a 17/05/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469, VISTO CREA-SE: 52680.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	520,82
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	303,12

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:32
Chave de impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.4	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	242,40
2	**ALAMBRADO**		
2.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	727,20
2.2	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para quadra de esporte	m²	841,98
3	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00
3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
3.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
3.4	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	2,00
3.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00
3.6	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	9,00
3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	845,01
3.8	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	281,67
3.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00
3.10	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	8,00
4	**TRAVES E TABELA DE BASQUETE**		
4.1	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:32
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.2	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
5	**PISO**		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	101,80
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	158,47
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	198,87
5.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	841,98
5.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	841,98
6	**PINTURA**		
6.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	841,98
6.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	356,01
6.3	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	183,12
6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	183,12
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	183,12
6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	183,12
7	**ARQUIBANCADA**		
7.1	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

628

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	29,45
7.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	58,90
7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,90
7.2	INFRAESTRUTRA		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,375
7.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,26
7.3	SUPERESTRUTURA		
7.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,88
7.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,84
7.4	PINTURA		
7.4.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	126,84
7.4.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	126,84
7.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	126,84
7.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	126,84

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: sejurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8	**PAISAGISMO E BANCOS**		
8.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	79,60
8.2	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00
8.3	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	8,00
8.4	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	20,00
8.5	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00
9	**FACHADA E MURO**		
9.1	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
9.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	112,63
9.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	183,12
9.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	183,12
9.2	**INFRAESTRUTURA**		
9.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,25
9.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,06
9.3	**SUPERESTRUTURA**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,88
9.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,37
9.4	**LETREIRO**		
9.4.1	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un	19,00
10	**ACESSIBILIDADE**		
10.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m²	26,25
10.2	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00
11	**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	Limpeza geral	m²	1362,80
11.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Cristinápolis - SE, 10 de junho de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 43/2022

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205.
FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475124/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 475124/2024
24/07/2024, 11:33
Chave de Impressão: 52687
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 6 folhas

NÃO possui SERVIÇOS

637

...ão de Acervo Técnico - CAT
...º 1137 de 31 de Março de 2023
...al de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274635/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251065351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2025 Baixada em: 01/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 008-2024-CP Celebrado em: 12/03/2024
Valor do contrato: R$ 341.574,21 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Massaranduba Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.484039, -37.932189
Data de início: 12/03/2024 Conclusão efetiva: 12/03/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 537.20 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1056.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1056.00 metro quadrado;

Observações

Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado Massaranduba no município de Rio Real - BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE POSTE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 274635/2025
02/04/2025, 15:36
0BCZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0BCZZ

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
CONTRATO: 008-2024-CP

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MASSARANDUBA NO MUNICÍPIO DE RIO REAL - ESTADO DA BAHIA.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Povoado Massaranduba

VALOR CONTRATUAL: R$ 341.574,21

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12/03/2024 a 12/03/2025.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/03/2024 a 17/01/2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9
- ENG. CIVIL - JAILSON GABRIEL ROCHA PINHEIRO, CRE-BA: 051611426-3
- ENG. CIVIL – ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO, CREA-BA: 050995639-4

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Unid.	Quantidade
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
1002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1056,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		

Evaldo Almeida Moraes
Dir Dep de Engenharia
Dec. Municipal 078/2025

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274635/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 274635/2025
02/04/2025 15:41
Chave de Impressão: 06CZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

2001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m2	1.056,00
2002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m2	17,50
2003	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m3	294,80
2004	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	127,00
3	**PISO DA QUADRA**		
3001	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	m3	21,44
3002	Lona plástica preta	m2	1072,00
3003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	21,44
3004	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q 92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	1072,00
3005	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. af_12/2015	kg	803,00
3006	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	56,00
3007	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	56,00
3008	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m2	1072,00
3.00	Pintura acrílica em piso cimentado duas demaos	m2	1072,00
3010	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020	m2	272,00
3011	Pintura acrílica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	514,23
4	**ALAMBRADO**		
4001	**FUNDAÇÃO**		
4001001	**SAPATAS**		

Antonio Evaldo de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

Evaldo Almeida Moraes
Dir. Dep. de Engenharia
Dec. Municipal 078/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274635/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 274635/2025
02/04/2025 15:41
Chave de Impressão: 0BCZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

4001001001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	12,08
4001001002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	m3	0,21
4001001003	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	46,04
4001001004	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	4,14
4001001005	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	55,20
4001001006	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	4,14
4001002	**VIGAS BALDRAMES**		
4001002001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m3	16,20
4001002002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017	m3	0,82
4001002003	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	m3	11,43
4001002004	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. af_12/2015	kg	71,24
4001002005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	213,54
4001002006	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m2	81,16
4001002007	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	4,90
4001002008	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m3	4,90
4002	**ALAMBRADO**		
4002001	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m2	537,20
4002002	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	m2	185,19
5	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
5001	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00

Antonio Landon de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

Evaldo Almeida Moraes
Dir Dep de Engenharia
Dec Municipal 078/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274635/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 274635/2025
02/04/2025, 15:41
Chave de Impressão: 06CZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

5002	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01	un	1,00
5003	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
5004	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	4,00
5005	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00
5006	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	70,00
5007	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	12,00
5008	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00
5009	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	19,68
5010	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	360,00
5011	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4,00
5012	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	un	4,00
5013	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	8,00
6	**EQUIPAMENTOS**		
6001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
6002	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
6003	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
6004	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00
7	**SERVIÇOS FINAIS**		
7001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	32,60
7002	Limpeza geral	m2	1056,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

Evaldo Almeida Moraes
Dir Dep de Engenharia
Dec Municipal 078/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274635/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 274635/2025
02/04/2025, 15:41
Chave de Impressão: 08CZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 5 folhas

636

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Rio Real – BA, 23 de janeiro de 2025

Evaldo Almeida Moraes
Dir. Dep. de Engenharia
Dec. Municipal 078/2025

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274635/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 274635/2025
02/04/2025 15:41
Chave de Impressão: 0BCZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 5 folhas

CAT - 274400/2025

CAD - 243754/2024

ART - BA20220294658

637

tidão de Acervo Técnico - CAT
ção Nº 1137 de 31 de Março de 2023
onal de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274400/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251047851** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2025 Baixada em: 12/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 06/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.372.534,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Sisalândia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.254188, -39.376377
Data de início: 06/12/2022 Conclusão efetiva: 06/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1836.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 391.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 674.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 184.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 105.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 23.13 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1.93 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 174.28 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 463.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 86.10 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 102.91 metro;

Observações

Execução de Obra na Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Armando Correia - povoado de Sisalândia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM GRAMA, PAISAGISMO, PLANTA E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM CLIMATIZAÇÃO, AR-CONDICIONADO, CENTRAL DE ALARME E SIRENE APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

638

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

274400/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 274400/2025
17/03/2025, 11:33
xy62Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xy62Y

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 284/2022
OBJETO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Armando Correia – Povoado Sisalândia, Santaluz-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Povoado Sisalândia, Santaluz-BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.372.534,86
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 06/12/2022 À 06/07/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/01/2023 À 06/07/2024

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0;
- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	126,72
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	400,25
1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor do Contrato - SEINFRA
CPF/ BA [illegible]

Jollson Gabriel da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

640

1.5	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	400,25
1.6	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	374,46
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	37,34
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,58
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,93
1.10	Remoção de calha de zinco	m	63,44
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	608,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	63,15
1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	417,53
1.14	Demolição de piso de alta resistência	m²	471,73
1.15	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	160,50
1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	861,80
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
3.0	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	797,90
3.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	3,66
3.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	28,50
3.4	Soleira cimentado traço t1, l = 15 cm, e = 2 cm	m	82,89

Antônio Carlos M. do S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

3.5	Bancada de mármore branco	m²	0,70
4.0	**ESQUADRIAS**		
4.1	**PORTAS**		
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
4.1.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,24
4.1.4	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	15,75
4.1.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
4.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
4.2.2	TELA GRADIL MORLAN REVESTIDA COM PVC,BRANCA OU VERDE H=1,80	m²	99,63
4.2.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
4.2.4	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	7,68
4.2.5	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
4.2.6	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00
4.2.7	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jailson Gaspar da Mota
Assistente Administrativo
Portaria Municipal Nº 061/2025
02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

642

4.2.8	Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado	un	36,00
4.2.9	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	42,00
4.2.10	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,85
4.2.11	CERCA EM MORÕES DE MADEIRA TRATADA	M	32,00
4.3	**JANELAS**		
4.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	38,25
4.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	5,45
5.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.1	**ÁGUA FRIA**		
5.1.1	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	m²	80,84
5.1.2	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
5.1.3	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	25,00
5.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	102,91
5.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	59,00
5.1.6	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼D) D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
5.1.7	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	20,00
5.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
5.1.9	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Obras - SEINFRA

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 08/2025
Dt: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

5.2	**ESGOTO**		
5.2.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	7,00
5.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,93
5.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
5.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	23,00
5.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
5.2.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	44,37
5.2.7	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00
5.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00
5.2.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00
5.2.10	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	9,00
5.2.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
6	**METAIS E ACESSÓRIOS HIDRAULICO**		
6.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00
6.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	2,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CPF nº 074*940-2

Jolison Carvalho da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Dt: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

6.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
6.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA D PADRÃO ALTO D FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6.6	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
6.7	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	**QUADROS**		
7.1.1	PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA EDIFICACAO	m²	625,79
7.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
7.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
7.1.4	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00
7.2	**DISJUNTORES**		
7.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
7.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
7.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
7.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Antônio Carlos M. Gil S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
Cad 1[illegible]

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 06/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

7.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2.6	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00
7.2.7	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00
7.2.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	9,00
7.3	**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**		
7.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	349,00
7.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00
7.3.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	73,00
7.4	**CABOS**		
7.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	578,00
7.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00
7.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	518,00
7.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
7.5	**ILUMINAÇÃO E TOMADA**		
7.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
7.5.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Antônio Carlos M. do S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolfson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

7.5.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
7.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
7.5.6	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	74,00
7.5.7	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	3,00
7.5.8	Projetor Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un	6,00
7.6	**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO**		
7.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	58,00
7.6.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
7.6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
7.6.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
7.7	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
7.7.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UND	5,00
7.7.2	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	UND	3,00
7.7.3	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	UND	2,00
7.7.4	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	UND	5,00
7.7.5	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UND	3,00
7.7.6	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	UND	1,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contrato - SEINFRA
CREA/BA 512242940-4

Joilson Correia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

7.7.7	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UND	1,00
7.7.8	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	UND	1,00
7.7.9	Acionador manual (botoeira) tipo quebra- vidro, p/instal. incendio	UND	1,00
7.7.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	8,00
7.8	**SPDA**		
7.8.1	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	UND	10,00
7.8.2	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UND	2,00
7.8.3	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	59,67
7.8.4	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	62,05
7.8.5	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UND	11,00
7.8.6	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	UND	11,00
7.8.7	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm²	UND	11,00
7.8.8	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	UND	11,00
7.8.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UND	1,00
7.8.10	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UND	36,00
7.8.11	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UND	20,00
7.8.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,40
8	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**		
8.1	**INFRAESTRUTURA**		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,40

Antônio Carlos M. do S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA 052742940-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

8.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4,08
8.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	22,58
8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (sapata isolada).	m³	2,40
8.1.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (viga baldrame).	m³	4,08
8.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	102,46
8.2	**SUPERESTRUTURA**		
8.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (pilares).	m³	4,50
8.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (vigas).	m³	4,08
8.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (laje).	m³	6,00
8.2.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	24,80
8.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,10
8.2.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	38,10
8.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (laje).	m²	40,10
9	**REVESTIMENTO**		
9.1	**PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**		
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.632,73

Antônio Carlos de S. Nascimento
Gestor de Convênios - SEINFRA

Jolisen Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

9.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.632,73
9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	350,24
9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor laranja).	m²	57,53
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (coramarelo).	m²	48,15
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor azul).	m²	124,62
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (cor verde)	m²	43,32
9.1.8	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor cinza escuro, ref.Niquel - B-2104, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	26,80
9.1.9	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	M²	674,95
9.1.10	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	194,57
9.1.11	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	m²	194,57

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052742940-8

Jollson Gaúcho da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

649

9.1.12	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	369,00
9.2	**PISOS INTERNOS**		
9.2.1	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	308,50
9.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	66,40
9.2.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	483,83
9.3	**PISOS EXTERNOS**		
9.3.1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	42,03
9.3.2	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	114,71
9.3.3	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	60,00
9.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor laranja).	m²	117,09
9.3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor amarelo).	m²	73,68
9.3.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	194,57
9.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor azul).	m²	120,05
9.3.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor verde).	m²	80,53
9.3.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (cor natural).	m²	72,33
10	**COBERTURA**		

Antônio Carlos M. da S. Nascimento

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Dá: 02/01/2025

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

10.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28
10.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,28
10.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,03
10.4	Rufo em chapa aço galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm	m	45,84
10.5	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	538,12
10.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	419,18
10.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	419,18
11	**PINTURA**		
11.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.013,19
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.013,19
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.013,19
11.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	34,86
11.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	13,01
12	**PAISAGISMO**		
12.1	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	8,00
12.2	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	6,00
12.3	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00
13	**CANTEIRO E BANCOS**		
13.1	**INFRAESTRUTURA**		

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor do Contrato - SEINFRA
CREA-BA 052242940-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

651

13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,07
13.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	13,88
13.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,07
13.1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	41,64
13.2	**ALVENARIA**		
13.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	63,69
13.3	**REVESTIMENTO**		
13.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	127,38
13.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	127,38
13.3.3	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	106,78
13.4	**PINTURA**		
13.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	32,46
13.4.2	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	32,46
13.5	**MADEIRA**		
13.5.1	MADEIRAMENTO EM MASSARAMDUBA MADEIRA DE LEI	m²	16,30
13.5.2	Banco em madeira massaranduba ou pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento. (Tipo 02)	M²	32,46
14	**QUADRA ESPORTIVA**		
14.1	**MANUTENÇÃO**		
14.1.1	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DE QUADRAS ESPORTIVAS	M²	-

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
DO: 02/01/2025

Antônio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contrato - SEINFRA
CREA BA 053242965-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

14.1.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	485,34
14.1.3	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
14.1.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	150,00
14.1.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
14.1.6	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
14.1.7	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
14.1.8	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	576,00
14.1.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	730,62
14.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
14.2	**PINTURA**		
14.2.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	154,62
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	154,62
14.2.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
14.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde)	m²	260,28
14.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
14.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branca)	m²	29,18
14.2.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 (Alambrados , postes e traves)	m²	845,13
15	**CAIXA D'ÁGUA 15.000 L**		
15.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA

Jollson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 06/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

15.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,65
15.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4,84
15.2	**FUNDAÇÕES**		
15.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	35,00
15.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00
15.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84
15.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,40
15.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61
15.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78
15.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,86
15.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08
15.2.9	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA D LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	2,42
15.3	**RESERVATORIO**		
15.3.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	UN	1,00
15.3.2	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,00
16	**SERVIÇOS FINAIS**		

Jolison Gracie da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contrato - SEINFRA
CREA-BA 052242940-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

654

16.1	Limpeza geral	m²	1.856,09

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução das execuções dos serviços para realização da obra.

Santaluz-BA, 22 de janeiro de 2025

Jolison Gaelo da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Antônio Carlos M. dos S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 274400/2025, emitida em 17/03/2025

Certidão nº 274400/2025
17/03/2025, 11:41
Chave de Impressão: xy62Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2025 e contém 17 folhas

CAT - 273907/2025

CAO - 243754/2024

655

...ão de Acervo Técnico - CAT
...º 1137 de 31 de Março de 2023
...al de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273907/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251023448** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2025 Baixada em: 10/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 002/2024 Celebrado em: 04/01/2024
Valor do contrato: R$ 2.760.530,12 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOÃO XXIII Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOAQUIM ROMÃO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45200610
Coordenadas Geográficas: -13.856842, -40.097108
Data de início: 15/01/2024 Conclusão efetiva: 21/02/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 239.01 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 669.03 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 5568.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 848.50 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 46 - Execução de instalação 840.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 556.88 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6125.73 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 101.07 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.3.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 5433.10 metro cúbico por quilômetro;

Observações

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, NO BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, MUNICÍPIO JEQUIÉ/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273907/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 273907/2025
12/03/2025, 16:05
yY4zB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yY4zB

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ.
CNPJ: 13.894.878/0001-60
CONTRATO: 002/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, NO BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, MUNICÍPIO JEQUIÉ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: BAIRRO JOAQUIM ROMÃO.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.760.530,12

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/01/2024 À 03/07/2025.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/01/2024 À 21/02/2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469
- ENG. CIVIL – ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA FILHO, CREA-BA: 050995639-4.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	**Requalificação da Praça Papa João XXIII**		
1.1	**Administração**		
1.1.0.1.	Administração local da obra	Mês	5,00
1.2	**Serviços Preliminares**		
1.2.1	**Canteiro de Obras**		
1.2.1.1.	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	2,88
1.2.1.2.	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	684,18
1.2.1.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00
1.2.1.4.	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020 Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.2.1.5.	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00
1.2.1.6.	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	5.568,85
1.2.1.7.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	75,00
1.2.2	**Movimento de Terra**		
1.2.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	679,13
1.2.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.433,10
1.2.2.3.	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	556,88
1.2.2.4.	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	556,88
1.4	**Pavimentação**		
1.4.0.1.	Regularização mecanizada de áreas	m²	5.568,85
1.4.0.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	401,90
1.4.0.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	446,60
1.4.0.4.	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	6.125,73
1.4.0.5.	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	840,00
1.4.0.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	m³	21,00
1.4.0.7	Pó de pedra	m³	21,00
1.4.0.8	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	60,50
1.4.0.9	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	und	8,00
1.4.0.10	CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021	m³	4,30
1.5	**Paisagismo**		
1.5.0.1.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	84,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.5.0.2.	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	28,00
1.5.0.3.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	25,00
1.5.0.4.	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	9,00
1.5.0.5.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	1.215,34
1.5.0.6.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	166,34
1.5.0.7.	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	m	584,00
1.5.0.8.	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	355,56
1.6	**Instalação Elétrica**		
1.6.0.1.	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	45,00
1.6.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	432,00
1.6.0.3.	Fornecimento e implantação de relé fotoelétrico em poste	un	35,00
1.6.0.4.	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1,00
1.6.0.5.	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	41,00
1.6.0.6.	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	m	3,00
1.6.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1430,00
1.6.0.8.	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
1.6.0.9.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.6.0.11.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
1.6.0.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.6.0.13.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.6.0.14.	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00
1.6.0.15.	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	6,00
1.6.0.16.	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	3,00
1.6.0.17.	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00
1.7	**Pergolado**		
1.7.0.1.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	53,20

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020 Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.7.0.2.	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento	m²	53,20
1.8	**Quadra de areia**		
1.8.1	**Serviços Preliminares**		
1.8.1.1.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m	m³	16,17
1.8.2	**Movimento de terra e retirada**		
1.8.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	20,21
1.8.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	161,68
1.8.3	**Mureta C/ Alambrado**		
1.8.3.1.	Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m, mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor	m	85,03
1.8.4	**Drenagem**		
1.8.4.1.	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	101,07
1.8.4.2.	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	un	1,00
1.8.5	**Camada de Areia**		
1.8.5.1	Colchão de areia	m³	126,14
1.8.6	**Instalações Elétricas**		
1.8.6.1.	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, continuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	6,00
1.8.6.2.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	18,00
1.8.6.3.	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	6,00
1.8.6.4.	Caixa de passagem 30x30cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	14,00
1.8.6.6.	Fio de cobre nu 6mm2 para aterramento	m	68,22
1.8.6.7.	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	176,41
1.8.6.8.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.6.9.	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00
1.8.6.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	574,84
1.8.6.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.8.6.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020 Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.8.6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
2	**Quiosques**		
2.1.2	**3 Unidades de Quiosques**		
2.1.2.1	**Movimentação de Terra**		
2.1.2.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,59
2.1.2.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	2,91
2.1.2.1.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	8,10
2.1.2.2	**Infraestrutura**		
2.1.2.2.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	44,46
2.1.2.2.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,80
2.1.2.2.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	37,50
2.1.2.2.0.4.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,57
2.1.2.2.0.5.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	2,97
2.1.2.2.0.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	11,52
2.1.2.2.0.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,18
2.1.2.2.0.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	37,05
2.1.2.3	**Superestrutura**		
2.1.2.3.0.1.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	7,83
2.1.2.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,00
2.1.2.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,20
2.1.2.3.0.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	80,70
2.1.2.3.0.5.	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	4,66
2.1.2.3.0.6.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,60
2.1.2.3.0.7.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	15,60
2.1.2.3.0.8.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
2.1.2.3.0.9.	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	16,20

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.3.0.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	37,05
2.1.2.3.0.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,38
2.1.2.4	**Alvenaria de Vedação**		
2.1.2.4.0.1.	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	244,50
2.1.2.5	**Esquadrias**		
2.1.2.5.0.1.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
2.1.2.5.0.2.	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	10,08
2.1.2.5.0.3.	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
2.1.2.5.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,62
2.1.2.6	**Cobertura**		
2.1.2.6.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95,48
2.1.2.6.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	95,48
2.1.2.6.0.3.	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	17,85
2.1.2.6.0.4.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	40,35
2.1.2.6.0.5.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	13,44
2.1.2.6.0.6.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	13,44
2.1.2.6.0.7.	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	13,44
2.1.2.7	**Revestimento Interno e Externo**		
2.1.2.7.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	489,00
2.1.2.7.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	489,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.7.0.3.	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	795,30
2.1.2.7.0.4.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	275,40
2.1.2.8	**Piso**		
2.1.2.8.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	38,58
2.1.2.8.0.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,58
2.1.2.8.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	38,58
2.1.2.8.0.4.	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	9,60
2.1.2.8.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	38,58
2.1.2.9	**Instalações Hidrossanitárias**		
2.1.2.9.1	**Esgoto**		
2.1.2.9.1.1.	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	3,00
2.1.2.9.1.2.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
2.1.2.9.1.3.	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento	un	3,00
2.1.2.9.1.4.	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	3,00
2.1.2.9.1.5.	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	3,00
2.1.2.9.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
2.1.2.9.1.7.	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
2.1.2.9.1.8.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
2.1.2.9.1.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
2.1.2.9.1.10.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,30
2.1.2.9.1.11.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00
2.1.2.9.1.12.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.9.1.13.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,90
2.1.2.9.2	**Água Fria**		
2.1.2.9.2.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,60
2.1.2.9.2.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,90
2.1.2.9.2.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,30
2.1.2.9.2.4.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00
2.1.2.9.2.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00
2.1.2.9.2.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
2.1.2.9.2.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
2.1.2.9.2.8.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00
2.1.2.9.2.9.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
2.1.2.9.2.10.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
2.1.2.9.2.11.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
2.1.2.9.2.12.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
2.1.2.9.2.13.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
2.1.2.9.2.14.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
2.1.2.9.2.15.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
2.1.2.9.2.16.	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO. AF_05/2023	UN	6,00
2.1.2.9.2.17	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00
2.1.2.9.3	**Louças e Metais**		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.9.3.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
2.1.2.9.3.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
2.1.2.9.3.3.	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	UN	9,00
2.1.2.9.3.4.	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	12,00
2.1.2.9.3.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UN	6,00
2.1.2.9.3.6.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
2.1.2.10	**Instalações Elétricas**		
2.1.2.10.0.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
2.1.2.10.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,60
2.1.2.10.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,50
2.1.2.10.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43,20
2.1.2.10.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,00
2.1.2.10.0.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
2.1.2.10.0.7.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
2.1.2.10.0.8.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
2.1.2.10.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.2.10.0.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.2.10.0.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	89,40
2.1.2.10.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,40
2.1.2.10.0.13.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
2.1.2.10.0.14.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.2.10.0.15.	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	6,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.2.10.0.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	215,00
2.1.2.10.0.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.2.10.0.18	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	6,00
2.1.2.10.0.19	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	UN	6,00
2.1.2.10.0.20	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	6,00
2.1.2.10.0.21	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238	UN	6,00
2.1.2.10.0.22	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UN	12,00
2.1.2.11	**Serviços Complementares**		
2.1.2.11.0.1.	Limpeza geral	m²	95,49
2.1.3	**1 Unidades de Quiosque Duplo**		
2.1.3.1	**Serviços Preliminares**		
2.1.3.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	40,00
2.1.3.2	**Movimentação de Terra**		
2.1.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,08
2.1.3.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	2,06
2.1.3.2.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2,68
2.1.3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28,14
2.1.3.3	**Infraestrutura**		
2.1.3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,92
2.1.3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	16,10
2.1.3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,30
2.1.3.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,40
2.1.3.3.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,19
2.1.3.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,14
2.1.3.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,40

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020 Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.4	**Superestrutura**		
2.1.3.4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	36,96
2.1.3.4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,85
2.1.3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,40
2.1.3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,10
2.1.3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,50
2.1.3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,29
2.1.3.4.7	Fornecimento e implantação de pilar em concreto em eucalipto, h.útil = 2,30m, diâmetro = 22cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	UN	14,00
2.1.3.4.8	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	6,48
2.1.3.4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	6,48
2.1.3.5	**Alvenaria e Vedação**		
2.1.3.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	101,31
2.1.3.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	33,28
2.1.3.5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,38
2.1.3.5.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,38
2.1.3.5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
2.1.3.6	**Esquadrias**		
2.1.3.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
2.1.3.6.2	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO - MÃO DE OBRA. REF: ORSE/2344	m²	5,28
2.1.3.6.3	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22cm, esp = 2 cm	M	4,20
2.1.3.6.4	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	M²	4,00
2.1.3.6.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,72
2.1.3.7	**Cobertura**		
2.1.3.7.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	89,60

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:17
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	89,60
2.1.3.7.3	Cumeeira para telha canal plan, inclusive emassamento	m	26,48
2.1.3.7.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	26,48
2.1.3.7.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	68,31
2.1.3.8	**Revestimento Interno**		
2.1.3.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	125,06
2.1.3.8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	125,06
2.1.3.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	109,65
2.1.3.9	**Revestimento Externo**		
2.1.3.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	71,86
2.1.3.9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	71,86
2.1.3.9.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal gema, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²	68,19
2.1.3.9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	3,67
2.1.3.10	**Teto**		
2.1.3.10.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	6,48
2.1.3.10.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	6,48
2.1.3.10.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	6,48
2.1.3.10.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	6,48
2.1.3.10.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,48
2.1.3.11	**Sistema de Piso**		
2.1.3.11.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	90,80

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.11.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	90,80
2.1.3.11.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	90,80
2.1.3.11.4	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	4,80
2.1.3.11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	23,21
2.1.3.11.6	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	67,59
2.1.3.12	**Louças e Metais**		
2.1.3.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.1.3.12.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.1.3.12.3	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	um	2,00
2.1.3.12.4	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.1.3.12.5	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00
2.1.3.12.6	Porta sabão liquido de plástico	un	2,00
2.1.3.12.7	Porta toalha inox para papel toalha em rolo	un	2,00
2.1.3.12.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2,00
2.1.3.12.9	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00
2.1.3.13	**Instalações Hidrossanitárias**		
2.1.3.13.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
2.1.3.13.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
2.1.3.13.3	Bolsa de ligação para vaso sanitário un	un	4,00
2.1.3.13.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.1.3.13.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
2.1.3.13.6	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	2,00
2.1.3.13.7	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.13.8	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	2,00
2.1.3.13.9	Caixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domiciliares, fornecimento e assentamento	un	4,00
2.1.3.13.10	Caixa silonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	4,00
2.1.3.13.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00
2.1.3.13.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00
2.1.3.13.13	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00
2.1.3.13.14	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
2.1.3.13.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
2.1.3.13.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
2.1.3.13.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
2.1.3.13.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00
2.1.3.13.19	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
2.1.3.13.20	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
2.1.3.13.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00
2.1.3.13.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,00
2.1.3.13.23	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,74
2.1.3.13.24	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,64
2.1.3.13.25	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023	UN	2,00
2.1.3.13.26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,48
2.1.3.14	**Instalações Elétricas**		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.3.14.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
2.1.3.14.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
2.1.3.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
2.1.3.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
2.1.3.14.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
2.1.3.14.6	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
2.1.3.14.7	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00
2.1.3.14.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
2.1.3.14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.1.3.14.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
2.1.3.14.11	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.1.3.14.12	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	2,00
2.1.3.14.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	17,00
2.1.3.14.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
2.1.3.14.15	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	2,00
2.1.3.14.16	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	UN	2,00
2.1.3.14.17	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	2,00
2.1.3.14.18	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238	UN	2,00
2.1.3.14.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	34,00
2.1.3.14.20	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	8,00
2.1.3.15	**Serviços Complementares**		
2.1.3.15.1	Limpeza geral	m²	90,80
2.1.4	**Requalificação de quiosques existentes e vela cultural**		
2.1.4.1	**Serviços preliminares**		
2.1.4.1.1	Demolição e reassentamento de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	159,00
2.1.4.1.2	Destelhamento, carga e ré-telhamento de telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	159,54
2.1.4.1.3	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	m²	215,91

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFETTURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.4.1.4	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	53,18
2.1.4.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,34
2.1.4.1.6	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m²	70,98
2.1.4.1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	73,89
2.1.4.1.8	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m²	269,89
2.1.4.1.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	232,18
2.1.4.1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,71
2.1.4.1.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	90,10
2.1.4.2	**Bota fora**		
2.1.4.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	15,66
2.1.4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	125,28
2.1.4.3	**Cobertura**		
2.1.4.3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159,54
2.1.4.3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	159,54
2.1.4.3.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	88,80
2.1.4.3.4	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	244,13
2.1.4.4	**Instalação hidráulica**		
2.1.4.4.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	9,00
2.1.4.4.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
2.1.4.4.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	7,00
2.1.4.4.4	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico	un	4,00
2.1.4.4.5	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00
2.1.4.4.6	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,00x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.03	UN	11,00
2.1.4.4.7	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA	UN	11,00

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023		
2.1.4.4.8	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00
2.1.4.5	**Instalação elétrica**		
2.1.4.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	78,00
2.1.4.5.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	22,00
2.1.4.5.3	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
2.1.4.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.4.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.4.5.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
2.1.4.5.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
2.1.4.5.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	174,50
2.1.4.5.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
2.1.4.5.10	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	UN	11,00
2.1.4.5.11	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	UN	11,00
2.1.4.5.12	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	UN	11,00
2.1.4.5.13	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238	UN	11,00
2.1.4.5.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	372,80
2.1.4.5.15	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00
2.1.4.6	**Revestimento**		
2.1.4.6.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	378,31
2.1.4.6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	29,60
2.1.4.6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	29,60

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.4.6.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	m²	29,60
2.1.4.7	**Pintura**		
2.1.4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	215,91
2.1.4.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	215,91
2.1.4.7.3	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m²	90,10
2.1.4.7.4	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	m²	90,10
2.1.4.8	**Vedação**		
2.1.4.8.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	m²	108,78
2.1.4.9	**Esquadrias**		
2.1.4.9.1	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m²	3,36
2.1.4.9.2	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00
2.1.4.9.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	31,49
2.1.4.9.4	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
2.1.4.9.5	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	27,84
2.1.4.9.6	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22cm, esp = 2 cm	m	23,30
2.1.4.9.7	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	78,54
2.1.4.9.8	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²	78,48
2.1.4.9.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	1,92
2.1.4.10	**Piso**		
2.1.4.10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	93,36
2.1.4.10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	93,36
2.1.4.10.3	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	7,20
2.1.4.10.4	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	m²	30,73
3	**Serviços Complementares**		

Pça Duque de Caxias, s/n – Fone 73-3526-8020 Fax 73-3526-8030 – CEP 45.208-903 - Jequié - Bahia

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: YY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

675

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1	**Parque Infantil**		
3.1.1	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
3.1.2	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00
3.1.3	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00
3.1.4	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00
3.2	**Academia ao ar livre**		
3.2.1	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.2.2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.2.3	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.2.4	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.2.5	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.2.6	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00
3.2.7	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	Un	1,00
3.2.8	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
3.2.9	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00
3.2.10	Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado	un	1,00
3.2.11	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
3.3	**Canteiro das Árvores**		
3.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	29,78
3.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	59,56
3.3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	m²	59,56

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de Impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

676

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	DE TALISCAS. AF_06/2014		
3.3.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	29,78
3.3.5	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22cm, esp = 2 cm	m	49,64
3.4	Limpeza geral		
3.4.1	Limpeza geral	m²	5568,85

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Jequié – BA, 24 de fevereiro de 2025

Lucindo Tomaz V. Menezes
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 22.057
Prefeitura Municipal de Jequié

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mateus Dias Costa
Eng. Civil / Eng. Seg. Trabalho
CREA-BA 052091704-9
Decreto 24316/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273907/2025, emitida em 12/03/2025

Certidão nº 273907/2025
12/03/2025, 16:18
Chave de impressão: yY4zB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2025 e contém 20 folhas

Scanned with CamScanner

677

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

267875/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240701764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 014/2024 Celebrado em: 07/03/2024
Valor do contrato: R$ 2.297.983,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Coordenadas Geográficas: -12.906840, -38.456947
Data de início: 07/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 863.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 704.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1059.40 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1539.04 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 531.38 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques e Boxes de Modelos Variados e Módulos de Conforto para Moto Taxistas em Diversos Logradouros do Município de Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 07/03/2024 A 07/03/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 07/03/2024 A 29/01/2025, CONFORME ATESTADO ANEXO.

678

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

267875/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 267875/2025
09/02/2025, 13:28
ywd0a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ywd0a

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, firma sediada na Travessa São José II , 55, Galpão 04, Timbó , Esplanada – BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE

DESAL- Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO

Nº 014/2024

OBJETO

Contratação de empresa para serviços comuns de engenharia para construção de quiosques e boxes de modelos variados e módulos de conforto para moto taxistas em diversos logradouros do município de Salvador - Lote 03.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.297.983,37

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 07/03/2024 a 07/03/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/03/2024 até a presente data.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Eng. Civil - Evilin Sampaio Neves CREA-BA: 0518993469.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT. CONTRATO	QUANT. EXECUTADO
1	**SERVIÇOS INICIAIS**			
1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA, COM 4 UTILIZAÇÕES	M²	1800,00	955,95
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 1,00 M, SEM REAPROVEITAMENTO COM PONTALETE E TABUA	M²	1.539,04	955,95

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA	M²	704,90	277,90
1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	105,33	54,47
2	**FUNDAÇÃO EM VIGA BALDRAME E BASE DOS PILARES EM CONCRETO FCK = 30 MPA**			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	99,19	99,19
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	210,21	210,21
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	429,66	420,80
2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.384,06	1.384,06
2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	33,38	28,22
2.6	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA	M³	33,38	28,22
2.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	65,81	65,81
3	**ESTRUTURA EM PILARES DE EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADOS EM CONCRETO E VIGAS DE EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM FIXADOS ENTRE PILARES, COM CINTAMENTO DE CONCRETO ARMADO ACIMA DAS PAREDES**			
3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 PILAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, H = 3,10 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E APLICAÇÃO DE STAIN	UN	170,00	170,00
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 PILAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 15 CM CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, H = 3,30 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E APLICAÇÃO DE STAIN	UN	128,00	80,00
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 PILAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, H = 4,50 M, INCLUINDO	UN	16,00	1,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

	ESCAVAÇÃO MANUAL E APLICAÇÃO DE STAIN			
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 20 CM FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN.	UN	154,00	146,20
3.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 15 CM FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN, PARA MOTOPONTO	UN	128,00	28,00
3.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 16 CM, COMPRIMENTO = 4,36 M, FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN	UN	10,00	10,00
3.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 16 CM, COMPRIMENTO = 2,27 M, FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN	UN	28,00	28,00
4	**COBERTURA**			
4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	998,74	998,74
4.2	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, MÓDULO CONFORTO MOTOTAXI	M²	793,48	793,48
4.3	COBERTURA EM TAUBILHA DE PINUS AUTOCLAVADA E MANTA IMPERMEAVEL	M²	163,29	-
4.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	998,74	998,74
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, MÓDULO CONFORTO MOTATAXI	M²	793,48	793,48
4.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS EM PINUS 5 X 2 CM, CAIBROS EM EUCALIPTO TRATADO D = 7 CM, TERÇAS EM EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM E TABEIRA EM MASSARANDUBA 15 X 2 CM PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE MADEIRA TIPO TAUBILHA COM AUTOCLVE, INCLUSO MATERIAL, FABRICAÇÃO,	M²	163,29	-

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

	ASSENTAMENTO E TRANSPORTE VERTICAL			
4.7	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1296,20	1296,20
4.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1513,52	1513,52
4.9	APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA - PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR.	M²	2.118,80	2118,80
4.10	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	600,00	600,00
4.11	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	600,00	600,00
5	**ALVENARIA**			
5.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14 X 19 X 39 CM) SINGELO	M²	1726,16	1726,16
5.2	COBOGÓ DE CIMENTO, COM FURO ÚNICO, DIM: 20 X 20 CM	M²	3,84	3,84
5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	148,40	148,40
6	**REVESTIMENTO INTERNO**			
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1796,56	1796,56
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA	M²	282,08	282,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

	DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014			
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	UN	1514,48	1514,48
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	217,50	217,50
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	206,40	206,40
6.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 9,5 X 9,5 CM, PEI-3, LINHA ARQ NEVE, PORTOBELLO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	346,60	346,60
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M²	320,00	320,00
7	**REVESTIMENTO EXTERNO**			
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	1714,06	1714,06
7.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	1460,64	1460,64
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	206,40	206,40

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	206,40	206,40
7.5	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M²	212,14	212,14
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M²	212,14	212,14
8	**PAVIMENTAÇÃO**			
8.1	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	1032,48	1032,48
8.2	CAMADA IMPERMEABILIZADORA, ESPESSURA = 8,0CM, C/ CONCRETO FCK = 21MPA	M²	769,12	769,12
8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M²	588,72	588,72
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	514,72	514,72
8.5	PISO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM	M²	797,07	797,07
8.6	PISO ALTA RESISTENCIA, BRANCO, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALARIZAÇÃO	M²	410,00	410,00
9	**ARREMATES**			
9.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	M	77,40	38,70
9.2	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	48,88	-
9.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,16	-

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

9.4	SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L = 18 CM, E = 2 CM	M	32,64	-
10	**ESQUADRIA DE ALUMINIO / VIDROS / FERRAGENS / GRADE EM EUCALIPTO**			
10.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	171,36	85,68
10.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	106,00	51,60
10.3	BASCULANTE EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	1,60	-
10.4	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	1,60	-
10.5	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	29,74	-
10.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERROLHO	UN	16,00	-
10.7	DOBRADIÇA DE LATÃO OU AÇO, PADO, ACABAMENTO ACR 3530, 3 1/2 X 3" COM ANEIS E PARAFUSOS OU SIMILAR	UN	48,00	-
10.8	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EXCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	M²	3,36	-
10.9	GRADE EM EUCALIPTO TRATADO, H = 65 CM, MONTANTES EXTERNOS D = 10 CM, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR D = 7 CM E MONTANTES INTERNOS D = 5 CM, INCLUINDO MATERIAIS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE STAIN	M	10,10	-
11	**ESQUADRIAS METÁLICAS**			
11.1	PORTA METALICA DE ENROLAR, MEIA CANA FECHADA, 24 MSG, SEM PINTURA	M²	453,60	453,60
12	**PINTURA INTERNA**			
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1514,48	757,24
12.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	1514,48	757,24
12.3	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA	M²	907,22	907,22

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

	OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2 - PORTA METALICA DE ENROLAR			
12.4	PINTURA DE ACABAMENTO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS), E = 35 MICRA - R1	M²	907,22	907,22
12.5	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M²	72,93	72,93
13	**PINTURA EXTERNA**			
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M²	1460,64	730,32
13.2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M²	1460,64	730,32
14	**BALCÃO / BANCADA / LOUÇAS / METAIS**			
14.1	BALCÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPO PARA BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, COM BORDAS BOLEADAS E = 2,5 CM, INCLUINDO 3 SARRAFOS PARA CADA BALCÃO (L = 50 CM) EM MAÇARANDUBA PARA O SUPORTE DA BANCADA.	M²	78,68	26,26
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	16,00
14.3	BANCADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM FILETE PARA PROTEÇÃO DA ÁREA MOLHADA, COM RODOPIA DE 10 CM, E = 2,5 CM, RASGO PARA PIA (0,43 X0,43 M), INCLUINDO FORNECIMENTO DE 4 CANTONEIRAS PARA O SUPORTE DA BANCADA	M²	42,52	21,26
14.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,00	29,00
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATOZ RIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,00	27,40

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

14.6	BANCADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM FILETE PARA PROTEÇÃO DA ÁREA MOLHADA, COM RODOPIA DE 10 CM, E = 2,5 CM, RASGO PARA PIA (0,43 X0,43 M), INCLUINDO FORNECIMENTO DE 4 CANTONEIRAS PARA O SUPORTE DA BANCADA	M	42,48	42,48
14.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	1,00
14.8	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M²	33,34	-
14.9	TAMPO BALCÃO GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO C/ LARGURA = 57 CM, E = 2 CM	M	23,44	-
14.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	-
14.11	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	-
14.12	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	4,00	-
14.13	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 1152 C39 OU SIMILAR	UN	4,00	-
15	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**			
15.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	588,00	588,00
15.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	238,00	238,00
15.3	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	170,00	147,00
15.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	55,00	55,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

15.5	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	140,00	140,00
15.6	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	179,00
16	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO**			
16.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	616,00	612,00
16.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTASOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	275,00	246,00
16.3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA TUBO PVC SANITÁRIO	UN	55,00	25,00
16.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
17	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**			
17.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	844,00	802,00
17.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	148,00	148,00
17.3	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	114,00	106,00
17.4	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	UN	128,00	128,00
17.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	168,00	167,00
17.6	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, COR AZUL, MARCA STECK OU SIMILAR	UN	79,00	79,00
17.7	ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR	UN	150,00	150,00
17.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM	UN	67,00	45,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

	BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			
17.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	224,00	208,00
17.10	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	67,00	48,00
17.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.830,00	5.830,00
18	**SERVIÇOS FINAIS**			
18.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	1271,28	356,55
18.2	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30 M	M³	581,96	290,98
18.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	581,96	290,98
18.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8.729,38	8.729,38
18.5	DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM AREA LICENCIADA	T	872,94	436,47
19	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**			
19.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	106,08	106,08
19.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	217,56	217,56
19.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.046,44	906,40

Atesto que todos os serviços descritos acima estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 29 de janeiro de 2025

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

ANTÔNIO MATHEUS DOURADO
GERENTE DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 267875/2025, emitida em 09/02/2025

Certidão nº 267875/2025
10/02/2025, 08:46
Chave de Impressão: ywd0a
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 11 folhas

690

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226043/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240714337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2024 Baixada em: 05/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 006-2023 Celebrado em: 04/12/2023
Valor do contrato: R$ 268.308,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 22.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 157.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 275.00 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços comuns de engenharia para construção da Praça RGN - no Município de Rio Real – Estado da Bahia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,PAISAGISMO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

699

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

226043/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 226043/2024
09/04/2024, 14:38
Z0YCA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z0YCA

692

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
CONTRATO: 006/2023

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para efetuar a execução dos serviços comuns de engenharia para construção da praça RGN - no município de Rio Real – Estado da Bahia.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Loteamento Raimundo Guimarães.

VALOR CONTRATUAL: R$ 268.308,10

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 06/12/2023 a 06/06/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/12/2023 a 25/03/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 0518993469.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	600,00
1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO COM ALTURA DE 1,20M	M2	106,00
1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	350,00
2	TOPOGRAFIA		
2.1	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	600,00
2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	2,00
3	MEIO FIO		

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 396 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

693

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

3.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	160,00
3.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO, DIMENSÕES: ALTURA = 0,25 CM, ESPESSURA =10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	120,00
3.3	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO MINI GUIA, DIMENSÕES: ALTURA = 0,10 CM, ESPESSURA =4 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	82,00
4	PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO		
4.1	PASSEIO EM CONCRETO SARRAFEADO COM ACABAMENTO EM CAMURÇA	M2	170,00
4.2	PASSEIO EM CONCRETO SARRAFEADO COM ACABAMENTO EM CAMURÇA, PIGMENTADO NA COR VERMELHA (PISTA DE COOPER)	M2	105,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, CINZA 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA.	M2	75,00
4.4	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, PIGMENTADO BLOKRET, (AMARELO, VERMELHO OU AZUL) 10 X 20 CM, E = 6,0 CM, ASSENTADO SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 15 CM E LEITO DE AREIA COM ESPESSURA DE 5 CM, PREENCHIMENTO DAS JUNTAS COM AREIA E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DA AREIA, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL, ESCAVAÇÃO E BOTA FORA.	M2	82,00
4.5	PAVIMENTAÇÃO LAJOTA TACTIL DIRECIONAL, PRE MOLDADA, 25 X 25 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA 5 CM SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA 10 CM, INCLUINDO FORMA, MOLDAGEM E DESMOLDAGEM	M	80,00
4.6	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA BIRRO REDONDO (ALERTA) 25 X 25 CM, E = 2,5 CM DIRECIONAL, PRÉ MOLDADA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM SOBRE BASE DE ARENOSO COMPACTADO COM ESPESSURA DE 10 CM, INCLUINDO FORMA, MOLDAGEM, DESMOLDAGEM, TRANSPORTE, TRANSPORTE HORIZONTAL E BOTA FORA.	M	9,60
4.7	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	160,00
4.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	160,00
5	MOBILIÁRIO URBANO		
5.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CONJUNTO DE MESA PARA JOGOS 4 BANCOS	CJ	3,00
5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGADEIRA DE FIBRA COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO TRATADO	UND	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: ZOYCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA EM PEÇAS DE EUCALITO TRATADO D = 13 CM, ASSENTO EM PINUS TRATADO FIXOS EM BARRA DE ÇO ROSQUEADAS, COM ARRUELAS E PORCAS NAS EXTREMIDADES, ALÇAS EM TUBO DE AÇO D = 25 MM, FUNDAÇÃO EM CONCRETO	PÇ	1,00
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL 0 A 6 ANOS, CASA DE TARZAN, COMPOSTO DE PEÇAS EM EUCALIPTO TRATADO D = 8, 10 E 13 CM, COBERTURA EM RIPAS DE MADEIRA, ESCORREGADEIRA EM FIBRA DE VIDRO E PAINEL VAZADO EM FIBRA DE VIDRO, CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 20 MPA	UND	1,00
5.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÓTEM EM CONCRETO DE 6 M (6,00 X 1,30 X 0,20)	PÇ	1,00
5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE MADEIRA 2.00X0.50M	UND	2,00
5.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARACICLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø= 3/4"	UND	3,00
5.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LXCXH)	UND	2,00
5.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO	UND	1,00
5.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO	UND	7,00
6	RAMPA PNE DUPLA		
6.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO ECONÔMICO, DIMENSÕES: ALTURA = 35 CM, ESPESSURA = 10 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M. SEM PINTURA.	M	30,00
6.2	PASSEIO EM CONCRETO LAVADO COM ESPESSURA 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM	M2	30,00
7	PAISAGISMO		
7.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL	M2	55,00
7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRAMA SINTÉTICA, ESPESSURA 11 MM, SOBRE LASTRO EMBORRACHADO	M2	42,00
8	ANFITEATRO - BANCO EM ALVENARIA		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,74
8.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SONRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,25
8.3	ATERRO MENUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	1,26
8.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9 X 19 X 39) CM SINGELO, ARMADO COM AÇO D = 1/4" NA POSIÇÃO VERTICAL A CADA 0,50 M, COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	10,00
8.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,20
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	9,20

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

695

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ - 15.088.800/0001-83

8.7	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRILICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFICIES	M2	9,20
8.8	TAMPO DE GRANITO CINZA E = 2 CM	M2	4,40
9	ALAMBRADO PARA PARQUE E / OU ESPAÇO INFANTIL		
9.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 0,90M, MONTANTES EM EUCALÍPITO TRATADO DIÂMETRO DE 8,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÊDIA ENTRE MONTANTES DE 1,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC	M	30,00
9.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO TRATADO Ø 100,0 MM	UND	1,00
10	PERGOLADO		
10.1	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO 20 A 22 CM X 3,50 M, MOURÕES LIXADOS	PÇ	10,00
10.2	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO, 18 A 20 CM X 3,00 M, VIGAS LIXADAS	PÇ	8,00
10.3	FORNECIMENTO DE EUCALIPTO TRATADO, 10 X 13 CM X 3.50 M, PÉRGOLAS LIXADAS	PÇ	14,00
10.4	MONTAGEM DE PERGOLADO	M2	11,20
10.5	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLISTEN-STAIN PARA PROTEÇÃO DE SUPERFICIES DE MADEIRA, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARAENTE, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR	M2	40,00
11	MINI QUADRA		
11.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM ESPESSURA DE 7 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESPESSURA DE 15 CM	M2	55,00
11.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	55,00
11.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO COM ALTURA ÚTIL DE 4,0M, MONTANTES EM EUCALIPTO TRATADO DIÂMETRO DE 15,0 CM, TRAVESSA SUPERIOR E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 8,0 CM, DISTÂNCIA MÊDIA ENTRE MONTANTES DE 2,50M E TELA COM MALHA DE 2 1/2" X 2 1/2", FIO Nº12, REVESTIDO COM PVC, NA COR INDICADA NO PROJETO. ARAME PARA AMARRAÇÃO DE TELA FIO Nº 14 REVESTIDO DE PVC	M2	125,00
11.4	PILAR EM EUCALIPTO TRATADO H = 4,00 M	UND	20,00
11.5	PORTÃO DE ACESSO À QUADRA, ALTURA DE 2,10 M, MONTANTES EM EUCALIPTO DE Ø 8CM, TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE EUCALIPTO Ø8CM E TRAVESSA INFERIOR EM EUCALIPTO Ø8CM. TELA DE 2.1/2" X 2.1/2" COM FIO 12 REVESTIDO COM PVC NA COR A SER INDICADA PELO PROJETO. AMARRAÇÃO COM FIO Nº 14, REVESTIDO DE PVC	UND	1,00
11.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO BOLEADO (L=0,80, H = 0,25M)	M	31,00
12	ILUMINAÇÃO		

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.1	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK08, POT.27W, 37W OU 55W, FLUXO LUMIN. 3600 A 6100L LUMENS, 4000K, CRI/IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA, CORPOEM ALUM. INJETADOC/ PINT. POLIESTER A PÓ, TENSÃO 220V	UN	14,00
12.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00
12.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	7,00
12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00
12.5	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	42,00
12.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00
12.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 10,1 KW - REV 01	UN	1,00
12.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
12.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM 3/4	UN	72,00
12.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM 1 1/4"	UN	12,00
12.12	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.13	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00
13	LIMPEZA E EXPURGO		
13.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	790,00

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 28 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 226043/2024, emitida em 09/04/2024

Certidão nº 226043/2024
09/04/2024, 14:47
Chave de Impressão: Z0YCA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2024 e contém 5 folhas

Não possui serviços

697

lão de Acervo Técnico - CAT
o Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Nº 1137 de 31 de Março de 2023
al de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243886/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240675588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 007/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 369.160,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Martiliano Bispo dos Santos Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPÃO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.483318, -37.921469
Data de início: 07/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 147.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 180.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 141.50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91.40 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 72.00 metro;

Observações

Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão no Município de Rio Real, Estado da Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 07/12/2023 À 07/08/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 07/12/2023 ATÉ 28/06/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

698

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243886/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243886/2024
07/07/2024, 14:51
cY4W6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cY4W6

699

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,** firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35,** vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 007/2023-CP
OBJETO: Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro campão Município de Rio Real, Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão.
VALOR CONTRATUAL: R$ 369.160,68
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 07/12/2023 À 07/08/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/12/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

• ENG. CIVIL - EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade Total	Quantidade Executado
1	**PAREDES E PAINEIS**			
1001	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	141,50	**141,5**
2	**COBERTURA**			
2001	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	m2	180,5	**180,5**
3	**ESQUADRIAS**			
3001	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	**2**
3002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	**1**

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2438886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 2438886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

700

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

3003	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	4,00	**4**
3004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	-
4	**REVESTIMENTOS**			
4001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	21,10	**21,1**
5	**PISOS**			
5001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0 x 2,0 m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	91,40	**23,26**
5002	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	293,33	**74,64**
6.	**PINTURA**			
6001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	m2	347,20	**347,20**
6002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	88,60	-
6003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2	m2	180,50	**180,50**
6004	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	180,50	-
6005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	847,20	**847,20**
6006	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	476,00	**126,00**
6007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	476,00	**126,00**
7.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
7001	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	2,00	**2,00**
7002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	6,00	**6,00**
7003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =32mm x 1"	un	2,00	**2,00**
7004	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 ,	un	2,00	**2,00**

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

	instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022			
7005	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	-
7006	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	10,00	-
7007	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00	-
7008	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	2,00	**1,00**
7009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	**4,00**
7010	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7011	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**
7012	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7013	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7014	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7015	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7016	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	5,00	**5,00**
7017	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7018	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00	**2,00**
7019	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	1,00	**1,00**
7020	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	8,00	-
7021	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	-
7022	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	7,00	**7,00**
7023	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	18,00	**18,00**
7024	União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

7025	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	-
7026	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00	-
7027	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,50	-
7028	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00	-
7029	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	**2,00**
8	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
8001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	**2,00**
8002	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d =100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	4,00	-
8003	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	-
8004	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgotosecundário, diâm = 40mm	un	5,00	-
8005	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	9,00	**8,00**
8006	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	15,00	**15,00**
8007	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	9,00	**8,00**
9	**DRENAGEM PLUVIAL**			
9001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	72,00	-
9002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	20,00	-
9003	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	4,00	-
9004	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Veloso Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

9005	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x0,25m)	m	72,00	**72,00**
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10001	Condulete em alumínio tipo t de 3/4"	un	5,00	-
10002	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	5,00	-
10003	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	4,00	-
10004	Condulete em alumínio tipo "XA" de 3/4"	un	1,00	-
10005	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	8,00	-
10006	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	190,00	**190,00**
10007	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	820,00	**313,00**
10008	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	14,00	-
10009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	m	41,00	-
10010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	**2,00**
10011	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	**1,00**
10012	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	**7,00**
10013	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	-
10014	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), curva B	un	5,00	-
10015	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 5KA	un	8,00	-
10016	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	-
10017	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), 10KA	un	1,00	-
10018	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	-
10019	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	**1,00**
10020	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-
10021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,00	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051646267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

104

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

10022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12,00	-
10023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	7,00	-
10024	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	86,00	-
10025	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	17,00	-
10026	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	34,00	-
10027	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01	un	6,00	-
10028	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	1,00	-
10029	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou a vapor de mercúrio (tecnolux - ref tb105/2 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	15,00	-
11	**SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
11001	Projeto de SPDA - acima de 400m²	m2	861,56	**861,56**
11002	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	**5,00**
11003	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	5,00	-
11004	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	12,00	**10,00**
11005	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	24,00	**24,00**
11006	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00	**5,00**
11007	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	106,00	-
11008	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	5,00	-
12	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
12001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	147,00	**147,00**
12002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,00	-
12003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,40	-
12004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	0,80	-

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051648267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de Impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

705

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001 - 83

12005	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	2,00	-
12006	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	-
12007	Espelho plano 4mm	m2	5	-
12008	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	-
12009	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-
12010	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-
12011	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-
12012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	-
12013	Limpeza geral	m2	861,56	-
13	**MURO DA QUADRA**			
13001	PINTURA			
13001001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	604	-
13002	GRADES E PORTÕES			
13002001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superficies metálicas - R1	m2	31,89	**31,89**
13002002	Lixamento manual em superficies metálicas em obra. af_01/2020	m2	31,89	**31,59**

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços até a presente data.

Rio Real – BA, 28 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL-BA

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº 04/2021

Amarildo Ferreira Velozo Junior
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051645267-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243886/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243886/2024
07/07/2024, 23:55
Chave de impressão: cY4W6
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2024 e contém 7 folhas

706

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243141/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240934835** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Farias Nº: 300
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 011/2023 Celebrado em: 24/01/2024
Valor do contrato: R$ 1.370.494,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Coordenadas Geográficas: -11.563521, -37.781214
Data de início: 24/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 68950.00 metro quadrado; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #TOS_7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 1600.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de engenharia para manutenção de canais e poda de árvore pertencentes ao Município de Jandaíra - BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM PODA, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, PAISAGISMO, PLANTIO E CONTROLE DE PRAGAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 24/01/2024 A 31/12/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 24/01/2024 A 11/11/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243141/2024
23/11/2024, 08:17
D714d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D714d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Praça Horácio de Farias, nº 300 – Centro
CEP: 48.310-000 – Jandaira / Bahia –www.jandaira.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial. Serviços executados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ: 13.697.206/0001-64
CONTRATO: 011/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para manutenção de canais e poda de árvore pertencentes ao Município de Jandaira - BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de Jandaira.
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.370.494,58
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 24/01/2024 à 31/12/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/01/2024 até a presente data

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT. TOTAL	QUANT. EXECUTADA
	PODA			
1	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS, COM O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIPO DE PORTE: PEQUENO ATÉ 6 M DE ALTURA	UND.	302,00	56,00
2	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS, COM O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIPO DE PORTE: MÉDIA DE 6 A 10 M DE ALTURA	UND.	943,00	48,00
3	SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS, COM O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA SECRETARIA DE MEIO	UND.	355,00	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243141/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 243141/2024
25/11/2024, 14:28
Chave de Impressão: D714d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 2 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Praça Horácio de Farias, nº 300 – Centro
CEP: 48.310-000 – Jandaíra / Bahia –www.jandaira.ba.gov.br

	AMBIENTE, TIPO DE PORTE: ALTA MAIS DE 10 M DE ALTURA			
4	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	68.950,00	0,00
	PAISAGISMO			
5	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	5.200,00	0,00
6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND.	600,00	0,00
7	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS COM EQUIPE PRÓPRIA, EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DOS SERVIÇOS SOB SUA RESPONSABILIDADE	m²	5.200,00	0,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
8	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHP	440,00	128,00
9	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI CHP CR 178,75 XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	440,00	132,00
10	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL CHP AS 353,11 MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	440,00	38,00
11	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA (RHA).	LOCAÇÃO x MÊS	12,00	0,00

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução das execuções dos serviços para realização da obra.

Jandaira-BA, 11 de novembro de 2024

Josa Pereira dos Reis
Secretário de Obras e Urbanismo
Decreto Nº 006/2021

JOSA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS

Henrique Fernandes dos Santos Nascimento
Engenheiro Civil
CREA/SE 2718767774

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243141/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 243141/2024
25/11/2024, 14:28
Chave de Impressão. D714d
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2024 e contém 2 folhas

709

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209706/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230597837** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 059/2023 Celebrado em: 19/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.169.990,33 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 19/05/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 2700.00 metro;

Observações

Fornecimento e Montagem de Cerca de Proteção em tubo de aço galvanizado em Logradouros Públicos de Salvador.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PERFIS METÁLICOS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 19/05/2023 À 19/05/2024, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 07/11/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209706/2023
09/12/2023, 13:16
98WZ4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 98WZ4

710

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada - BA– CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

DADOS CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 059/2023

OBJETO: Fabricação, fornecimento e montagem de cerca de proteção em tubo de aço galvanizado situados em logradouros públicos do município de salvador.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND
1	Fornecimento, fabricação e assentamento de cerca de proteção em **tubo de aço** galvanizado, sendo os montantes com ø 1 1/4" e esp. parede 3,00 mm, travessa superior e inferior com ø 1 1/2" e esp. parede 3,00 mmm, com fechamento em tela arame galvanizado nº 12, revestida em pvc, malha 2 1/2" x 2 1/2" na cor azul, incluindo o fornecimento dos tubos de aço galvanizado, tela e todos os consumíveis, aparelhamento com lixa, primer poliuretano para superfícies galvanizadas e pintura com tinta poliuretano na cor azul	m
2	Fornecimento, fabricação e assentamento de portão para cerca de proteção em tubo de aço galvanizado, todo esquadro e travamento com ø 1 1/4" e esp. parede 3,00 mm, com fechamento em tela arame galvanizado nº 12, revestida em pvc, malha 2 1/2" x2 1/2" na cor azul, incluindo o fornecimento dos tubos de aço galvanizado, tela, dobradiças, ferrolho e todos os consumíveis, aparelhamento com lixa, primer poliuretano para superfícies galvanizadas e pintura com tinta poliuretano na cor azul	und

Endereço de Execução dos Serviços: Rua Zé Trovoada - 7 de Abril, Praça Eugênio Ribeiro – Doron, Praça na Rua Florentino Silva – Itaigara, Praça Frei Benjamin – Valéria, Praça no Recanto das Ilhas - São Rafael, Praça da Cabocla – Periperi, Segunda Travessa Rio

Jaldo Gomes Viera
Diretor Operacional - DESAL
Mat.: 3158244

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209706/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209706/2023
11/12/2023, 09:46
Chave de Impressão: 98WZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 2 folhas

741

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

Ave - São Marcos, Praça no Cond. Campus Experimental – Saboeiro, Praça na Baixa do Camurujipe - São Caetano, Praça na Rua Dr. João Garcês Fróes – Ondina, Escola Municipal Governador Roberto Santos – Cabula, Praça na Rua Franco Velasco - Vista Alegre, Praça na Rua Ypê - Mirantes de Periperi, Parque na Rua Jornalista Armando Lobraci Neto - Fazenda Grande II, Praça da Escolinha - São Marcos, Parque São José - Fazenda Grande II, Praça Setor 3 - Residencial Coração de Maria, Praça na Lagoa dos Patos – Pituba, Praça na Rua Belo Horizonte - Praia Grande, Praça no Loteamento Nascente do Sol – Sussuarana, Praça na Rua dos Unidos - Castelo Branco, Praça no Residencial Vivendas do Mar (área 1) - São Tomé de Paripe, Praça no Residencial Vivendas do Mar (área 2) - São Tomé de Paripe, Praça Recanto dos Coqueiros (13 de março) – Pituaçu, Praça na Rua Haeckel José de Almeida – Jaguaribe, Praça Dona Julieta - Boca do Rio, Praça na Vila Esperança - Rua Assenção - Pau da Lima, Praça do Caminho 14 – Pirajá, Praça no Conj. Habitacional Senhor do Bonfim – Plataforma, Praça na Rua das Gaivotas – Resgate, Praça na Rua Maria Estela Pita Leite - Cajazeira XI, Praça na Rua Jardim Eldorado – IAPI, Praça na Rua José Araújo (km 17) – Itapuã, Praça na Rua Divinéia (praça das amendoeiras) – IAPI, Praça na Rua 7 de Setembro - Bairro da Paz, Praça na Rua Leopoldino Tantu – Saboeiro, Praça na Rua Luiz Martins Catarino Godilho - Fazenda Grande 4, Praça no Condomínio Paralela Park - eixo 6, Praça na Rua Maria Antonieta - Cajazeira XI, Praça na Rua Alto do Tororó - São Tomé de Paripe.

Valor Contratual: R$ 1.169.990,33
Quantitativo Contratual: 2.700 metros
Período de vigência: 19/05/2023 à 19/05/2024

Valor Executado: R$ 680.641,35
Quantitativo Executado: 1.556,10 metros
Período de Execução: 19/05/2023 até 07/11/2023

Responsável Técnico:

- Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.

Salvador – BA, 08 de Novembro de 2023

Jaldo Gomes Vieira

Diretor de Operações - DESAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209706/2023, emitida em 09/12/2023

Certidão nº 209706/2023
11/12/2023, 09:46
Chave de Impressão: 98WZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2023 e contém 2 folhas

712

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209048/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220254613** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.633.447,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1353.13 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 885.44 metro quadrado;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento.

Número da ART: **BA20230431879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.049.941,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 320.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 53.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 35.19 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 198.00 metro cúbico;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento. Aditivo.

713

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209048/2023

Atividade em andamento

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 10/06/2022 À 10/06/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 10/06/2022 ATÉ 10/05/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209048/2023
13/11/2023, 17:56
xAZ5c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xAZ5c

744

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, vêm executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 002/2022

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PONCIANO NASCIMENTO.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA, CENTRO, CEP. 48.330-000, S/N, RIO REAL, BAHIA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 2.049.941,29

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10/06/2022 À 10/06/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/06/2022 até a presente data

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 0519932510.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.
1.0	**REFORMA E AMPLIÇÃO DA ESCOLA**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	151,69
1.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	108,00
1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	14,00
1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	14,00

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	5,76
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	M2	12,50
1.8	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	96,40
1.9	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	504,55
1.10	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	504,55
1.11	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	87,63
1.12	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	356,88
1.13	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	56,25
1.14	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE.	M3	0,45
1.15	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2xmês	120,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00
3.0	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	110,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	98,50
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	200,18
3.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PARA EMBASAMENTO)	M2	26,82
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	702,45
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	987,18
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.	KG	1.215,76

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2090048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 2090048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

716

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	359,89
3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	34,50
3.10	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS,INCL. VIBRAÇÃO	M3	38,50
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	201,13
4.0	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	329,68
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	558,92
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,04
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	939,03
4.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M2	79,38
4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	52,65
4.7	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS,INCL. VIBRAÇÃO	M3	24,93
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	22,00
4.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	155,50
4.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	155,50

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

4.11	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	79,38
4.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	79,38
5.0	**ALVENARIA**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.353,13
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	45,60
5.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	55,20
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CONSIDERÁ E=6CM)	M2	201,93
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	971,81
6.3	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	575,81
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM.	M2	64,57
6.5	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	5,60
6.6	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	154,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

6.7	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M2	575,81
6.8	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	575,81
6.9	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE).	M2	630,64
6.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *7 CM*. AF_08/2017	M3	33,47
7.0	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2.773,46
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2.773,46
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MÀNUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA.	M2	1.181,27
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	2.773,46
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	126,98
8.0	**COBERTURA**		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	701,11

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Nec nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	885,44
8.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	885,44
8.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	114,57
8.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,17
8.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	230,92
8.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,10
8.8	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	M2	470,19
8.9	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.030,98
8.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	648,41
8.11	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE (PINTURA POR BAIXO DA COBERTURA DA ÁREA DE RECREAÇÃO)	M2	105,97
8.12	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	35,19

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.13	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	35,19
8.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	167,90
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	5,00
9.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00
9.3	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	20,00
9.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	18,00
9.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	32,00
9.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,80
9.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	108,48
9.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
9.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00
9.10	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - REV 01	UN	1,00
9.11	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (DA SECRETARIA COM TESTEIRA)	M2	4,40

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

9.12	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV.1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	M2	5,94
9.13	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	131,52
9.14	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
9.15	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	108,48
10.0	**VIDROS**		
10.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	9,63
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	42,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	3,00
11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.5	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	10,80
11.6	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
11.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
11.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

ALEXANDRE S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
11.10	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
11.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	18,00
11.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	202,00
11.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
11.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	90,00
11.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	138,00
11.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	126,00
11.17	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	188,00
11.18	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	33,00
11.19	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	18,00
11.20	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	15,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

723

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.21	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00
11.22	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.23	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.24	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 ONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.25	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00
11.26	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	30,00
11.27	TANQUE DÚPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.28	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.29	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
11.30	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
11.31	CHUVEIRO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.32	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.33	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	26,00
11.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
11.36	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	80,00
11.37	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	50,00
11.38	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	70,00
11.39	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00
11.40	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00
11.41	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	40,00
11.42	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
11.43	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.44	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
11.45	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
11.46	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
11.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	50,00
11.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	35,00
11.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
11.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
11.51	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00
11.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.53	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.55	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	50,00
11.56	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
11.57	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
11.58	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.59	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
11.60	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
11.61	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
11.62	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.63	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
11.64	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.65	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
11.66	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.67	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,00
11.68	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
11.69	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
11.70	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
11.71	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.72	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
11.73	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00
11.74	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10,00
11.75	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	20,00
11.76	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.77	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
11.78	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.79	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	30,00
11.80	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
11.81	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	120,00
11.82	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	48,00
11.83	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
11.84	CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015	UN	7,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	32,00
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00
12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	60,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.184,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.104,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	860,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	536,00
12.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00
12.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	33,00
12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
12.15	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA	UN	3,00
12.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	148,00
12.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	112,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.18	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112,00
12.19	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
12.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	105,00
12.21	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
12.22	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M. FAB.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00
12.23	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO DE PVC 200MM	UN	9,00
12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	956,00
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
12.26	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,00
12.27	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
12.28	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
12.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
12.30	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.31	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	Un	1,00
12.32	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00
13.0	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
13.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
13.2	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	5,00
13.3	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00
14.0	**PINTURA**		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	2.197,39
14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.065,63
14.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.131,76
14.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.065,63
14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.131,76
14.6	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	146,16
14.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	31,38

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

14.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	458,63
14.9	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	473,70
15.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
15.1	GRADIL MODULAR EM EM QUADROS COM 2,00M X 1,20M, MOLDURA EM TUBO DE AÇO GAL.V. 1", E TUBOS VERTICAIS F.G. 3/4" A CADA 0,20M, 01 DEMÃO DE OXIBAR + 01 DEMÃO DE ESMALTE POLIURETANO (MURO DA FRENTE)	M2	91,03
15.2	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER (ACESSO PRINCIPAL)	M2	9,60
15.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	90,00
15.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	24,82
15.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,82
15.6	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	M2	3,00
15.7	LIMPEZA GERAL	M2	1.752,02
15.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	139,70
15.9	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,30X0,23X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UN	211,00
15.10	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	616,00

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec nº 395 CREA-BA 2717766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2090048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 2090048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

15.11	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,94
15.12	AR CONDICIONADO SPLIT TCL HW, 9000 BTUS/H 220V F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.13	AR CONDICIONADO SPRINGER HW 22000 BTUS/H 220V/1 F AIR VOLUT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
15.14	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	198,00
15.15	AR CONDICIONADO SPRINGER TEMPESTAR TETO, 36.000 BTU/H, F 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
15.16	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,00
15.17	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,00
15.18	PRATELEIRA EM COMPENSADO, REVESTIDA COM LAMINADO	M2	17,64
15.19	Lona plástica preta	m²	396,00
15.20	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	70,00
15.21	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	396,00
15.22	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO	UN	-
15.23	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼?), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m²	320,00
15.24	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA	m²	-
15.25	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	Un	-

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717756 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

15.26	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Un	-
15.27	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	Par	-
15.28	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	Un	-
15.29	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	Par	-
15.30	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	Par	-
15.31	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	396,00

Atestamos ainda que todos os serviços vêm sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Rio Real – BA, 10 de maio de 2023.

Ricardo dos Santos Soares
Seo. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209048/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 209048/2023
13/11/2023, 18:19
Chave de Impressão: xAZ5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208166/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VAGNER DA COSTA SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VAGNER DA COSTA SALES**
Registro: **3000122436BA** RNP: **0520537939**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **BA20230464840** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2023 Baixada em: 01/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 259/2022 Celebrado em: 13/10/2022
Valor do contrato: R$ 1.591.738,92 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Major Benicio Viana Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 13/10/2022 Conclusão efetiva: 13/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1741.94 metro;

Observações

Execução de Obra de Reforma da Praça Major Benicio Viana

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO, E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL.
- O PROFISSIONAL FOI CADASTRADO NO CREA-BA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 24.597.344/0001-98 EM:12/04/2023.
- O PROFISSIONAL POSSUI VINCULO COM A EMPRESA MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.597.344/0001-98 DESDE:14/09/2022, CONFORME ART DE ART CARGO-FUNÇÃO Nº BA20230381184.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208166/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208166/2023
26/01/2024, 07:47
65Yy5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 65Yy5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br .

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Tancredo Neves, 2539, Condomínio CEO Salvador Shopping, torre Londres, SL 913 – Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 – Salvador-BA, CNPJ: 24.597.344/0001-98, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 259/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SANTALUZ-BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.591.738,92
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/10/2022 a 13/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2022 a 18/07/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL – MAILSON AMORIM DE ARAUJO, CREA-BA: 051547419-3;
- ENG. ELETRICISTA – VAGNER DA COSTA SALES, CREA-BA 052053793-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,59
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	159,45
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.280,90
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.091,05
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	12,00
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,11
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.567,94
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3	**FONTE**		
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	57,81
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,72
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,72
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	49,09
3.5	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	21,80
3.6	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	un	1,00
4	**QUIOSQUE**		
4.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05
4.2	**INFRA ESTRUTURA**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	18,13
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,72
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,69
4.3	**SUPER ESTRUTURA**		
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.4	**PISOS**		
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56
4.4.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	107,22
4.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	43,34
4.5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	226,27
4.6	**REVESTIMENTO**		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	132,72
4.6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,12
4.7	**PINTURA**		

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	107,22
4.8	**CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA**		
4.8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
4.8.2	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	23,00
4.8.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00
4.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
4.8.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
4.8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.9	**CAIXAS E RALOS**		
4.9.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00
4.9.3	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00
4.9.4	PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	un	11,00
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	6,00
4.9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.10	**TUBOS RIGIDOS**		
4.10.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	58,47
4.10.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	102,10
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,65
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	105,68

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.10.5	Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	m	15,27
4.10.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,89
4.10.7	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15
4.11	**REGISTROS DE VÁLVULAS**		
4.11.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
4.11.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
4.12	**ELEMENTOS DE INSPEÇÃO**		
4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00
4.12.3	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00
4.13	**ESGOTO**		
4.13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
4.13.2	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
4.13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
4.13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00
4.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
4.13.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
4.14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,54
4.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,20
4.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,20
4.14.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,27
4.14.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04
4.14.7	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	31,00
4.14.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.14.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
4.14.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	6,00
4.14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.15	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00
4.14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.17	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	6,00
4.14.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
4.14.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.14.20	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
4.14.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.15	**ESQUADRIAS**		
4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,73

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,91
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.15.6	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00
4.16	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
4.16.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
4.17	**COBERTURA**		
4.17.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	160,17
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50
4.18	**LAJE**		
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,88
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,08
4.18.3	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	6,00
5	**PERGOLADO**		
5.1	**INFRA ESTRUTURA**		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	15,30
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,76
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,54
5.2	**SUPER ESTRUTURA**		
5.2.1	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00
5.2.2	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	84,00
5.3	**COBERTURA**		
5.3.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,50
5.3.3	FORRO DE BAMBU PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	m²	187,50
5.4	**PINTURA**		
5.4.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	146,24
5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,90
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
5.5.3	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	70,00
6	**CANTEIROS E BANCOS**		
6.1	**INFRA ESTRUTURA**		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,25

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	67,58
6.2	**ALVENARIA**		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	265,37
6.3	**REVESTIMENTO**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	570,55
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4	**PINTURA**		
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00
6.5	**ELÉTRICA**		
6.5.1	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	76,50
6.6	**PINTURA**		
6.6.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	63,40
6.7	**MADEIRA**		
6.7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	31,70
6.8	**BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO**		
6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,70
6.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m2	17,22
6.8.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	34,44
7	**PISO PRINCIPAL**		
7.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	325,59
7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.257,81
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,50
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88
7.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00
7.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00
7.9	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	4,00
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

8	**ESTACIONAMENTO**		
8.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	105,00
9	**ACADEMIA**		
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00
9.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
9.6	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
10	**ILUMINAÇÃO**		
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	4,00
10.2	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	16,00
10.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	42,00
10.4	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	84,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	305,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00
10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.11	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.14	Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00
10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50
10.19	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	un	8,00
11	**PLACA DE INAUGURAÇÃO**		
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	11,20
12	**AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO**		

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.813,08
12.3	**PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO**		
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.813,08
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,86
12.3.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40
12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,79
12.4	**SINALIZAÇÃO**		
12.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	4,10
12.5	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.5.1	Limpeza geral	m²	5.381,02
	SERVIÇOS NOVOS		
13	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	544,00
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	711,86
14	**PISO DO PASSEIO**		
14.1	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	325,59
14.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	2.257,81
14.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,45
14.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45
14.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	381,45
14.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	381,45
15	**PARQUE INFANTIL**		
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	93,01
15.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01
15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	93,01
15.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,40
15.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01
15.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	40,40
15.8	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	104,55

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Declaramos que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executou a obra com alto padrão de qualidade, em total acordo com o projeto, executou de forma satisfatória as atividades técnicas descritas na declaração em anexo emitido pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA, Engº EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA-BA nº 051417303-3.

Santaluz-BA, 13 de dezembro de 2023

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, cujo objeto é a Execução de obra de Reforma da Praça Major Benício Viana em Santaluz-Ba. Serviços executados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**, com início no dia **13/10/2022** e término no dia **18/07/2023**, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 259/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA EM SANTALUZ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SANTALUZ-BA

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.591.738,92
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/10/2022 a 13/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2022 a 18/07/2023.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL – MAILSON AMORIM DE ARAUJO, CREA-BA: 051547419-3;
- ENG. ELETRICISTA – VAGNER DA COSTA SALES, CREA-BA 052053793-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,59
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	159,45
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.280,90
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.091,05
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	12,00
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,11
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.567,94
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3	**FONTE**		
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	57,81
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,72

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,72
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	49,09
3.5	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	21,80
3.6	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	un	1,00
4	**QUIOSQUE**		
4.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05
4.2	**INFRA ESTRUTURA**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	18,13
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,72
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,69
4.3	**SUPER ESTRUTURA**		
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.4	**PISOS**		
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56
4.4.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	107,22
4.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	43,34
4.5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	226,27
4.6	**REVESTIMENTO**		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	132,72
4.6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim blanco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,12
4.7	**PINTURA**		
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	107,22
4.8	**CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA**		
4.8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
4.8.2	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	23,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

4.8.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00
4.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
4.8.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
4.8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.9	**CAIXAS E RALOS**		
4.9.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00
4.9.3	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00
4.9.4	PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	un	11,00
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	6,00
4.9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.10	**TUBOS RIGIDOS**		
4.10.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	58,47
4.10.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	102,10
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,65
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	105,68
4.10.5	Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	m	15,27
4.10.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,89
4.10.7	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15
4.11	**REGISTROS DE VÁLVULAS**		
4.11.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
4.11.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
4.12	**ELEMENTOS DE INSPEÇÃO**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

750

4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00
4.12.3	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00
4.13	**ESGOTO**		
4.13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
4.13.2	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
4.13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
4.13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00
4.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
4.13.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
4.14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,54
4.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,20
4.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,20
4.14.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,27
4.14.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04
4.14.7	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	31,00
4.14.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

754

4.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.14.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
4.14.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	6,00
4.14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.15	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00
4.14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.17	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	6,00
4.14.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
4.14.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.14.20	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
4.14.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.15	**ESQUADRIAS**		
4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,73
4.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,91
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.15.6	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00
4.16	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
4.16.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
4.17	**COBERTURA**		
4.17.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	160,17
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50
4.18	**LAJE**		
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m²	0,88
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,08
4.18.3	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	6,00
5	**PERGOLADO**		
5.1	**INFRA ESTRUTURA**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061419303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

752

5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	15,30
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,76
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,54
5.2	**SUPER ESTRUTURA**		
5.2.1	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00
5.2.2	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	84,00
5.3	**COBERTURA**		
5.3.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,50
5.3.3	FORRO DE BAMBU PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	m²	187,50
5.4	**PINTURA**		
5.4.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	146,24
5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,90
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
5.5.3	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	70,00
6	**CANTEIROS E BANCOS**		
6.1	**INFRA ESTRUTURA**		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,25
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	67,58
6.2	**ALVENARIA**		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	265,37
6.3	**REVESTIMENTO**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	570,55
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4	**PINTURA**		
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00
6.5	**ELÉTRICA**		
6.5.1	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	76,50
6.6	**PINTURA**		
6.6.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	63,40
6.7	**MADEIRA**		
6.7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	31,70
6.8	**BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO**		
6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,70
6.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

753

6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m2	17,22
6.8.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	34,44
7	**PISO PRINCIPAL**		
7.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	325,59
7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.257,81
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X06X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,50
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88
7.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00
7.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00
7.9	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	4,00
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00
8	**ESTACIONAMENTO**		
8.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	105,00
9	**ACADEMIA**		
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00
9.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
9.6	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
10	**ILUMINAÇÃO**		
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	4,00
10.2	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	16,00
10.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	42,00
10.4	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	84,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	305,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

754

10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.11	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.14	Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00
10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50
10.19	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	un	8,00
11	**PLACA DE INAUGURAÇÃO**		
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	11,20
12	**AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO**		
12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.813,08
12.3	**PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO**		
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.813,08
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,86
12.3.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40
12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,79
12.4	**SINALIZAÇÃO**		
12.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	4,10
12.5	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.5.1	Limpeza geral	m²	5.381,02
	SERVIÇOS NOVOS		
13	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	544,00
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	711,86
14	**PISO DO PASSEIO**		
14.1	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	325,59
14.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	2.257,81
14.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,45
14.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45
14.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	381,45
14.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	381,45
15	**PARQUE INFANTIL**		
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	93,01
15.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	93,01
15.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,40
15.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01
15.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	40,40
15.8	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	104,55

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Santaluz-BA, 22 de dezembro de 2023

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

EVALDO ALMEIDA MORAES
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051417303-3
Fiscal de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

750

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

167252/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230356332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2023 Baixada em: 13/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 070/2022 Celebrado em: 24/08/2022
Valor do contrato: R$ 1.798.547,55 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Diversos logradouros do município Nº: sem numero
Complemento: DIVERSAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 04/09/2022 Conclusão efetiva: 24/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 918.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 822.80 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 365.34 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques em diversas Praças e Logradouros Públicos de Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 167252/2023
14/02/2023, 07:33
9WZcy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9WZcy

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, firma sediada na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada - BA – CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 070/2022

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para os Serviços comuns de Engenharia continuado, para construção de Quiosques em diversas praças e logradouros públicos no município de Salvador, de acordo com projetos, condições estabelecidas na planilha, nas recomendações técnicas, nos detalhes construtivos, incluindo todos os insumos necessários de acordo como Termo de Referência/Projeto Básico.

Local de Execução dos Serviços: 10 QUIOSQUES SIMPLES 2x2 NA PRAÇA NA RUA EDSON SALDANHA - MATATU DE BROTAS E 03 QUIOSQUES GEMINADOS E 01 QUIOSQUE SIMPLES 3x3 NA PRAÇA NA RUA H, LARGO DA CAIXA D'ÁGUA - CASTELO BRANCO, 02 QUIOSQUES SIMPLES 5x5 NA PRAÇA ANA LÚCIA MAGALHÃES - PITUBA, 01 QUIOSQUE SIMPLES 3x3 NA PRAÇA NO CONJUNTO VIVER MELHOR - OGUNJÁ E 01 QUIOSQUE SIMPLES 4x4 NA PRAÇA NA TRAVESSA MÁRIO ALVES - SANTA MÔNICA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.798.547,55

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 04/09/2022 à 24/08/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/08/2022 à 12/12/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.**
- **Eng. Civil – Juliane Chagas de Almeida Brito, CREA-BA: 0520383850.**

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS AQ CADA 1,00 M, SEM REAPROVEITAMENTO COM PONTALETE E TABUA	M2	1.556,00
1.2	ORSE	11912	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.226,00
1.3	COMPOSIÇÃO 2.0		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO E = 7 CM, COM BOTA FORA	M2	1.229,40
2			**FUNDAÇÃO EM VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO**		
2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	139,05
2.2	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	346,56
2.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	609,48
2.4	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.700,60
2.5	ORSE	9906	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DISTANCIADOR DE PLÁSTICO PARA PISOS REF. CTL-20	UN	2.112,86
2.6	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	38,58
2.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	77,16
3			**ESTRUTURA EM PILARES DE EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO E VIGAS EM EUCALIPTO TRATADO DIAM. = 20 CM ASSENTADAS ENTRE OS PILARES**		
3.1	COMPOSIÇÃO 3.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 PILAR EM EUCALIPTO TRATADO D = 20 CM CHUMBADO EM CONCRETO FCK = 25 MPA, H = 2,90 M, INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL E APLICAÇÃO DE STAIN	UN	368,00
3.2	COMPOSIÇÃO 4.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 1 VIGA EM EUCALÍPTO TRATADO Ø 20 CM FIXADOS ENTRE PILARES, INCLUINDO APLICAÇÃO DE STAIN.	UN	388,00
4			**COBERTURA**		
4.1	COMPOSIÇÃO 5.0		TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1.645,60
4.2	COMPOSIÇÃO 6.0		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	822,80

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05[illegible]1-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

4.3	COMP. AUX. 4.0		APLICAÇÃO DE STAIN (PRODUTO IMPREGNANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR - PROTEÇÃO DA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA - PROTEÇÃO DO ATAQUE FUNGOS MANCHADORES E EMBOLORADORES E HIDROREPELENTE), INCLUINDO PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APARELHAMENTO COM LIXA, TIPO OSMOCOLOR COR NATURAL GOLD OU SIMILAR.	M2	1.897,40
5			**FECHAMENTO / ALVENARIA / REVESTIMENTO**		
5.1	COMPOSIÇÃO 7.0		ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14 X 19 X 39 CM) SINGELO COM PREENCHIMENTO DE CONCRETO	M2	918,50
5.2	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.674,00
5.3	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	1.943,68
6			**ESQUADRIAS**		
6.1	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	809,60
6.2	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	171,36
6.3	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	102,00
6.4	COMPOSIÇÃO 8.0		PORTA METALICA DE ENROLAR, MEIA CANA FECHADA, 24 MSG, SEM PINTURA	M2	798,32
7			**PISO**		
7.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1.750,72
7.2	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	1.750,72
7.3	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	365,34
8			**BALCÃO /BANCADA / LOUÇAS / METAIS**		
8.1	COMPOSIÇÃO 9.0		BALCÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPO PARA BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, COM BORDAS BOLEADAS E = 2,5 CM, INCLUINDO 3 SARRAFOS PARA CADA BALCÃO (L = 30 CM) EM MAÇARANDUBA PARA O SUPORTE DA BANCADA.	M2	69,24

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05[illegible]1-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

8.2	COMPOSIÇÃO 10.0		BANCADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM FILETE PARA PROTEÇÃO DA ÁREA MOLHADA, COM RODOPIA DE 10 CM, E = 2,5 CM, RASGO PARA PIA (0,43 X0,43 M), INCLUINDO FORNECIMENTO DE 4 CANTONEIRAS PARA O SUPORTE DA BANCADA	M2	73,04
8.3	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00
8.4	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	51,00
9			**PINTURA**		
9.1	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	1.837,00
9.2	ORSE	3411	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO À ROLO DE 01 DEMÃO DE 120 MICRAS DE TINTA ANTICORROSIVA OXIBAR DAL 535 BT 0527, MARCA RENNER - R2 - **PORTA METALICA DE ENROLAR**	M2	1.596,64
9.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - **PORTA METALICA DE ENROLAR**	M2	1.596,64
10			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
10.1	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	469,20
10.2	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	306,00
10.3	SINAPI	89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	102,00
10.4	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	102,00
10.5	SINAPI	89980	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	204,00
10.6	SINAPI	89379	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	612,00
10.7	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	102,00
10.8	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	102,00
11			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ESGOTO**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051[illegible]61-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

11.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	612,00
11.2	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	306,00
11.3	ORSE	9375	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65 CM	UN	102,00
11.4	ORSE	4883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	102,00
11.5	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	102,00
11.6	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00
11.7	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	102,00
12			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
12.1	SINAPI	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	841,50
12.2	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	204,00
12.3	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	102,00
12.4	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	204,00
12.5	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	306,00
12.6	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	204,00
12.7	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	102,00
12.8	SINAPI	100922	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	102,00

Antônio Matheus Doureda
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de Impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

762

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

12.9	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.10	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.11	SINAPI	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,00
12.12	ORSE	400	FIO RIGIDO ISOLADO EM PVC 2,5 MM2 (FIO 12) - 450 / 750 / 70° C	M	2.524,50
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	COMPOSIÇÃO 11.0		LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	750,72
13.2	COMP. AUX. 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1.208,72
13.3	COMP. AUX. 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M	M3	1.208,72
13.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 30 KM	M3XKM	36.261,60
13.5	ORSE	12913	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	1.813,08

Salvador – BA, 12 de dezembro de 2022

Antônio Matheus Dourad
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 167252/2023, emitida em 14/02/2023

Certidão nº 167252/2023
14/02/2023, 09:16
Chave de impressão: 9WZcy
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2023 e contém 6 folhas

763

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

165081/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220254003** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 748.900,00 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros públicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022 Conclusão efetiva: 17/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2000.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Número da ART: **BA20220294805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 932.380,50 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros públicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022 Conclusão efetiva: 17/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2490.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

165081/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 27/08/2022 À 17/08/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE O PERÍODO DE 27/08/2022 ATÉ 01/12/2022, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 165081/2022
16/01/2023, 20:18
WYCyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WYCyZ

765

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, firma sediada na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada - BA – CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 069/2022

OBJETO: Contratação de Empresas para Serviços Comuns de Engenharia para o Fornecimento, Fabricação e Montagem de Guarda Corpo / Corrimão em Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros Públicos no Município de Salvador

Local de Execução dos Serviços: PRAÇA NO CONJUNTO MAR AZUL – PLATAFORMA; ESCADARIA NA RUA CARLOS BRANDÃO VILELA - MATA ESCURA; PRAÇA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO – PITUBA; PRAÇA NA VILA VIVER MELHOR – OGUNJÁ; RUA VILA PARAÍSO - ENGENHO VELHO DE BROTAS; PRAÇA OLGA METTING – NAZARÉ; PRAÇA NA 2ª TRAVESSA TENTENTE MÁRIO ALVES - SANTA MÔNICA; PRAÇA NA RUA CARLOS MARON – CANDEAL; PRAÇA PLANALTO – CABULA; PRAÇA NA RUA BRUMADO - NOVA BRASÍLIA DE VALÉRIA; PRAÇA NA AVENIDA PEIXE - PERO VAZ; PRAÇA NA RUA PASQUALE GATO, EM FRENTE AO FLEX PIATÃ – PIATÃ.

VALOR CONTRATUAL: R$ 932.380,50

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/08/2022 à 17/08/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/08/2022 à 01/12/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.**
- **Eng. Civil – Juliane Chagas de Almeida Brito, CREA-BA: 0520383850.**

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165081/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 165081/2022
16/01/2023, 20:48
Chave de impressão: WYCyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 2 folhas

766

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CONTRATUAL
			QUANTITATIVO
1.	GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	2.490,00

Salvador – BA, 07 de dezembro de 2022

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Mat.: 3137529

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 165081/2022, emitida em 16/01/2023

Certidão nº 165081/2022
16/01/2023, 20:48
Chave de Impressão: WYCyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2023 e contém 2 folhas

767

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

139088/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220109492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Faria Nº: 300
Complemento: Prefeitura Municipal de Jandaira Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 086 Celebrado em: 26/08/2021
Valor do contrato: R$ 299.683,80 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO Bairro: DIVERSOS
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 26/08/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 630.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 630.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 24 - Projeto 630.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 50.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 24 - Projeto 630.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 60.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÀGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÀGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 60.00 HORA; **12 - Execução** URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 1320.00 HORA; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 480.00 HORA; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 480.00 HORA; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 480.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 60.00 HORA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 24 - Projeto 60.00 HORA;

Observações

Prestação de serviços de assistência em diversas áreas voltadas a construção civil como um todo.

Informações Complementares

- Considerar os serviços, apenas no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O periodo global do contrato e de 26/08/2021 a 26/08/2022 e o periodo parcial executado foi de 27/08/2021 a 15/07/2022 conforme atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

139088/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 139088/2022
26/07/2022, 08:08
wDCB8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wDCB8

PREFEITURA DE
JANDAIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, firma sediada na Travessa São José nº 55 Galpão 04 timbó, Esplanada/BA CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA / CNPJ: 13.697.206/0001-64

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- **Valor do Contrato: R$ 299.683,80**
- **Prazo de Vigência: 26/08/2021 à 26/08/2022**
- **Período de Execução: 27/08/2021 até a presente data.**

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 086-2021 – Prestação de serviços de assistencia em diversas áreas voltadas a construção civil como um todo, para execução de serviços auxiliares para apoio nas atividades do município de Jandaira - BA.**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA/BA: 3000112207BA;**

HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 2119787774

SERVIÇOS EXECUTADOS:

JOSA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO
DECRETO Nº 081/2017

Praça Horácio de Faria, 300 – Centro – Jandaíra – Bahia – CEP – 48.310-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 139088/2022, emitida em 26/07/2022

Certidão nº 139088/2022
26/07/2022, 08:19
Chave de Impressão: wDCB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 3 folhas

770

PREFEITURA DE
JANDAÍRA
Nova Cidade do Litoral

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS	H	1.320,00
2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	H	-
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	H	630,00
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTRUTURA METALICA	H	-
5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS	H	-
6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINACAO	H	-
7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	H	480,00
8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE	H	-
9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM	H	50,00
10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO	H	-
11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE HIDRO-SANITARIA	H	55,00
12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE DE AGUA	H	-
13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	H	-

HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 2718757774

JOSÉ PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO
DECRETO Nº 081/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 139088/2022, emitida em 26/07/2022

Certidão nº 139088/2022
26/07/2022, 08:19
Chave de Impressão: wDCB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contem 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 26/07/2022, às 08:19.

PREFEITURA DE
JANDAÍRA
Terra Cidade de Belas!

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados.

JANDAÍRA - BA, 15 de julho de 2022.

JOSA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 08 /2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

HENRIQUE FERNANDES
DOS SANTOS NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SE 221878724

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 139088/2022, emitida em 26/07/2022

Certidão nº 139088/2022
26/07/2022, 08:19
Chave de Impressão: wDCB8
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/07/2022 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 26/07/2022, às 08:19

772

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136125/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210664025** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 45/2021 Celebrado em: 04/11/2021
Valor do contrato: R$ 692.721,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 08/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 180.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 180.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 316 - Demolição 62.50 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 20.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 154.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de Quiosques de Lanche geminado e Quiosque de Lanche simples no Município de Salvador - BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 08/11/2021 À 04/11/2022, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 18/04/2022, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

773

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

136125/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 136125/2022
09/05/2022, 07:33
xCdb0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xCdb0

DESAL
Companhia de
Desenvolvimento Urbano
de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI, firma sediada na travessa são josé ii, 55, galpão 04, timbo, Espianada - BA – CEP 48.370-000, CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 045/2021

OBJETO: Construção de Quiosques de Lanche geminado e Quiosque de Lanche simples no Município de Salvador - BA..

Local de Execução dos Serviços: 06 quiosques de Lanche Simples na Rua da Música – Itapuã; 04 quiosques de Lanche Geminado na Praça Arthur Lago - Pernambués; 01 quiosque de Lanche geminado no Campo do Irece – Pirajá; 01 quiosque de lanche simples na Praça da Fortuna – Periperi; 01 quiosque de lanche simples na Praça no Conjunto Viver Melhor - Ogunja

VALOR CONTRATUAL: R$ 692.721,89

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 08/11/2021 à 04/11/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2021 até a presente data

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Tiago Vilella Costa Oliveira, CREA-BA: 0519058615.**
- **Eng. Civil – Iago Rolemberg dos Santos Borba, CREA-BA: 0519932510.**
- **Eng. Civil – Juliane Chagas de Almeida Brito, CREA-BA: 0520383850.**

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Matr.: 3157528

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	CONTRATUAL
			QUANTITATIVO
1	**QUIOSQUE DE LANCHE SIMPLES**		
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	690,00
	Sub-total 1.1		
1.2	**DEMOLIÇÃO / RETIRADAS**		
1.2.1	Demolição de pavimentação em concreto e = 7 cm	m²	862,50
	Sub-total 1.2		
1.3	**PILARES EUCALIPTO TRATADO ø 25 CM**		
1.3.1	Escavação manual	m³	144,80
1.3.2	Concreto magro	m³	70,30
1.3.3	Fornecimento e assentamento de 4 pilares em eucalipto tratado ø 25 cm chumbado em concreto FCK = 25 MPA, sendo três com H = 3,10 m e um com H = 3,70 m	conj	410,00
	Sub-total 1.3		
1.4	**COBERTURA**		
1.4.1	Execução de cobertura em madeira de eucalipto tratado, telha em madeira tratada de pinus (taubilha), subcobertura com manta Plástica impermeável, com cravejamento dos beirais incluindo o fornecimento, carga transporte e descarga de todos os materiais necessários, dimensões e inclinação conforme projeto, incluindo transporte. (Área da projeção da cobertura de 18,06 m²)	m²	2.180,60
	Sub-total 1.4		
1.5	**FECHAMENTO**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.5.1	Escavação manual em valas	m³	112,00
1.5.2	Concreto magro	m³	21,47
1.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	46,80
1.5.4	Alvenaria de bloco de concreto vazados na vertical de 19x19x39 com preenchidos com concreto fck 20 Mpa, com armadura de Ø=6,3mm, com argamassa de assentamento com preparo manual, para viga baldrame, incluindo escavação, transporte e bota fora. - **Alvenaria sob balcão**	m²	368,00
1.5.5	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	1,00
1.5.6	Alvenaria de bloco de concreto (9X19x39 cm) singelo, armado com aço ø 1/4" na posição vertical a cada 0,50 m com preenchimento de concreto	m²	186,00
1.5.7	Chapisco com argamassa de traço 1:3 com preparo manual	m²	1.296,00
1.5.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	296,00
1.5.9	Revestimento de parede com pastilha NGK 5x5 cm cor branco ou similar, incluinjdo rejuntamento	m²	296,00
1.5.10	Fornecimento e assentamento de montante para esquadrias sobre o balcão em eucalipto tratado ø 7 cm, chumbado na alvenaria de bloco, montante com h = 1,50 m	und	40,00
	Sub-total 1.5		
1.6	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
1.6.1	Tubo, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	60,00
1.6.2	Joelho 90 graus, pvc, soidável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	30,00
1.6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável e com bucha de latão, Ø 3/4" x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	10,00
1.6.4	Registro gaveta Ø 3/4"	und	10,00
1.6.5	Luva pvc, soldável Ø 3/4"	und	40,00
1.6.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável para esgoto, dn 40mm com anel borracha instalado - fornecimento e instalação	und	10,00
1.6.7	Curva pvc 90º curta, soldável Ø 40 mm	und	10,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.6.8	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	30,00
1.6.9	Ralo sifonado simples Ø 100 x 40 mm	und	10,00
1.6.10	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	und	10,00
1.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	60,00
1.6.12	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	und	10,00
1.6.13	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir em aço inox, incluindo válvula tipo americana em metal cormado e sifão flexivel em pvc	und	10,00
1.6.14	Fornecimento e instalação TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO	und	10,00
1.6.15	Conjunto com registro e medidor de água dn 25 (3/4")	conj	10,00
	Sub-total 1.6		
1.7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
1.7.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm², antichama	m	2.300,00
1.7.2	Fornecimento e instalação de eletroduto rigido, PVC, DN 1/2"	m	60,00
1.7.3	Caixa de passagem para eletroduto no teto	und	10,00
1.7.4	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	10,00
1.7.5	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	10,00
1.7.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	20,00
1.7.7	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	20,00
1.7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.7.9	Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A	und	30,00
	Sub-total 1.7		
1.8	**ESQUADRIAS / FECHAMENTO**		
1.8.1	Fornecimento e assentamento de porta em aluminio branco com venezianas de 0,80 x 2,10 m, incluindo marco no mesmo material, ferragens e fechadura em aço inoxidável linha 316 L, para porta externa	und	10,00
1.8.2	Fornecimento e assentamento de esquadria móvel em cumarú 0,53 x 1,15 m, ripada, com 1 folha, dobradiça tipo Palmela e 2 ferrolhos conforme projeto	und	40,00
1.8.3	Fornecimento e assentamento de esquadria fixa em cumarú 0,71 x 1,15 m, ripada conforme projeto	und	20,00
1.8.4	Fechamento entre parede e telhado em eucalípto tratado ø 7 cm, conforme projeto	m	36,00
	Sub-total 1.8		
1.9	**PISO**		
1.9.1	Soleira em granito Verde Ubatuba, com chanfro conforme projeto, L = 0,20 m	m	29,00
1.9.2	Piso em concreto, com espessura de 7 cm, com acabamento feito utilizando Alisadora de concreto (helicóptero) - concreto polido - inclusive escavação e leito de arenoso com espessura de 15 cm, incluindo junta de dilatação em PVC a cada 2,00 m, concreto FCK de 20 MPA	m^2	3.180,60
	Sub-total 1.9		
1.10	**BALCÃO**		
1.10.1	Balcão - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm, (2 pç com (0,54x0,42 m), 2 pç (0,73x0,49 m) e 1 pç (1,26x0,42 m)), incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	10,00
	Sub-total 1.10		
1.11	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.11.1	Limpeza geral da obra	m^2	3.180,60
1.11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m^3	40,00
1.11.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 50m com carrinho de mão	m^3	40,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

1.11.4	Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - 30 km	m³xkm	1.200,00
1.11.5	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	60,00
	Sub-total 1.11		
	VALOR TOTAL QUIOSQUES DE LANCHE SIMPLES		
2	**QUIOSQUE DE LANCHE GEMINADO**		
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	68,80
	Sub-total 2.1		
2.2	**DEMOLIÇÃO / RETIRADAS**		
2.2.1	Demolição de pavimentação em concreto e = 7 cm	m²	39,15
	Sub-total 2.2		
2.3	**PILARES EUCALIPTO TRATADO ø 20 CM**		
2.3.1	Escavação manual	m³	33,48
2.3.2	Concreto magro	m³	10,32
2.3.3	Fornecimento e assentamento de 4 pilares em eucalipto tratado ø 20 cm chumbado em concreto FCK = 25 MPA, sendo quatro com H = 3,00 m	conj	34,00
	Sub-total 2.3		
2.4	**COBERTURA**		
2.4.1	Execução de cobertura em madeira de eucalipto tratado, telha em madeira tratada de pinus (taubilha), subcobertura com manta Plástica impermeável, com cravejamento dos beirais incluindo o fornecimento, carga transporte e descarga de todos os materiais necessarios, dimensões e inclinação conforme projeto, incluindo transporte. (Área da projeção da cobertura de 22,91 m²)	m²	191,64
	Sub-total 2.4		
2.5	**FECHAMENTO**		
2.5.1	Escavação manual em valas	m³	124,20
2.5.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	118,88
2.5.3	Concreto magro	m³	10,64

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.5.4	Alvenaria de bloco de concreto vazados na vertical de 19x19x39 com preenchidos com concreto fck 20 Mpa, com armadura de Ø=6,3mm, com argamassa de assentamento com preparo manual, para viga baldrame, incluindo escavação, transporte e bota fora. - Alvenaria sob Balcão	m²	232,80
2.5.5	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	0,64
2.5.6	Alvenaria de bloco de concreto (9X19x39 cm) singelo, armado com aço ø 1/4" na posição vertical a cada 0,50 m com preenchimento de concreto	m²	70,52
2.5.7	Chapisco com argamassa de traço 1:3 com preparo manual	m²	180,36
2.5.8	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	180,36
2.5.9	Revestimento de parede com pastilha NGK 5x5 cm cor branco ou similar, incluinjdo rejuntamento	m²	77,76
2.5.10	Fornecimento e assentamento de montante para esquadrias sobre o balcão em eucalipto tratado ø 7 cm, chumbado na alvenaria de bloco, montante com h = 1,50 m	und	32,00
	Sub-total 2.5		
2.6	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
2.6.1	Tubo, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	48,00
2.6.2	Joelho 90 graus, pvc, soldável, Ø 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	24,00
2.6.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável e com bucha de latão, Ø 3/4" x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	8,00
2.6.4	Registro gaveta Ø 3/4"	und	8,00
2.6.5	Luva pvc, soldável Ø 3/4"	und	32,00
2.6.6	Joelho 90 graus, pvc, soldável para esgoto, dn 40mm com anel borracha instalado - fornecimento e instalação	und	8,00
2.6.7	Curva pvc 90º curta, soldável Ø 40 mm	und	8,00
2.6.8	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	m	24,00
2.6.9	Ralo sifonado simples Ø 100 x 40 mm	und	8,00
2.6.10	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao	und	8,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.6.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário	m	48,00
2.6.12	Caixa de inspeção 60 X 60 X 60 cm - fornecimento e instalacao	und	8,00
2.6.13	Fornecimento e assentamento de cuba de embutir em aço inox, incluindo válvula tipo americana em metal cormado e sifão flexivel em pvc	und	8,00
2.6.14	Fornecimento e instalação de torneira tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4 para pia de cozinha	und	8,00
2.6.15	Conjunto com registro e medidor de água dn 25 (3/4")	conj	8,00
	Sub-total 2.6		
2.7	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
2.7.1	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm², antichama	m	240,00
2.7.2	Fornecimento e instalação de eletroduto rigido, PVC, DN 1/2"	m	48,00
2.7.3	Caixa de passagem para eletroduto no teto	und	8,00
2.7.4	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	8,00
2.7.5	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	8,00
2.7.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	und	16,00
2.7.7	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	und	16,00
2.7.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
2.7.9	Fornecimento e instalação de disjuntor monofásico de 20 A	und	24,00
	Sub-total 2.7		
2.8	**ESQUADRIAS / FECHAMENTO**		
2.8.1	Fornecimento e assentamento de porta em alumínio branco com venezianas de 0,80 x 2,10 m, incluindo marco no mesmo material, ferragens e fechadura em aço inoxidável linha 316 L, para porta externa	und	8,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

2.8.2	Fornecimento e assentamento de esquadria móvel em cumarú 0,53 x 1,40 m, ripada, com 1 folha, dobradiça tipo Palmela e 2 ferrolhos conforme projeto	und	16,00
2.8.3	Fornecimento e assentamento de esquadria fixa em cumarú 0,55 x 1,40 m, ripada conforme projeto	und	16,00
	Sub-total 2.8		
2.9	**PISO**		
2.9.1	Soleira em granito Verde Ubatuba, com chanfro conforme projeto, L = 0,20 m	m	7,20
2.9.2	Piso em concreto, com espessura de 7 cm, com acabamento feito utilizando Alisadora de concreto (helicóptero) - concreto polido - inclusive escavação e leito de arenoso com espessura de 15 cm, incluindo junta de dilatação em PVC a cada 2,00 m, concreto FCK de 20 MPA	m²	29,36
	Sub-total 2.9		
2.10	**BALCÃO E BANCADA**		
2.10.1	Balcão - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	8,00
2.10.2	Bancada - Fornecimento e assentamento de tampo para balcão em granito verde Ubatuba, polido, com bordas boleadas e=2,5 cm incluindo recortes para acompanhar o angulo do balcão, fornecimento de 4 cantoneiras e parafusos de fixação em aço inox conforme projeto	und	8,00
	Sub-total 2.10		
2.11	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.11.1	Limpeza geral da obra	m²	91,64
2.11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	29,20
2.11.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 50m com carrinho de mão	m³	29,20
2.11.4	Transporte com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada - 30 km	m³xkm	876,00
2.11.5	Taxa de descarte de resíduo de construção civil	T	43,80
	Sub-total 11		
	VALOR TOTAL QUIOSQUES DE LANCHE GEMINADO		
3	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdo0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

3.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	140,00
3.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	h	582,00

Salvador – BA, 18 de abril de 2022

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 136125/2022, emitida em 09/05/2022

Certidão nº 136125/2022
09/05/2022, 08:39
Chave de Impressão: xCdb0
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2022 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

71992/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LENON SOL DE SOUZA MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LENON SOL DE SOUZA MARQUES**
Registro: **0508425565** RNP: **0508425565**
Título profissional: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Urbanista

Número da ART: **BA20170131874** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2017 Baixada em: 26/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMBIENTE SUSTENTÁVEL ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA**

Contratante: **ARCELORMITTAL BRASIL S.A.** CPF/CNPJ: **17.469.701/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA CARANDAÍ Nº: 1.115
Complemento: 24º ANDAR Bairro: FUNCIONÁRIOS
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30130915
Contrato: 5800007420 Celebrado em: 23/08/2017
Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VIA MATOIM Nº: S/Nº
Complemento: CIA NORTE Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: CANDEIAS UF: BA CEP: 43813000
Data de início: 23/08/2017 Conclusão efetiva: 25/09/2017
Finalidade: Ambiental
Proprietário: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. CPF/CNPJ: 17.469.701/0001-77

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS 112 - Execução de Serviço Técnico 100.00 HORA; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #705 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RCE 112 - Execução de Serviço Técnico 100.00 HORA; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #713 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 100.00 HORA; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #646 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS 13 - Coordenação 100.00 HORA; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #705 - RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RCE 13 - Coordenação 100.00 HORA; **5 - Coordenação** CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> ATIVIDADES GERAIS -> #713 - CONDICIONANTES AMBIENTAIS 13 - Coordenação 100.00 HORA;

Observações

Coordenação e Execução dos Projetos Ambientais da empresa ArcelorMittal Brasil para obtenção da Renovação de Licença de Operação (RLO) do Entreposto de Sucata Metálica, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAA) da Prefeitura de Candeias, Bahia.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 71992/2017
06/12/2017, 16:48
zccDw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zccDw

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

71992/2017

Atividade concluída

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

ArcelorMittal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (ACT)

Atestamos, para todos os fins de direito, que **Lenon Sol de Souza Marques**, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Urbanista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CPF nº: 019.426.365-71, RG nº: 10001427-52, CREA-BA nº 64.666/D, RNP: 0508425565, cadastrado no IBAMA sob n° 5435862, Responsável Técnico pela **Ambiente Sustentável – Assessoria e Treinamento Ltda**, CNPJ nº: 10.343.241/0001-97, Inscrição Municipal nº: 305.075/001-11, estabelecida na Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando Gomes - Sala 205, Caminho das Árvores, Tel./Fax: (71) 3341-5980, CEP: 41 820-774, Salvador - BA, com atuação em consultoria nas áreas de **Meio Ambiente, Saneamento, Segurança do Trabalho e Urbanismo,** é nosso fornecedor, cumprindo satisfatoriamente e pontualmente com as obrigações assumidas. O referido profissional coordenou e executou a elaboração dos **Projetos Ambientais da empresa ArcelorMittal Brasil S.A. para obtenção da Renovação da Licença de Operação (RLO) do Entreposto de Sucata Metálica**, junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMMAA) da Prefeitura de Candeias, Bahia, no período de agosto de 2017 a setembro de 2017, tendo emitido a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº BA20170131874.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Salvador, 26 de setembro de 2017.

Aldenis C. Freitas
Supervisor de Operações
ArcelorMittal Brasil S.A

Aldenis Carvalho de Freitas
Supervisor Operacional
ArcelorMittal Brasil S.A.
CNPJ: 17.469.701/0065-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 71992/2017, emitida em 06/12/2017

Certidão nº 71992/2017
02/03/2018, 16:34
Chave de Impressão: zccDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2017 e contém 1 folhas

787

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

20021/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LENON SOL DE SOUZA MARQUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LENON SOL DE SOUZA MARQUES**
Registro: **0508425565BA** RNP: **0508425565**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, URBANISTA, AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20190021757** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/02/2019 Baixada em: 10/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMBIENTE SUSTENTÁVEL ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA**

Contratante: **PARQUE SHOPPING BAHIA S/A** CPF/CNPJ: **96.842.000/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: 846
Complemento: EDIF MAXCENTER SALA 337 E 338 Bairro: ITAIGARA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41825000
Contrato: 6228 Celebrado em: 08/01/2019
Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Santos Dumond Nº: 4.360
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA CEP: 42700000
Data de início: 08/01/2019 Conclusão efetiva: 08/03/2019
Finalidade: Ambiental
Proprietário: PARQUE SHOPPING BAHIA S/A CPF/CNPJ: 96.842.000/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> MEIO AMBIENTE - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> ATIVIDADES RELACIONADAS A ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS -> #461 - MEIO AMBIENTE 112 - Execução de Serviço Técnico 200.00 HORA;

Observações

Execução do Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto (EPI) do Parque Shopping Bahia localizado no município de Lauro de Freitas - BA.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 20021/2019
26/06/2019, 19:08
ZCzA4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZCzA4

Parque Shopping
BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(ACT)

Atestamos, para todos os fins de direito, que **Lenon Sol de Souza Marques**, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Urbanista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, CPF nº: 019.426.365-71, RG nº: 10001427-52, CREA-BA nº 64.666/D, RNP: 0508425565, cadastrado no IBAMA sob n° 5435862, Responsável Técnico pela **Ambiente Sustentável – Assessoria e Treinamento Ltda**, CNPJ nº: 10.343.241/0001-97, Inscrição Municipal nº: 305.075/001-11, estabelecida na Rua Frederico Simões, nº 153, Edifício Empresarial Orlando Gomes - Sala 205, Caminho das Árvores, Tel./Fax: (71) 3341-5980, CEP: 41.820-774, Salvador - BA, com atuação em consultoria, assessoria, treinamentos, estudos, planos e projetos nas áreas de Meio Ambiente, Saneamento, Segurança do Trabalho e Urbanismo, prestou serviços à empresa **Parque Shopping Bahia S/A**, inscrita no CNPJ: 96.842.000/0001-08, situada na Avenida Santos Dumont, nº 4.360, Centro, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas, Bahia

O referido profissional Executou o **Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto (EPI)** do Parque Shopping Bahia no período de 08 de janeiro a 08 de março de 2019, tendo emitido a Anotação de Responsabilidade Técnica ART nº BA20190021757, cumprindo satisfatoriamente e pontualmente com as obrigações assumidas

Por ser verdade, firmamos o presente.

Salvador, 15 de março de 2019.

Henrique Barros -
Gerente de Contrato / CREA- BA: 21031
Parque Shopping Bahia S/A.
CNPJ: 96.842.000/0001-08

Emanuelly Almeida
Parque Shopping Bahia S/A

Emanuelly Paiva de Oliveira Almeida
Diretora
Parque Shopping Bahia S/A.
CNPJ: 96.842.000/0001-08

Parque Shopping Bahia S/A. inscrita no CNPJ/MF sob número 96.842.000/0001-08,
Avenida Santos Dumont, nº 4.360, Centro, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas, Bahia
Tel.:(71) 3379-1559

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 20021/2019, emitida em 26/06/2019

Certidão nº 20021/2019
12/07/2019, 10:34
Chave de Impressão: ZCzA4
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2019 e contém 1 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 12/07/2019, às 10:34.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,** firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, **Esplanada/BA** - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35,** vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 007/2023-CP
OBJETO: Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro campão Município de Rio Real, Estado da Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão.
VALOR CONTRATUAL: R$ 369.160,68
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 07/12/2023 À 07/04/2025
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/12/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL - EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quantidade Total	Quantidade Executado
1	**PAREDES E PAINEIS**			
1001	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	141,50	**141,5**
2	**COBERTURA**			
2001	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	180,5	**180,5**
2002	Reforço da estrutura de cobertura (pilares/ vigas), incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa de ligação em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv a fogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais.	kg	58,25	**58,25**
3	**ESQUADRIAS**			

Antonio Uilson de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

3001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens	un	4,00	**4,00**
3002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	**2,00**
3003	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	**2,00**
4	**REVESTIMENTOS**			
4001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	21,10	**21,10**
5	**PISOS**			
5001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0 x 2,0 m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	91,40	**23,26**
5002	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	m	293,33	**74,64**
6.	**PINTURA**			
6001	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	m2	347,20	**347,20**
6002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	88,60	-
6003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2	m2	180,50	**180,50**
6004	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	180,50	-
6005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m2	847,20	**847,20**
6006	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	476,00	**126,00**
6007	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	476,00	**126,00**
7.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
7001	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =20mm x 1/2"	un	2,00	**2,00**
7002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =25mm x 3/4"	un	6,00	**6,00**
7003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm =32mm x 1"	un	2,00	**2,00**
7004	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldavel, dn 50mm x 1.1/2 ,	un	2,00	**2,00**

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

	instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022			
7005	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	1,00	-
7006	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	10,00	-
7007	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00	-
7008	Flange pvc rígido para caixa d'água 50mm (adaptador c/flange e anel)	un	2,00	**1,00**
7009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	**4,00**
7010	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7011	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**
7012	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7013	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7014	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7015	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	1,00	**1,00**
7016	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	5,00	**5,00**
7017	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00	**2,00**
7018	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00	**2,00**
7019	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	1,00	**1,00**
7020	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	8,00	-
7021	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	-
7022	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	7,00	**7,00**
7023	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	18,00	**18,00**
7024	União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00	**1,00**

Antonio Luciano de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190192D

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

7025	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	-
7026	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	4,00	-
7027	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,50	-
7028	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00	-
7029	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	**2,00**
8	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
8001	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	**2,00**
8002	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d =100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	4,00	-
8003	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	-
8004	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgotosecundário, diâm = 40mm	un	5,00	-
8005	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	9,00	**8,00**
8006	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	15,00	**15,00**
8007	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	9,00	**8,00**
9	**DRENAGEM PLUVIAL**			
9001	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	72,00	-
9002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	20,00	-
9003	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	4,00	-
9004	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	-

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901820

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

9005	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x0,25m)	m	72,00	**72,00**
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10001	Condulete em alumínio tipo t de 3/4"	un	5,00	-
10002	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	5,00	-
10003	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	4,00	-
10004	Condulete em alumínio tipo "XA" de 3/4"	un	1,00	-
10005	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	8,00	-
10006	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	190,00	**190,00**
10007	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	820,00	**313,00**
10008	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	14,00	-
10009	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	m	41,00	-
10010	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	2,00	**2,00**
10011	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	1,00	**1,00**
10012	Interruptor 01 seção simples	un	7,00	**7,00**
10013	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00	-
10014	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), curva B	un	5,00	-
10015	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 5KA	un	8,00	-
10016	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), corrente 10 KA	un	2,00	-
10017	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu – linha branca), 10KA	un	1,00	-
10018	Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA	un	1,00	-
10019	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	**1,00**
10020	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-
10021	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	10,00	-

Antonio [illegible] de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun.: 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

10022	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12,00	-
10023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	7,00	-
10024	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	86,00	-
10025	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	17,00	-
10026	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	34,00	-
10027	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01	un	6,00	-
10028	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01	un	1,00	-
10029	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou a vapor de mercúrio (tecnolux - ref tb105/2 ou similar), exclusive reator e lâmpada	un	15,00	-
11	**SISTEMA DE PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
11001	Projeto de SPDA - acima de 400m²	m2	861,56	**861,56**
11002	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	**5,00**
11003	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	un	5,00	-
11004	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	12,00	**10,00**
11005	Cordoalha de cobre nu 35mm2 (1 awg) e isoladores para pára-raios	m	24,00	**24,00**
11006	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	5,00	**5,00**
11007	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	108,00	-
11008	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	5,00	-
12	**SERVIÇOS DIVERSOS**			
12001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	147,00	**147,00**
12002	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,00	-
12003	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,40	-
12004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	0,80	-

Antonio Leandro de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190/1920

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001—83

12005	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	2,00	-
12006	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	-
12007	Espelho plano 4mm	m2	5	-
12008	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	-
12009	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-
12010	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-
12011	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-
12012	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	-
12013	Limpeza geral	m2	861,56	-
13	**MURO DA QUADRA**			
13001	PINTURA			
13001001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	604	-
13002	GRADES E PORTÕES			
13002001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	31,89	**31,89**
13002002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	31,89	**31,59**

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços até a presente data.

Rio Real – BA, 15 de janeiro de 2025

Antonio Leocádio de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190920

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.807.870/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Centro, SANTALUZ/BA, CEP: 48.880-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada – BA, CEP 48370-00, inscrita no CNPJ sob nº 21.450.165/0001-35, executou de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19

CONTRATO: 267/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra na Reforma e Ampliação da Creche Irmã Dulce, no município de Santaluz – Bahia.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de Santaluz.
VALOR CONTRATUAL: R$ 762.287,81
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 26/10/2022 à 26/01/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/12/2023 à 26/01/2024.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0;
- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev. 02_01/2022	M2	6,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	17,80
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,00
1.4	Demolição de alvenaria de pedra	M3	0,50

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052042960-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,92
1.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,92
1.7	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	984,70
1.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	154,46
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
3	**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	591,00
3.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS m• 108,78 DUPLAS, COM VÃOS. AF_0612017_PS	M2	85,15
3.3	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	M2	12,24
4	**ESQUADRIAS**		
4.1	**PORTAS**		
4.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00
4.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	9,00
4.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
4.1.4	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M2	41,34
4.1.5	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	M2	13,68
4.1.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	12,00
4.1.7	Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03	UND	24,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CPF:/RG 052242968-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.1.8	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 - 63mm (2 1/2")	UND	12,00
4.2	**JANELAS**		
4.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	34,46
4.3	**SOLEIRAS, VERGAS E CONTRA VERGAS**		
4.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	79,64
4.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	79,64
4.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,67
4.3.4	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	19,60
5	**GRADIL**		
5.1	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	M	41,80
5.2	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	M2	4,40
5.3	FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO	M2	63,60
6	**COBERTURA**		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	386,78
6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	33,81
6.3	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M2	386,78
6.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	33,81
6.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	78,50
6.6	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	M2	375,80

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052429660-6

Jailson Gomes da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

6.7	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	M	104,76
6.8	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	M2	26,00
6.9	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00
6.10	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M2	200,46
7	**REVESTIMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.182,00
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.182,00
7.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	498,95
7.4	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor mármore - SG8408, aplicada com argamassa industrializada acii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	M2	68,70
7.5	Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado	UND	15,00
7.6	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M2	98,76
8	**PISOS INTERNO E EXTERNO**		
8.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS	M2	334,56
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	412,85
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	55,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CPF:

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 05/2025
De: 02/01/2025

800

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	334,56
8.5	Grelha em barras de ferro de 1/2", cruzadas, espaçamento 5cm	M2	25,70
8.6	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	M2	334,56
8.7	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	334,56
8.8	Lastro de brita graduada apiloada e=10cm	M2	334,56
8.9	PISO VINILICO EM MANTA, DIM 2,0 X 20,0M, E=2MM, REF. DURABLE - COR DECKWOOD, DA BELGOTEX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	163,45
8	**MOVIMENTO DE TERRA**		
9.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,14
9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	4,48
9.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	408,04
9.4	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	14,63
10	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**		
10.1	**INFRAESTRUTURA**		
10.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	8,97
10.2.2	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	M2	17,85
11	**PINTURA**		
11.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	M2	1.031,24
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	930,00
11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	800,00
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	974,07
12	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**		
12.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UND	22,00
12.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	10,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052042960-6

Jollson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	22,00
12.4	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	UND	10,00
12.5	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	10,00
13	**ESGOTO**		
13.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UND	11,00
13.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UND	7,00
13.3	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	122,55
13.4	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	5,00
13.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	9,00
13.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	3,00
13	**ACESSÓRIOS**		
13.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.2	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") PARA DRENO DO AR CONDICIONADO	M	95,00
13.3	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	M2	51,56
13.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.5	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	UND	1,00
13.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.7	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	4,00
13.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	UND	1,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052140940-4

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

13.9	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.10	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	UND	2,00
13.11	Bancada de mármore branco	M2	1,20
13.12	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UND	1,00
13.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	7,00
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,80
14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	462,00
14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	120,00
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	382,75
14.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
14.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	11,00
14.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
14.8	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UND	11,00
14.9	Disjuntor termomagnético monopolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	UND	1,00
14.10	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	UND	1,00
14.11	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00
14.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	17,00
14.13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	18,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052147940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

14.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
14.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
14.16	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UND	28,00
14.17	Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa	UND	17,00
14.18	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	UND	1,00
14.19	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UND	37,00
14.20	Luminária plafonier, sobrepor, em alumínio, com difusor em vidro, p/lâmpada eletrônica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa	UND	3,00
14.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
14.22	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00
15	**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
15.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UND	5,00
15.2	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	UND	3,00
15.3	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	UND	2,00
15.4	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	UND	5,00
15.5	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	UND	3,00
15.6	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	UND	1,00
15.7	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UND	1,00
15.8	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	UND	1,00
15.9	Acionador manual (botoeira) tipo quebra- vidro, p/instal. incendio	UND	1,00
15.10	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	8,00
16	**SPDA**		
16.1	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	UND	10,00
16.2	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UND	2,00
16.3	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	59,67
16.4	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	62,05

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052742960-8

Jolison Carvalho da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

16.5	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UND	11,00
16.6	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	UND	11,00
16.7	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm²	UND	11,00
16.8	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	UND	11,00
16.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UND	1,00
16.10	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UND	36,00
16.11	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UND	20,00
16.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,40
17	**BANCOS, CANTEIROS E BRINQUEDOS**		
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,30
17.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,02
17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,08
17.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,16
17.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,16
17.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,16
17.7	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	M2	15,00
17.8	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UND	10,00
17.9	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UND	3,00
17.10	Planta - Croton, fornecimento e plantio	UND	2,00
17.11	Madeiramento em Massaranduba/madeira de lei, serrada 2,5cm x 10cm	UND	25,00
17.12	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	12,38
17.13	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	123,82
18	**RAMPA**		

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 057429868

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

18.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	17,60
18.2	Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02	M	21,53
19	**BRINQUEDOS**		
19.1	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	UND	1,00
19.2	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	UND	1,00
20	**RESERVATÓRIO SUBTERRÂNIO**		
20.1	RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO DE 15000 LITROS	UND	1,00
20.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	42,00
20.3	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	M3	1,23
20.4	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	12,25
20.5	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	1,00
21	**SERVIÇOS FINAIS**		
21.1	Limpeza geral	M2	921,07
21.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	UND	1,00

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços descritos na declaração em anexo emitido pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA.

Santaluz-BA, 22 de janeiro de 2025

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052742960-0

Jollson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

806

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ: 15.088.800/0001-83

CONTRATO: 001-2023-CP

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASINHA FELIZ NO POVOADO DO LORETO, RIO REAL – ESTADO DA BAHIA.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVOADO DO LORETO

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.701.665,47

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12/01/2023 À 12/05/2024.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/12/2023 À 12/05/2024.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0;
- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

Antonio Evaldo de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901620

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO RIENTATIVA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	447,94
1.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE PVC).	M2	18,90
1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00
1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	16,80
1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,40
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	M2	183,30
1.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO.	M3	8,64
1.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	519,34
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	36,50
1.13	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2xmês	120,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	67,84
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COMSOQUETE.	M3	46,91
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	244,58

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PARA EMBASAMENTO)	M2	14,90
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	523,34
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	732,68
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.	KG	941,69
3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	188,40
3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	24,86
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	24,86
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP=2CM	M2	295,07
4.0	**SUPER-ESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	172,16
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	794,30
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.542,18
4.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	932,00
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	25,82
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,82
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	33,80
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	93,60
4.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	93,60

Antonio Lucian de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901820

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

4.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	514,26
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	514,26
5.0	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	807,96
5.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EMGRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	30,67
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,40
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CONSIDERÁ E=6CM)	M3	64,62
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	635,40
6.3	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	635,40
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COMPLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,40
6.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,60
6.6	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	84,29
6.7	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	594,03
6.8	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	594,03
6.9	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN- LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM.	M	17,20
6.10	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	M	416,00

Antonio Nascin de G. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

6.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	116,45
6.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M	73,73
7.0	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2.649,52
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1.615,92
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DECERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM EXECUÇÃO DE TALISCA.	M2	919,19
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	834,10
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	85,09
7.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	519,34
8.0	**COBERTURA**		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	626,37
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	626,37
8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	800,29

Antonio Uaquim de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	30,55
8.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	514,26
8.6	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	KG	270,38
8.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	66,70
8.8	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	613,12
8.9	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	125,00
8.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019AF_05/2017	M	86,40
8.11	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,23X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UN	120,00
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 1.60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	2,00
9.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00
9.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	4,60
9.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃOCOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,15
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	36,50
9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	19,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190162O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

9.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	79,00
9.9	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	2,00
9.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.11	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.12	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	43,75
9.13	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - REV 01	M2	3,47
9.14	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	67,29
9.15	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	5,00
9.16	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 E TELA GALVANIZADA MALHA 2	M2	60,37
10.0	**VIDROS**		
10.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,94
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	30,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	10,00
11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00
11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.5	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM	M2	21,57
11.6	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	8,00
11.7	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901820

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
11.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXAACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202	UN	5,00
11.13	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.14	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.15	BANHEIRA PARA BERÇÁRIO INFANTIL, EM RESINA POLIÉSTER (80 cm x 45 cm x 20 cm)	UN	2,00
11.16	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
11.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,00
11.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00
11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	32,00
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	36,00
11.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	138,00
11.23	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	102,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901820

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.24	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	12,00
11.25	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVCRÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	10,00
11.26	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	10,00
11.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 X 0.70 X 0.80M	UN	18,00
11.28	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.30	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
11.31	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA,ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.33	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.34	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	20,00
11.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00
11.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.40	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.41	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
11.42	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
11.43	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.44	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
11.45	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00
11.46	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	40,00
11.47	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,00
11.48	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00
11.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00
11.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
11.51	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.52	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
11.54	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00

Antonio Joaquim de Oliveira
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190620

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.55	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.56	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
11.57	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.58	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.59	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.60	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.61	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.62	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.63	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.64	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6.00
11.65	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.66	TANQUE DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.67	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 005/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190192O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
12.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS),2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
12.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2.200,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.500,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	900,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	670,00
12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	890,00
12.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
12.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
12.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00

Antonio Lindalvo de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190620

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
12.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
12.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	UN	2,00
12.18	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	84,00
12.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	69,00
12.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	66,00
12.21	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
12.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,00
12.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	160,00
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	20,00
12.26	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN	1,00
12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1,00
12.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00

Antonio Glaucio de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
12.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	30,00
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.33	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	15,00
12.34	INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	UN	15,00
12.35	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00
12.36	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00
12.37	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	16,00
13.0	**PINTURA**		
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.916,50
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.148,98
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	3.692,62
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	770,61
13.5	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	226,17
13.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDOE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).AF_01/2020_P	M2	132,79

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 052190182O

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

13.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	64,62
14.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	LIMPEZA GERAL	M2	642,29
14.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	45,75
14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	45,75
14.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.5	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	27,49
14.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	1,00
14.7	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	UN	1,00
14.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	115,00
14.9	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO	UN	1,00

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Rio Real – BA, 02 de fevereiro de 2025

Antonio Lincoln de C. Lima
Secretário de Obras/Urbanos
Dec.Mun. 006/2025

VINICIUS DO NASCIMENTO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
RNP 0521901520

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

821

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214466/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS**
Registro: **3000030687BA** RNP: **0515236942**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220153661** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2022 Baixada em: 09/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVEIA Nº: 263
Complemento: GALPÃO 03 Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233020
Contrato: 040/2022 Celebrado em: 26/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.499.999,90 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PASSARELA DIVERSOS Nº: sem numero
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 16/06/2022 Conclusão efetiva: 26/05/2023
Finalidade:
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR - DESAL CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 1200.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 164 - Execução de Reparo 1200.00 metro quadrado;

Observações

Serviços continuados de Manutenção, Conservação preventiva e corretiva, Recuperação de passarelas.

Informações Complementares

- ATÉ A PRESENTE DATA, O PROFISSIONAL REQUERENTE NÃO É DO QUADRO TÉCNICO E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA, G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.155.999/0001-55. SEU VÍNCULO COM A MESMA FOI A PARTIR DE 05/09/2018
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À GERADOR E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

822

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214466/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214466/2024
10/01/2024, 14:52
863c5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 863c5

823

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS LTDA**, firma sediada na Rua Antônio dos Santos Gouveia, 000263, Galpão 1: sala 8, Porto Seco, CEP. 41.233-020 - Salvador/BA, CNPJ: 20.155.999/0001-55, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 040/2022

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, DOS PISOS E COBERTURAS EM ARGAMASSA ARMADA E SERVIÇOS CORRELATOS PARA DIVERSAS PASSARELAS PADRÃO DESAL NO MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Local de Execução dos Serviços: Prefeitura Bairro I - Centro / Brotas; Prefeitura Bairro IV - Itapuã / Ipitanga; Prefeitura Bairro VII - Liberdade / São Caetano; Prefeitura Bairro VIII - Cabula / Tancredo Neves; Prefeitura Bairro X – Valéria.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.499.999,90

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/06/2022 à 26/05/2023

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/06/2022 até 26/05/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA-BA: 051523694-2;
- ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 0512790485/BA.
- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051688/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

824

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓDIGO	ORGÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	H	10,00
1.3	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00
1.4	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00
1.5	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00
2			**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1	COMPOSIÇÃO 1.0		TAPUME COM ESTRUTURA DE MADEIRA E CHAPA COM 3 REAPROVEITAMENTO	M²	400,00
2.2	10776	SINAPI I	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	12,00
2.3	97062	SINAPI C	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M²	400,00
2.4	COMPOSIÇÃO 2.0		LOCAÇÃO DE GERADOR 220 VOLTS COM CAPACIDADE DE 80 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E DE VOLTA E COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL)	MÊS	8,00
2.5	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 28 ORDENS, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA	MÊS	12,00
2.6	COMPOSIÇÃO 4.0		PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA, ALTURA DE TRABALHO 15,00 M, ACIONAMENTO A DIESEL, INCLUINDO O DIESEL E OPERADOR	MÊS	5,00
3			**PISOS / COBERTURAS PRE MOLDADAS**		
3.1	COMPOSIÇÃO 5.0		DESMONTAGEM E TRANSPORTE / EXPURGO DE PISO PRÉ MOLDADO DE PASSARELA, INCLUINDO O RETIRADA DO REJUNTAMENTO	PÇ	450,00
3.2	COMPOSIÇÃO 6.0		TRANSPORTE E MONTAGEM DE **PISO PRÉ MOLDADO** DE PASSARELA, INCLUINDO CALAFETAÇÃO COM BIDIM E REJUNTAMENTO	PÇ	450,00
3.3	COMPOSIÇÃO 7.0		DESMONTAGEM, TRANSPORTE PARA DESAL, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **COBERTURA PRE MOLDADA - ABÓBODA** TIPO COM GUINDASTE E/OU MUNCK COM ALCANCE, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CALHA INOX E/OU RUFO, SE FOR O CASO	PÇ	36,00
3.4	COMPOSIÇÃO 8.0		DESMONTAGEM, TRANSPORTE PARA DESAL, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **COBERTURA PRE**	PÇ	48,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

825

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

			MOLDADA - CÚPULA TIPO, CÚPULA COM SAIA PARA CÚPULA D = 6,00 M, INCLUINDO GUINDASTE E/OU MUNCK COM ALCANCE, PRÉ MONTAGEM, ESCORAMENTO, MONTAGEM E REJUNTAMENTO		
3.5	COMPOSIÇÃO 9.0		FORNECIMENTO DE **PÁLETES** EM MADEIRA MAÇARANDUBA, CONFORME PROJETO PARA **COBERTURA ABÓBODA** (Considerada a utilização de 3 vezes)	PÇ	140,00
3.6	COMPOSIÇÃO 10.0		FORNECIMENTO DE **PÁLETES** EM MADEIRA MAÇARANDUBA, CONFORME PROJETO PARA **COBERTURA CÚPULA TIPO E CÚPULA COM SAIA** (Considerada a utilização de 3 vezes)	Pç	48,00
3.7	COMPOSIÇÃO 11.0		RECUPERAÇÃO DE COBERTURA PRE MOLDADA (Área = 2,00 m²) - ABÓBODA, CÚPULA TIPO, CÚPULA COM SAIA, INCLUINDO LIMPEZA DA PEÇA COM ESCOVA DE AÇO NAS ÁREAS COM ARMADURA / TELA ELETROSOLDADA EXPOSTA COM RETIRADA DAS PARTES OXIDADAS (CAREPAS) DO AÇO, APLICAÇÃO DE PRIMER A BASE DE CROMATO DE ZINCO E SIKADUR PARA FACILITAR A ADERENCIA DA ARGAMASSA E RECOMPOSIÇÃO DA PEÇA COM ARGAMASSA ESPECIAL DE ALTO RENDIMENTO	PÇ	420,00
3.8	COMPOSIÇÃO 12.0		LIMPEZA DA CALHA INOX COM PRODUTO APROPRIADO	PÇ	85,00
3.9	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNEC E INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA ALUMINIZADA LARG=10CM EM ABÓBODA E CÚPULA (VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS COBERTURAS)	M	240,00
4			**TRATAMENTO, VEDAÇÃO E PINTURA DA COBERTURA**		
4.1	99814	SINAPI C	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M²	2.000,00
4.2	COMPOSIÇÃO 14.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M²	2.000,00
4.3	88415	SINAPI C	APLICAÇÃO DE SELADOR NA COBERTURA (ÁREA EXTERNA) 1 DEMÃO (TODA A PASSARELA)	M²	1.000,00
4.4	COMPOSIÇÃO 15.0		PINTURA DA COBERTURA (ÁREA EXTERNA) COM TINTA POLIRETANO - PU NORMA PETROBRAS 2677, 2 DEMÃOS	M²	1.000,00
4.5	COMPOSIÇÃO 16.0		PINTURA DA COBERTURA (ÁREA INTERNA) COM TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO, 2 DEMÃOS	M²	1.000,00
5			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.1			**RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA EM LOGRADOURO PÚBLICO / PÁTIO FABRIL DESAL**		
5.1.1	COMPOSIÇÃO 17.0		CORTE DE TRECHO DO **PILARETE DO COGUMELO** DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL	UND	10,00

Agênio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05168945

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

826

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

5.1.2	COMPOSIÇÃO 18.0	CORTE DE TRECHO DO **PILARETE DO COGUMELO** DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL COM ADICIONAL NOTURNO	UND	10,00
5.1.3	COMPOSIÇÃO 19.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **TRECHO DE PILARETE DO COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA (CONSIDERADO 40 CM DE PILARETE/ UNIDADE DE PILARETE) - CONFORME PROJETO	UND	20,00
5.1.4	COMPOSIÇÃO 20.0	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE BANZO INFERIOR/SUPERIOR DA TRELIÇA MONTADA EM LOGRADOURO PÚBLICO EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4" INCLUINDO CORTE E DOBRA DOS TRECHOS DE CHAPAS DANIFICADAS DO BANZO INFERIOR A SER RECUPERADO, COM MAÇARICO, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO - **COM ADICIONAL NOTURNO**	M	440,00
5.1.5	COMPOSIÇÃO 21.0	CORTE DE TRAVESSA DANIFICADA (LIGAÇÃO BANZO/BANZO 0,20 X 0,10 X 2,20 M) E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS (4 ALETAS POR TRAVESSA) PASSARELA PADRÃO DESAL - **COM ADICIONAL NOTURNO**	UND	70,00
5.1.6	COMPOSIÇÃO 22.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSA DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, PARA AS TRELIÇAS RECUPERADAS NO LOGRADOURO PÚBLICO - CONFORME PROJETO - **COM ADICIONAL NOTURNO**	UND	70,00
5.1.7	COMPOSIÇÃO 23.0	CORTE DE **TRAVESSA MEIA LUA** DANIFICADA E TRANSPORTE, INCLUINDO CONJUNTO DE MAÇARICO, MÁQUINA DE SOLDA, LIXADEIRA COM DISCOS DE CORTE E DESBASTES E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO.- CONFORME PROJETO	UND	5,00
5.1.8	COMPOSIÇÃO 24.0	CORTE DE **TRAVESSA MEIA LUA** DANIFICADA E TRANSPORTE, INCLUINDO CONJUNTO DE	UND	5,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685457

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

		MAÇARICO, MÁQUINA DE SOLDA, LIXADEIRA COM DISCOS DE CORTE E DESBASTES E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO. - CONFORME PROJETO - **COM ADICIONAL NOTURNO.**		
5.1.9	COMPOSIÇÃO 25.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **TRAVESSA MEIA LUA** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) NO PÁTIO DA DESAL - CONFORME PROJETO	UND	5,00
5.1.10	COMPOSIÇÃO 26.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **TRAVESSA MEIA LUA** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) NO PÁTIO DA DESAL - CONFORME PROJETO - COM ADICIONAL NOTURNO.	UND	5,00
5.1.11	COMPOSIÇÃO 27.0	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE **ANEL SUPERIOR DO COGUMELO** (D=6,00 M) INCLUINDO CORTE COM MAÇARICO NA PARTE SUPERIOR DOS MONTANTE/PILARETES (8 UND/PILAR), CORTE DE ALETAS (32 UND/PILAR), CORTE DO ANEL (3 PARTES/ANEL) COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA DESMONTAGEM DO ANEL E CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE.	UND	4,00
5.1.12	COMPOSIÇÃO 28.0	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE **ANEL SUPERIOR DO COGUMELO** (D=6,00 M) INCLUINDO CORTE COM MAÇARICO NA PARTE SUPERIOR DOS MONTANTE/PILARETES (8 UND/PILAR), CORTE DE ALETAS (32 UND/PILAR), CORTE DO ANEL (3 PARTES/ANEL) COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE PARA DESMONTAGEM DO ANEL E CAMINHÃO MUNCK PARA O TRANSPORTE. **COM ADICIONAL NOTURNO.**	UND	4,00
5.1.13	COMPOSIÇÃO 29.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **ANEL SUPERIOR DO PILAR / COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E	UND	4,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

		MONTAGEM NA OBRA INCLUINDO EMENDA COM SOLDA EM 3 LOCAIS - CONFORME PROJETO		
5.1.14	COMPOSIÇÃO 30.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE **ANEL SUPERIOR DO PILAR / COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA INCLUINDO EMENDA COM SOLDA EM 3 LOCAIS - CONFORME PROJETO - **COM ADICIONAL NOTURNO.**	UND	4,00
5.1.15	COMPOSIÇÃO 31.0	CORTE DE **TRECHO DE ANEL INFERIOR DO PILAR/COGUMELO** DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL	M	30,00
5.1.16	COMPOSIÇÃO 32.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **TRECHO DE ANEL INFERIOR DO PILAR / COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 5/16", INCLUINDO TRATAMENTO ST3, PINTURA COM PRIMER (OXIBAR), CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO	M	30,00
5.1.17	COMPOSIÇÃO 33.0	CORTE DE TRECHO DO **PILARETE DO COGUMELO** DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL	UND	3,00
5.1.18	COMPOSIÇÃO 34.0	CORTE DE TRECHO DO **PILARETE DO COGUMELO** DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL - **COM ADICIONAL NOTURNO.**	UND	3,00
5.1.19	COMPOSIÇÃO 35.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **TRECHO DE PILARETE DO COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PATIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA (CONSIDERADO	UND	3,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05168545

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

		40 CM DE PILARETE/ UNIDADE DE PILARETE) - CONFORME PROJETO		
5.1.20	COMPOSIÇÃO 36.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **TRECHO DE PILARETE DO COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 1/4", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA (CONSIDERADO 40 CM DE PILARETE/ UNIDADE DE PILARETE) - CONFORME PROJETO - COM ADICIONAL NOTURNO.	UND	3,00
5.1.21	COMPOSIÇÃO 37.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **ALETAS DO PILARETE DO COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 5/16", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO	UND	10,00
5.1.22	COMPOSIÇÃO 38.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **ALETAS DO PILARETE DO COGUMELO** DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 5/16", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO - COM ADICIONAL NOTURNO.	UND	10,00
5.1.23	COMPOSIÇÃO 39.0	CORTE DO **CAPACETE DE LIGAÇÃO** ENTRE A TRELIÇA E O COGUMELO DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL	UND	10,00
5.1.24	COMPOSIÇÃO 40.0	CORTE DO **CAPACETE DE LIGAÇÃO** ENTRE A TRELIÇA E O COGUMELO DANIFICADO E TRANSPORTE, INCLUINDO RETIRADA DAS ALETAS DE PASSARELA PADRÃO DESAL - COM ADICIONAL NOTURNO.	UND	10,00
5.1.25	COMPOSIÇÃO 41.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **CAPACETE DE LIGAÇÃO** ENTRE A TRELIÇA E O COGUMELO DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR,	UND	10,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 2144666/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

		COM BITOLA DE # 3/8", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO		
5.1.26	COMPOSIÇÃO 42.0	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE PARA OBRA E MONTAGEM DE **CAPACETE DE LIGAÇÃO** ENTRE A TRELIÇA E O COGUMELO DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 3/8", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) FABRICAÇÃO NO PÁTIO DA DESAL E MONTAGEM NA OBRA - CONFORME PROJETO - COM ADICIONAL NOTURNO.	UND	10,00
5.1.27	COMPOSIÇÃO 43.0	CORTE DE **ALETA** DANIFICADA (LIGAÇÃO BANZO/DIAGONAL A=0,01 M² / ALETA) E TRANSPORTE, PASSARELA PADRÃO DESAL	UND	260,00
5.1.28	COMPOSIÇÃO 44.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE **ALETA** (LIGAÇÃO BANZO DIAGONAL) DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 3/8", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) PARA AS TRELIÇAS RECUPERADAS NO LOGRADOURO PÚBLICO - CONFORME PROJETO	UND	260,00
5.1.29	COMPOSIÇÃO 45.0	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE **ALETA / "SAPATINHO"** (FECHAMENTO ENTRE 2 ALETAS ENTRE A DIAGONAL E O BANZO) DE PASSARELA PADRÃO DESAL EM AÇO ASTM A242 OU SIMILAR, COM BITOLA DE # 3/8", INCLUINDO CORTE DE CHAPAS COM MAÇARICO OU TARTARUGA, CONSUMÍVEIS, MÁQUINAS E AFINS COM O FORNECIMENTO DA CHAPA, (CORTE E DOBRA DE PERFIS ATÉ 1/4" EXECUTADO PELA DESAL) PARA AS TRELIÇAS RECUPERADAS NO LOGRADOURO PÚBLICO - CONFORME PROJETO	UND	150,00
5.1.30	COMPOSIÇÃO 46.0	CORTE E DOBRA DE CHAPA	KG	8.850,00
5.1.31	COTAÇÃO 22.0	INSPEÇÃO DA SOLDA DAS GAVETAS DE APOIO DAS TRELIÇAS COM TÉCNICO ESPECIALIZADO	UND	5,00
5.1.32	COMPOSIÇÃO 47.0	RECUPERAÇÃO DOS **PILARES METALICOS** (Passarela Extra/Coelba) COM SUBSTITUIÇÃO DE	UND	3,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05168[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

		TRECHO DE CHAPAS DE 3/16 OXIDADA E PROTEÇÃO COM CONCRETO		
6		**TRATAMENTO E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A 242**		
6.1	COMPOSIÇÃO 48.0	DECAPAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DE PASSARELA PADRÃO DESAL COM ESMERILHAMENTO MONTADAS EM LOGRADOURO PÚBLICO E NO PÁTIO DA DESAL	M²	1.200,00
6.2	COMPOSIÇÃO 49.0	TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA ST3 - APARELHAMENTO COM LIXADEIRA E ESCOVA DE AÇO MONTADAS EM LOGRADOURO PÚBLICO E NO PÁTIO DA DESAL	M²	1.200,00
6.3	COMPOSIÇÃO 50.0	APARELHAMENTO COM LIXA DA ESTRUTURA METÁLICA. NO PÁTIO DA DESAL	M²	300,00
6.4	COMPOSIÇÃO 51.0	APLICAÇÃO DE FUNDO EPÓXI MASTIC ALUMÍNIO 2 COMP. SÓLIDO POR VOLUME 75% N - PETROBRÁS - 2288 (TINTA BASE PARA FERRO) - EM TODA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO MONTADAS EM LOGRADOURO PÚBLICO E NO PÁTIO DA DESAL	M²	1.500,00
6.5	COMPOSIÇÃO 52.0	PINTURA DE TODA ESTRUTURA METÁLICA COM ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 2 COMP. SÓLIDO POR VOLUME 52% N-PETROBRÁS 1342 - PARA AS TRELIÇAS COR CINZA GRAFITE 0352 RAL 2004, DUAS DEMÃOS MONTADAS EM LOGRADOURO PÚBLICO E NO PÁTIO DA DESAL	M²	1.500,00
7		**ESTRUTURA METÁLICA - GUARDA-CORPO**		
7.1	COMPOSIÇÃO 53.0	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 2" (1ª FIADA) INCLUINDO FABRICAÇÃO (CORTE, CUVATURA DO TUBO) E FIXAÇÃO NOS PINOS EM AÇO, INCLUINDO TRANSPORTE, SOLDA E DEMAIS CONSUMÍVEIS CON O FORNECIMENTO DOS TUBOS GALVANIZADOS	M	150,00
7.2	COMPOSIÇÃO 54.0	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO GALVANIZADO DE Ø $1^{1/4"}$ (2ª E 3ª FIADAS), INCLUINDOFABRICAÇÃO (CORTE, CUVATURA DO TUBO) E FIXAÇÃO NOS PINOS EM AÇO, INCLUINDO TRANSPORTE, SOLDA E DEMAIS CONSUMÍVEIS	M	300,00
7.3	COMPOSIÇÃO 14.0	APARELHAMENTO COM LIXA	M²	300,00
7.4	COMPOSIÇÃO 55.0	APARELHAMENTO COM LIXADEIRA E ESCOVA DE AÇO	M²	300,00
7.5	COMPOSIÇÃO 56.0	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERENCIA PARA SUPERFICIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M²	300,00
7.6	COMPOSIÇÃO 57.0	PINTURA DE GUARDA-CORPO COM TINTA ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO ESPECIAL DE DUPLA FUNÇÃO (PARA METAIS NÃO FERROSOS), DUAS DEMÃOS	M²	300,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 05168545

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

8			**DIVERSOS**		
8.1	COMPOSIÇÃO 58.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA LIGAÇÃO ENTRE PILAR/TRELIÇA 0,033 M³ POR PEÇA COM ESPESSURA DE 5 CM.	UND	6,00
8.2	87548	SINAPI C	REBOCO DA CONTENÇÃO DA RAMPA FIXA	M²	400,00
8.3	88489	SINAPI C	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO, 2 DEMÃOS	M²	400,00
8.4	COMPOSIÇÃO 59.0		DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO COM E = 7 CM, CARREGAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE PARA BOTA FORA	M²	50,00
8.5	COMPOSIÇÃO 60.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO, FCK = 20 MPA, E = 5 CM PARA O ABRIGO DE ÔNIBUS	M²	50,00
9			**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL CONCRETO ARMADO (Quantitativo para 5 pilares)**		
9.1	COMPOSIÇÃO 61.0		LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA	UND	50,00
9.2	COMPOSIÇÃO 62.0		CORTE DO CONCRETO ESP = 3 A 10 CM	M²	24,00
9.3	COMPOSIÇÃO 63.0		APICOAMENTO SUPERFICIAL DO CONCRETO	M²	24,00
9.4	COMPOSIÇÃO 64.0		JATEAMENTO DAS ARMADURAS	M²	24,00
9.5	COMPOSIÇÃO 65.0		JATEAMENTO D'ÁGUA DE ALTA PRESSÃO	M²	24,00
9.6	COMPOSIÇÃO 66.0		PASSIVAÇÃO DAS ARMADURAS COM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO	M²	48,00
9.7	COMPOSIÇÃO 67.0		ARMADURA DE RECUPERAÇÃO / REFORÇO	KG	16,00
9.8	COMPOSIÇÃO 68.0		PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE EPÓXI	M²	24,00
9.9	COMPOSIÇÃO 69.0		ESTUCAMENTO COM LIXAMENTO	M²	24,00
9.10	COMPOSIÇÃO 70.0		GROUT FGK = 15 MPA, TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO / CAL / AREIA GROSSA / BRITA)	M²	2,40
9.11	COMPOSIÇÃO 71.0		ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	H	122,00
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
10.1	COMPOSIÇÃO 72.0		EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO DA PASSARELA POR PONTO DE ILUMINAÇÃO	PT	110,00
11			**LIMPEZA / EXPURGO**		
11.1	99811	SINAPI C	LIMPEZA GERAL DE PASSARELA COM REMOÇÃO DE AREIA, VEGETAÇÃO E OUTROS MATERIAIS CORROSIVOS AO LONGO DOS BANZOS, INCLUIDO EXPURGO	M²	1.500,00
11.2	COMPOSIÇÃO 73.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M³	130,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

11.3	COMPOSIÇÃO 74.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³	M³	130,00
11.4	93590	SINAPI C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M³xKM	3.900,00
11.5	12912	ORSE	TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	T	260,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051[illegible]

Salvador – BA, 06 de junho de 2023.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214466/2024, emitida em 10/01/2024

Certidão nº 214466/2024
10/01/2024, 14:55
Chave de Impressão: 863c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/01/2024 e contém 11 folhas

834

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256003/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS**
Registro: **3000030687BA** RNP: **0515236942**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240703308** Tipo de ART: REGISTRO DE ART FORA DE ÉPOCA Registrada em: 02/08/2024 Baixada em: 28/08/2024

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVEIA Nº: 263
Complemento: GALPÃO 03 Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233020
Contrato: 011/2021 Celebrado em: 01/09/2021
Valor do contrato: R$ 547.844,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CRUZ CAÍDA - PRAÇA DA SÉ Nº: S/N
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301155
Coordenadas Geográficas: -12.973489, -38.511966
Data de início: 01/09/2021 Conclusão efetiva: 14/07/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

REVITALIZAÇÃO DO MEMORIAL DAS BAIANAS, EM SALVADOR/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA EM POSTE, JARDIM E PLANTIOS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE COMPROVOU VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 20.155.999/0001-55, A PARTIR DE 05/09/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO INDETERMINADO.

835

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

256003/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 256003/2024
22/10/2024, 15:45
yyw3x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yyw3x

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo eSalvador n°**68487/2023**, atesta que a Empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI,** inscrita no CNPJ **sob o n°20.155.999/0001-55,** estabelecida na Avenida Tancredo Neves, 2539, ed CEO-SALVADOR, Torre Londres, sala 2609, Caminho das Árvores, Salvador/BA - CEP 41820-021, sendo representante legal o **Sr. Jandson de Carvalho Nunes,** CPF 032.243.705-99 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.
O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA Engenheira Civil RNP: 051602557-0
	DANIEL PINHEIRO DE MORAIS Engenheiro Civil RNP: 051523694-2
CONTRATO:	011/2021
OBJETO:	REVITALIZAÇÃO DO MEMORIAL DAS BAIANAS, EM SALVADOR, BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	68574/2021
ASSINATURA:	09/06/2021
VALOR TOTAL:	R$384.262,86(contrato) + R$106.986,61 (4° aditivo) + R$16.984,09(6° aditivo) + R$39.611,36(9° aditivo) = **R$547.844,92 (quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais, noventa e dois centavos)**
VALOR MEDIDO:	R$377.716,69(Caixa) + R$123.970,70(PMS) = **R$501.687,39 (quinhentos e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, trinta e nove centavos)**
PRAZO:	90(contrato) + 60(3°ad) + 60(5°ad) + 60(7°ad) + 60(8°ad) = **330(trezentos e trinta) dias**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/09/2021**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/09/2021 a 28/02/2022**
DATA FINAL DO CONTRATO:	14/07/2022
1° ADITIVO (cláusula):	Alteração de cláusulas do contrato), em 18/08/21;
2° ADITIVO (cláusula):	Alteração de cláusulas do contrato, em 15/10/21;

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civi
SUCOP

Maria Neves Mundo
Gerente
CREA 12116 / DGEVER / SUCOP

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

3º ADITIVO (prazo):	60(sessenta)dias, de 17/11/21 a 15/01/22, em 17/11/21
4º ADITIVO (valor):	R$106.986,61(cento e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais, sessenta e um centavos, em 10/12/21;
5º ADITIVO (prazo):	60(sessenta)dias, de 16/01/22 a 16/03/22, em 14/01/22;
6º ADITIVO (valor):	R$16.984,09(dezesseis mil, novecentos e oitenta e quatro reais, nove centavos, em 14/03/22
7º ADITIVO (prazo):	60(sessenta)dias, de 17/03/22 a 15/05/22, em 16/03/22
8º ADITIVO (prazo):	60(sessenta)dias, de 16/05/22 a 14/07/22, em 05/05/22
9º ADITIVO (valor):	R$39.611,36(trinta e nove mil, seiscentos e onze reais, trinta e seis centavos, em24/05/22.

SERVIÇOS REALIZADOS

RECURSO CAIXA

Valor Contrato: **R$423.874,22** (quatrocentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais, vinte e dois centavos)

Valor Medido: **R$377.716,69** (trezentos e setenta e sete mil, setecentos e dezesseis reais, sessenta e nove centavos)

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	un	1,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	un	1,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6mm, COM PINTURA A CAL	m²	110,86
ALUGUEL DE CONTAINER ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO, DIM. 6,00x2,60m (INSUMO ORSE 4299)	un	1,00
EQUIPE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	un	0,98
DIVERSOS		
COBERTURA		
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	231,80

Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico a Obras Civ
SUCOP

Gerente
CREA 12116 / DGEVIN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	58,90
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6mm, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	16,73
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2cm. AF_06/2014 (TRECHO NOVO).	m²	52,39
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3mm. AF_06/2018	m²	326,85
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018, CAMADA PROTETORA	m²	326,85
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RETIRADA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, DO PLATIBANDA SUPORTE DAS TELHAS RETIRADAS	m³	10,75
REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO (INSUMOS DO SINAPI)	m²	40,09
RETIRADA DE TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA OU MADEIRA (INSUMOS SINAPI)	m²	2,92
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	56,13
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	187,03
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m²	6,56
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, PARA EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES DAS JARDINEIRAS	m²	31,25
RETIRADA DE VITRINES E OUTROS ELEMENTOS DA PAREDES INTERNAS DO SALÃO DE MOSTRAS, INCLUSIVE PINTURA (TODOS OS INSUMOS SINAPI)	m²	59,32
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m²	20,86
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,26
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,75
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SANIT. EXIST., CIRCL. 5 E DML	m³	0,48
REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Alcina Batista Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVOR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, VASOS SANITÁRIOS DO SANIT. MASC.,	un	4,00
ESCORAMENTO FORMAS ATE H=3,30m, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X., PARA A LAJE A SER DEMOLIDA	m³	4,07
RETIRAR FAIXA DE LONA PLÁSTICA (INSUMOS SINAPI)	m²	4,50
RETIRAR GRADE SOBRE O CANTEIRO LATERAL (INSUMOS SINAPI)	m²	4,07
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO	m²	7,88
REMOÇÃO DE CHAPA INOX DOS REVESTIMENTO DAS PAREDES DAS JARDINEIRAS (INSUMOS SINAPI)	m²	10,29
DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - SINAPI (73895/001), SOLEIRAS DAS PORTAS DE ENTRADA, SALA DE PESQUISA, ULTIMO DEGRAU DA ESCADA, E SOLEIRA DO SANIT. 1 PCD	m²	1,63
TRANSPORTE E BOTA FORA		
TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18l, CARRINHO PLATAFORMA, 30m. AF_06/2014, MANTA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	18l	2.409,44
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA - CAP. 5,00m3	unid./mês	2,00
SUPRAESTRUTURA		
FECHAMENTO DA LAJE DE COBERTURA TRECHO SALA DE MOSTRA ATÉ SALA DE PESQUISAS		
LAJE PRE-MOLDADA BETA 16, VAO ATÉ 3,00m, INCL VIGOTAS, BLOCO EPS(ISIPOR), ARMADURA NEGATIVA EM TELA Q61, CAPEAMENTO 4cm CONCRETO 30MPa, ESCORAMENTO, MATERIAL E MAO DE OBRA.	m²	49,23
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm. AF_05/2015	un	9,00
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32, PARA ANCORAGEM DE ARMADURA	kg	0,90
LAJES DO SANITÁRIO 1 - PCD		
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	39,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	6,00
SINAPI (73970/001) - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "W150 X 18'', EXECUÇÃO E MONTAGEM	kg	122,01

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Abiara Moreira Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

840

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M² VAO 4,1m INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3cm CONCRETO 30MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	6,38
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17mm. AF_12/2015	m²	6,00
CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l. AF_07/2016	m³	0,26
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,26
ALVENARIA/PAREDE		
VENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5x19x19cm (ESPESSURA 11,5cm) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6m² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014, NO ESPAÇO MOSTRAS, PLATIBANDA, SALA DE PESQUISA E PAREDE DO SANIT. 2	m²	32,28
BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19x19x8cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO, NA SALA DE PESQUISA E MOSTRA	m²	5,00
ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE VIDRO (VENEZIANA) 20x10x10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) -	m²	0,80
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO ESP. 7cm PARA PAREDES INTERNAS (INSUMOS SINAPI)	m²	7,48
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	4,54
ESTRUTURA METÁLICA, ESPACIAL, EM TUBOS DE ALUMÍNIO DE ÓTIMA USINABILIDADE, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONTRA CORROSÃO, BOA CONFORMABILIDADE, EM LIGA 6351-T6, VÃO ATÉ 50x50m, COM TUBO 2"x4"x1,6mm	kg	4,03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9x19x39cm (ESPESSURA 9cm), EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014, PAREDES SANIT. 1	m²	8,30
COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10x15x15cm	m²	0,36
REVESTIMENTO		
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10m², ESPESSURA DE 1,0cm. AF_06/2014	m²	53,22
MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	26,55

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Abyara Moreira Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014, NO ESPAÇO MOSTRA	m²	5,04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014, APLICADO NAS BORDAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO PLATIBANDA	m²	16,59
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35mm. AF_06/2014, APLICADA NAS BORDAS, TARDOZ E DA COMPLEMENTAÇÃO DO PLATIBANDA	m²	16,59
EMBOÇO, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400l, PAREDES INTERNAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014,	m²	35,03
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20x20cm, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	35,03
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2cm. AF_06/2018	m²	31,25
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	31,25
REVESTIMENTO DE PISO		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017, APLICADO NO NIVELAMENTO DO PISO NA SALA DE PESQUISA, SANIT. EXISTENTE, DML R CIRC. 5	m³	0,47
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400l, ESPESSURA 3cm ÁREAS SECAS E 3cm ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	193,16
PISO VINÍLICO DIM. 3mm 18,4x95cm, ALTO TRÁFEGO, ACABAMENTO LISO, COR ITAÚBA OU IPÊ FIXADO COM COLA. AF_06/2018	m²	183,41
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35cm OU 30x30cm, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5m². AF_06/2014	m²	4,49
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 60x60cm, APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 10x2, AF 06/2014	m²	12,09

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/ESV

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Abrao Bueno Machado
Gerente
CREA 12116 / DGEVIA / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018, BRANCO GOIÁS, (CONF. COMP. SINAPI 98689), SOLEIRAS DAS PORTAS DE ENTRADA, SOLEIRA DA SALA DE PESQUISA, ÚLTIMO DEGRAU DA ESCADA E SOLEIRA DOS SANIT. 1 PCD	m²	1,63
POLIMENTO DE PEITORIL DE MÁRMORE, SOLEIRA E PISO, INCLUSIVE DE GRANITO	m²	10,10
FORRO		
FORRO		
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	29,62
FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA DE 1250x600mm E PERFIL T, PADRÃO LISO, MARCA MOD-LINE OU SIMILAR INSTALADO - PARA PINTURA	m²	63,06
ESQUADRIA MADEIRA/METÁLICA E VIDRO		
ESQUADRIA MADEIRA		
KIT DE PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, REVESTIDA EM LAMINADO TEXTURIZADO E CHAPA INOX Nº 22 EM AMBOS OS LADOS, 0,85x2,10m, ESPESSURA DE 3,0cm, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90x210cm, ESPESSURA DE 3,5cm, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	1,00
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA EM TRELIÇA EXISTENTE COM DIM. 0,80x2,82m (INSUMO SINAPI)	m²	2,30
ESQUADRIA METÁLICA		
GRADIL DE FERRO DE 1/2"x1/2", ESPAÇAMENTO 10cm, INCLUSIVE PRIMER, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	40,78
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX DIAM= 1 1/2", VERGALHÃO DE 1/2" EM L PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM ACABAMENTO POLIDO, CONFORME DETALHE CONSTRUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,96
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	14,61
CORRIMÃO E GUARDA CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DIAM=1 1/2", FIXO EM MONTANTES DE 2", ALTURA DE 90cm, FORNECIMNTO E INSTALAÇÃO (INSUMOS SINAPI)	m	1,55
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,90
COBERTURA COM LONA PLÁSTICA TIPO TOLDO E ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. DETALHE	m²	4,40

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 22603
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Aline Helena Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVEM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
VIDRO		
REASSENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO	m²	5,81
PORTA SIMPLES DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 10mm, COM BARRA ANTI-PÂNICO E FECHADURA E VÃO DE 0,90x2,10m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INSUMOS SINAPI)	un	1,00
PORTA DUPLA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 10mm, COM BARRA ANTI-PÂNICO E FECHADURA E VÃO DE 2,00x2,31m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INSUMOS SINAPI)	un	1,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA		
ÁGUA FRIA		
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	3,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	4,00
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25mm (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	9,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm x3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	1,00
ESGOTO		
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150x150x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (TODOS INSUMO SINAPI)	un	1,00
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00

8

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20943
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Abiara Vieira Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	9,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, DN 40mm, COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (TODOS INSUMOS SINAPI)	un	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	2,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	1,00
01562 - JUNÇÃO SIMPLES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM. 100x50mm	un	1,00
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	9,00
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100mm (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	3,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	18,00

Rodrigo Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20616
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Abiza Araya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVOM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100x100x50mm, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un	1,00
JOELHO PVC 90° ESGOTO 75mm - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	m	12,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	un	4,00
SINAPI (89574) - JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75x75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	3,00
CAP PVC ESGOTO 75mm (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	un	2,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM. 100x50mm	un	2,00
TÊ, PVC, SÉRIE R, SOLDÁVEL PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIM. 75x50mm	un	1,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TODOS INSUMOS SINAPI)	un	2,00
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=0,80m E D=1_1/2" (INSUMOS SINAPI)	un	2,00
BARRA DE APOIO, RETA. FIXA, EM AÇO INOX, L=0,40m, D=1_1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	1,00
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=30cm, D=1_1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	1,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016, COR BRANCO	un	2,00
SABONETEIRA DE PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, VOLUME 0,80 A 1,50l, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016, COR BRANCO	un	2,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Abira Batista Hortiano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPERCER PARA PAPEL TOALHAS INTERFOLHADOS (INSUMOS SINAPI)	un	2,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	5,00
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1"x1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013, (1" A 1 1/2" - 1 1/2" A 2")	un	5,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2"x30cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	4,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1x1_1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	2,00
TORNEIRA PRESSMATIC COMPAC DE MESA, DOCOL 17160606 OU SIMILAR	un	2,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	un	1,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"x40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013, TROCA NO SANIT. MASCULINO	un	2,00
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	un	4,00
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4mm, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	4,35
BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50x0,72m, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35x50cm, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40cm EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE RODAPIA DE 10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013, SINAPI (86947)	un	1,00
DRENAGEM PLUVIAL		
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	m	12,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	2,00

Oldemário Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico - Obras
SUCOP

Alzira Hunold Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	21,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFONIA ESTRUTURADA		
CAIXAS, TUBOS E CABOS		
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	686,10
CAIXA RETANGULAR 4"x2" ALTA (2,00m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
CAIXA RETANGULAR 4"x2" BAIXA (0,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	27,00
CAIXA SEXTAVADA 3"x3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	10,00
CAIXA RETANGULAR 4"x2" MÉDIA (1,30m DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	22,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	535,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	142,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5mm², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	605,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5mm², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.005,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
SINAPI (93666) - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, 75x50mm (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	4,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	6,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	3,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	4,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	un	1,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20640
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Aline Barros Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

848

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	80,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	8,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	11,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	27,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75x50x3000mm (REF. VL 3,01 GE 75/50 VALEMAN OU SIMILAR	un	25,00
TAMPA DE ENCAIXE 75x3000mm, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA, REF. MOPA OU SIMILAR	un	25,00
CURVA VERTICAL 75x50mm PARA ELETROCALHA METÁLICA LISA ZINCADA, REF. MOPA OU SIMILAR	un	10,00
CURVA HORIZONTAL 75x50mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO DE 90° REF. MOPA OU SIMILAR	un	28,00
TERMINAL 75x50mm PARA ELETROCALHA METÁLICA, REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR	un	3,00
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA METÁLICA, REF. MOPA OU SIMILAR	un	75,00
TÊ HORIZONTAL ELETROCALHA METAL PERFURADO ^75x50mm, INCLUSO, EMENDAS, SUPORTE DE FIXAÇÃO, PARAFUSO COM BUCHA E INSTALAÇÃO	pç	6,00
TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 90x75mm, PARA ELETROCALHA METÁLICA, (REF. MOPA OU SIMILAR	un	28,00
TÊ HORIZONTAL 75x50mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR	un	6,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32mm (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	165,00
CAIXA MÉTALICA DIM. 150x150mm COM TAMPA LISA PARAFUSADA, MODÊLO TGVP-PLM DA PETERLIGHT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ

Aline Moura Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
LUMINÁRIA		
LUMINÁRIA DA LUMICENTER OU SIMILAR, MOD. DE EMBUTIDO EM SOLO, C/GRADE ANTIOFUSCANTE, POTÊNCIA 18W, TEMPER. DE COR 3000K, EFICIENCIA LUMINOSA 44IM/W, FLUXO LUMINOSO 800IM, FACHO 12º, INDICE DE PROTEÇÃO 67, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 350IM, FACHO 15º, IRC > 90 TEMPERATURA DE COR 2700K OU SIMILAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017- FORNECIMENTO	un	9,00
LUMINÁRIA MODÊLO EF58-E1DIC LUMICENTER OU SIMILAR, DE EMBUTIR, BRANCA, COM LÂMPADA DICRÓICA STELLA, POTÊNCIA 7W, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 350LM/W, EFICIENCIA LUMINOSA 50LM, FACHO 15º, IRC>80, TEMP. DE COR 2700K - FORNECIMENTO	un	13,00
LUMINÁRIA MODÊLO EF58-E1DIC LUMICENTER OU SIMILAR, DE EMBUTIR, BRANCA, COM LÂMPADA DICRÓICA STELLA, POTÊNCIA 6W, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 460LM/W, EFICIENCIA LUMINOSA 76LM, FACHO 36º, IRC>80, TEMP. DE COR 2700K - FORNECIMENTO	un	2,00
LUMINÁRIA SPOT DE LED SR20-G3300830AB LUMICENTER OU SIMILAR, POT. 34,5 W, ORIENTÁVEL, BRANCO, INSTALAÇÃO PERFILADO COM GANCHO PRESA NA ELETROCALHA, FACHO 36º, FLUXO LUMINOSO 3170LM, TEMPERATURA DE COR 3000K - FORNECIMENTO	un	29,00
LUMINÁRIA SPOT DE LED SR20-G3300830MB LUMICENTER OU SIMILAR, POT. 34,5 W, ORIENTÁVEL, BRANCO, INSTALAÇÃO PERFILADO COM GANCHO PRESA NA ELETROCALHA, FACHO 26º, FLUXO LUMINOSO 3170LM, TEMPERATURA DE COR 3000K - FORNECIMENTO	un	12,00
LUMINÁRIA LUMICENTER OU SIMILAR MODELO CAA01-E232 COM 2 LÂMPADAS LED T8 POTÊNCIA 32W, TEMPERATURA DE COR 4500K - FORNECIMENTO	un	8,00
LUMINÁRIA LUMICENTER MODELO AR98-S5LED3KBC OU SIMILAR, TIPO ARANDELA, POTÊNCIA 6W, TEMPERATURA DE COR 3.000K, FLUXO LUMINISO 272LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 - FORNECIMENTO	un	4,00
FITA DE LED COLOR STELLA OU SIMILAR - LUZ ÂMBAR, POTÊNCIA 30W, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 20, FONTE 12V - FORNECIMENTO	rolo	7,00
LUMINÁRIA LUMICENTER OU SIMILAR, MODELO CAA01 -E416 PARA 4 LÂMPADAS LED T8, POTÊNCIA 16 W, TEMPERATURA DE COR 4500K - FORNECIMENTO	un	8,00
EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A DA VENTOKIT OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
PAINEL DE LED DIA. 30cm STELLA - POTÊNCIA 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 1700 LM - FORNECIMENTO	un	1,00

Otaviano Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20045
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Atrim Mirya Pariaca
Gestão
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

850

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
LÂMPADA TUBULAR T5 DE LED 115cm STELLA, POTÊNCIA 18W, TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 2000LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA 111 LM/W, BASE G5	un	3,00
LUMINÁRIA DA LUMICENTER OU SIMILAR, MOD. DE EMBUTIDO EM SOLO, C/GRADE ANTIOFUSCANTE, POTÊNCIA 18W, TEMPER. DE COR 3000K, EFICIENCIA LUMINOSA 44 IM/W, FLUXO LUMINOSO 800IM, FACHO 12º, INDICE DE PROTEÇÃO 67, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 350IM, FACHO 15º, IRC > 90 TEMPERATURA DE COR 2700K OU SIMILAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 - INSTALAÇÃO	un	12,00
LUMINÁRIA MODÊLO EF58-E1DIC LUMICENTER OU SIMILAR, DE EMBUTIR, BRANCA, COM LÁMPADA DICRÓICA STELLA, POTÊNCIA 7W, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 350LM/W, EFICIENCIA LUMINOSA 50LM, FACHO 15º, IRC>80, TEMP. DE COR 2700K - INSTALAÇÃO	un	13,00
LUMINÁRIA MODÊLO EF58-E1DIC LUMICENTER OU SIMILAR, DE EMBUTIR, BRANCA, COM LÁMPADA DICRÓICA STELLA, POTÊNCIA 6W, FORMATO MR16, BASE GU10, FLUXO LUMINOSO 460LM/W, EFICIENCIA LUMINOSA 76LM, FACHO 36º, IRC>80, TEMP. DE COR 2700K - INSTALAÇÃO	un	2,00
LUMINÁRIA SPOT DE LED SR20-G3300830AB LUMICENTER OU SIMILAR, POT. 34,5 W, ORIENTÁVEL, BRANCO, INSTALAÇÃO PERFILADO COM GANCHO PRESA NA ELETROCALHA, FACHO 36º, FLUXO LUMINOSO 3170LM, TEMPERATURA DE COR 3000K - INSTALAÇÃO	un	29,00
LUMINÁRIA SPOT DE LED SR20-G3300830MB LUMICENTER OU SIMILAR, POT. 34,5 W, ORIENTÁVEL, BRANCO, INSTALAÇÃO PERFILADO COM GANCHO PRESA NA ELETROCALHA, FACHO 26º, FLUXO LUMINOSO 3170LM, TEMPERATURA DE COR 3000K - INSTALAÇÃO	un	12,00
LUMINÁRIA LUMICENTER OU SIMILAR MODELO MODELO CAA01-E232 COM 2 LÂMPADAS LED T8 POTÊNCIA 32W, TEMPERATURA DE COR 4500K - INSTALAÇÃO	un	8,00
LUMINÁRIA LUMICENTER MODELO AR98-S5LED3KBC OU SIMILAR, TIPO ARANDELA, POTÊNCIA 6W, TEMPERATURA DE COR 3.000K, FLUXO LUMINISO 272LM, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65. - INSTALAÇÃO	un	4,00
FITA DE LED COLOR STELLA OU SIMILAR - LUZ ÂMBAR, POTÊNCIA 30W, ÍNDICE DE PROTEÇÃO 20, FONTE 12V - INSTALAÇÃO	rolo	7,00
LUMINÁRIA LUMICENTER OU SIMILAR, MODELO CAA01 -E416 PARA 4 LÂMPADAS LED T8, POTÊNCIA 16W, TEMPERATURA DE COR 4500K - INSTALAÇÃO	un	8,00
PAINEL DE LED DIA. 30cm STELLA - POTÊNCIA 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 1700 LM - INSTALAÇÃO	un	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 256413
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Núbia Maria Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
INCÊNDIO/SEGURANÇA E EMERGÊNCIA		
INCÊNDIO		
PLACA INDICATIVA DE "EXTINTOR" TIPO E5	un	4,00
SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR PARA DEMARCAÇÃO NO PISO 100x100mm, TIPO E17, CONFORME NBR 13434	un	2,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO TIPO S1, S2, E S12 CONFORME NBR 13434 E PROJETO CONTRA INCÊNDIO, (INSUMO SINAPI 37539)	un	8,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE SALVAMENTO 200x400, TIPO S18, CONFORME NBR 13434 (INSUMO SINAPI 37539)	un	3,00
LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTONOMO, COM AUTONOMIA DE ACLAREAMENTO DE 3H, MODELO LLE-1106-1DFB DA KBR OU SIMILAR	un	12,00
011866 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBRE-POR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTONOMO COM AUTONOMIA DE 3H, DA KBR OU SIMILAR	un	3,00
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A	un	2,00
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA		
PLACA INDICATIVA SINALIZAÇÃO VISUAL "SANITÁRIO PCD", 15x25cm COM ADESIVO	un	2,00
PLACA ACRILICA INDICATIVA SINALIZAÇÃO EM BRAILLE "SANITÁRIO PCD", 20x25cm COM ADESIVO	un	2,00
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - PISO TÁTIL BRASIL BORRA SINTÉTICA ALERTA 250x250mm, AZUL, USO INTERNO	m	4,30
SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - PISO TÁTIL BRASIL BORRA SINTÉTICA ARGAMASSADO ALERTA 250x250mm, AZUL, USO EXTERNO	m	1,50
PINTURA		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	63,87
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	61,32
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	279,52
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	371,69
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	189,55

Orlando César da Costa Casiro
Superintendente/SUCOP

Ratmundo Emilio Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20863
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Aline Moura Horácio
Gerente
CREA 12116 / DGEVIR / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

852

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014, COR BRANCA	m²	207,41
APLICAÇÃO MANUAL DAS PINTURAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA ROSA VERMELHA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BASE SINAPI (88489)	m²	27,62
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS NOS VÃOS DE PORTAS E CAIXÃO, SANIT. 1 E DEPOSITO	m²	5,29
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	19,50
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, GRADES DA COBERTURA	m²	40,08
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	166,34
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5m E ALTURA DE *1,00*m	mxmes	24,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m	24,00
APLICAÇÃO DE PINTURA PARA PISO CIMENTADO, COR AZUL, SUVINIL OU SIMILAR, 1 DEMÃO, INCLUSIVE LAVAGEM COM SABÃO -(INSUMOS SINAPI 84665)	m²	20,12
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016, ÁREA DE SERVIÇOS E CIRCULAÇÃO 3	m²	64,77
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS, NA DIVISÓRIA DE TRELIÇA E PORTA DO DML	m²	10,48
PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS E CORRIMÃO, NA COR ESPECIFICADA	m²	8,07
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	m²	82,56
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	m²	14,61
APLICAÇÃO MANUAL DAS PINTURAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA SAMBAQUI EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BASE SINAPI (88489)	m²	121,55
APLICAÇÃO MANUAL DAS PINTURAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA CAMURÇA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BASE SINAPI (88489)	m²	31,99
JARDIM E JARDINEIRA		
JARDIM		
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUXIAS, CASUARINA, IXÓRIA, MINI IXÓRIA, BOUGUEVILHA, VINAGREIRO, H./= 0,70m	un	166,00
PLANTA AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	9,00

17

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 220[illegible]
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
da SUCOP

Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	64,09
SOLEIRA OU CHAPIM EM GRANITO, LARGURA DE 15cm, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018	m	49,10
IMPERMEABILIZAÇÃO DA JARDINEIRA		
COMPOSIÇÃO ORSE 02498 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA OU CAVA COM ATÉ 3,00m DE PROFUNDIDADE	m²	33,00
LAVAGEM DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA 1200LB. (BASE COMP. ORSE 004513)	m²	28,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2cm. AF_06/2018	m²	28,00
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, ANTI-RAIZ, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3mm. AF_06/2018, SINAPI (98546)	m²	51,00
SINAPI (98680) - REVESTIMENTO DE PAREDE OU PISO EM CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018, CAMADE DE PROTEÇÃO	m²	51,00
REATERRO MANUAL. AF_10/2017	m³	33,00
COMPOSIÇÃO SINAPI 94779- REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISO COM ARGAMASSA T-4, 1:4 (CIMENTO E AREIA), MÉDIA 2,5cm	m²	23,00
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
CAIXOTE TIPO 1 - DIM. 0,40x0,50x0,60m - EM CHAPA LAMINADA FÓRMICA PORTFORMING COR AD 308 - OURO	un	3,00
CAIXOTE TIPO 2 - DIM. 0,24x0,50x0,60m - REVESTIDO EM CHAPA LAMINADA FÓRMICA POSTMING, COR AD 308 - OURO	un	1,00
CAIXOTE TIPO 3 - DIM. 0,22x0,50x0,60m - EM CHAPA DE FORMICA POSTFORMIG REF, AD 308 - OURO, FORNECIMENTO	un	1,00
CAIXOTE TIPO 4 - DIM. 0,40x0,50x0,70m - EM CHAPA DE FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO	un	1,00
CAIXOTE TIPO 5 - DIM. 0,40x0,50x0,90m - EM CHAPA FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO	un	4,00
CAIXOTE TIPO 6 - DIM. 0,24x0,50x0,90m - EM CHAPA DE FÓRMICA POSTFORMING COR AD 308 - OURO	un	1,00
CAIXOTE TIPO 7- DIM. 0,22x0,50x0,90m - EM CHAPA DE FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO	un	1,00
CAIXOTE TIPO 8 - DIM. 0,60x0,90x1,00m - COM ENGRADAMENTO E CHAPA LAMINADA TEXTURIZADA BRANCA	un	1,00
CAIXOTE TIPO 9 - DIM. 0,24x0,40x0,75m - EM CHAPA DE FORMICA POSTFORMING AD 308 - OURO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO, CONF. DETALHE	un	1,00
CAIXOTE TIPO 10 - DIM. 0,22x0,40x0,75m - EM CHAPA SE FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308M - OURO	un	1,00

18

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20040
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Aleto Kleyva Pinheiro
Gerente
CREA 12116 / D/GEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
PAREDE COM NINCHO EM DRYWALL, DIMENSÕES DA PAREDE COM (4,50 DE COMPRIMENTO + 0,40m DE FECHAMENTO LATERAL X 2,381m DE ALTURA + 0,20 DE FECHAMENTO EM CIMA) CONF. DETALHES	un	1,00
NICHO PARA TV - MEMORIAL DAS BAIANAS - V. DETALHES	un	1,00
EXPOSITOR DAS BAIANAS DIM. 7,30x2,15x1,50m, CONFORME DETALHE, (INSUMOS SINAPI E ORSE)	un	1,00
VITRINE FRENTE COM 3 PORTAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO E FUNDO FECHADO COM PAINEL DE VIDRO TEMPERADO MONTADO ENTRE PILARES, CONF. DETALHES	un	2,00
COMPOSIÇÕES ORSE 011556 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO, DIM. 1,81x2,28m²	un	2,00
BALCÃO EM L, MDF REVESTIDO COM LAMINADO TEXTURIZADA BRANCO, PORTAS, COM TAMPO EM GRANITO LARGURA DE 0,40m	m²	2,71
ARMÁRIO GUARDA-ROUPA, 2 PORTAS COM PUXADOR EM AÇO INOX, VÃO INTERNO LIVRE (SEM GAVETA E PRATELEIRAS), EM COMPENSADO EM COMPENSADO DE 15mm, REVESTIDO COM FORMICA/LAMINADO MELAMÍNICO CÔR, CONF. DETALHE	un	1,00
PRATELEIRA EM COMPENSADO EM COMPENSADO DE 25MM, REVESTIDO COM FORMICA/LAMINADO MELAMÍNICO CÔR BRANCO, DIM. 25BMMX 0,20mX 0,60m, COM VÃO DE 0,60x1,00, FIXA NA PAREDE CONF. DETALHE, SEM PORTA	m²	0,89
TAMPO DE BANCADA TIPO COMPUTADOR, REVESTIDO COM FORMICA/LAMINADO MELAMÍNICO CÔR, 10mm, DIM. 4,40x0,72x0,60 DE LARGURA, FIXA NA PAREDE CONF. DETALHE, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE E FABRICAÇÃO	m²	2,64
COMPOSIÇÃO ORSE 01885 - VIDRO TEMPERADO 10mm, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS, PARA FECHAMENTO DAS BAIANAS DE ACARAJÉ (19,04m²) E FECHAMENTO DO EXPOSITOR DAS BAIANAS (12,35m²)	m²	31,39
MOSTRUÁRIO 1, DIM. 0,40x1,40x0,20m - EM CHAPA DE MDF DE 20mm E REVESTIMENTO FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO, PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCLUSO FERRAGENS (INSUMOS SINAPI)	un	1,00
MOSTRUÁRIO 2, DIM. 0,55x0,80x0,20m - EM CHAPA DE MDF DE 20mm E REVESTIMENTO FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO, PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCLUSO FERRAGENS (INSUMOS SINAPI)	un	1,00
BANCADA EM L 1,55x30 / 106,3x40 (QUARTZO BRANCO PURO)	PV	1,00
FILETE DE GRANITO BRANCO POLAR LARGURA DE 12x2cm, ASSENTADO EM COLA, (BASE COMPOSIÇÃO ORSE 004794)	m	6,02
CAPELA, DIM. 0,46x0,57x0,35m - EM CHAPA DE MDF DE 18mm E REVESTIMENTO INTERNO FÓRMICA POSTFORMING, COR AD 308 - OURO, E EXTERNAMENTE NA COR VERMELHO BRILHANTE, CONFORME DETALHE, (INSUMOS SINAPI)	un	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20048
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ.
SUCOP

Alexandre Freitas
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
NINCHO NA PAREDE DE DRYWALL, DIMENSÕES 3,30x0,40m, COM MOLDURA EM MADEIRA PARA PINTURA E PLACA ACRILICA, CONF. DETALHES	un	1,00
LIMPEZA		
LIMPEZA		
LIMPEZA GERAL	m²	419,82
LAVAGEM DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA 1200LB. POR (BASE COMP. ORSE 004513), LAVAGEM ÁREA EXTERNA CORRESPONDENTE AO CANTEIRO	m²	507,47

RECURSO PMS

Valor Contrato: R$123.970,70 (cento e vinte e três mil, novecentos e setenta reais, setenta centavos).

Valor Medido: R$123.970,70 (cento e vinte e três mil, novecentos e setenta reais, setenta centavos).

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
DIVERSOS		
COBERTURA		
REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE	m²	**32,53**
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	**8,32**
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6mm, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	**3,81**
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2cm. AF_06/2014 (TRECHO NOVO).	m²	**274,46**
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RETIRADA		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, DO PLATIBANDA SUPORTE DAS TELHAS RETIRADAS	m³	**1,00**
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	**40,17**
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	**107,33**
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	m²	**6,34**
RETIRADA DE VITRINES E OUTROS ELEMENTOS DA PAREDES INTERNAS DO SALÃO DE MOSTRAS, INCLUSIVE PINTURA (TODOS OS INSUMOS SINAPI)	m²	**13,60**
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	m²	**7,18**

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Abeny Moreira Frantano
Gerente
CREA 12116 / DGERVIN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,58
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, SANIT. EXIST., CIRCL. 5 E DML	m³	0,11
REMOÇÃO DE PORTA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9,45
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017, VASOS SANITÁRIOS DO SANIT. MASC.,	un	2,00
DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO - SINAPI (73895/001), SOLEIRAS DAS PORTAS DE ENTRADA, SALA DE PESQUISA, ULTIMO DEGRAU DA ESCADA, E SOLEIRA DO SANIT. 1 PCD	m²	25,46
DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO	m²	274,00
TRANSPORTE E BOTA FORA		
TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18l, CARRINHO PLATAFORMA, 30m. AF_06/2014, MANTA DA IMPERMEABILIZAÇÃO	18l	2.695,47
RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA - CAP. 5,00m3	unid./mês	4,00
SUPRAESTRUTURA		
FECHAMENTO DA LAJE DE COBERTURA TRECHO SALA DE MOSTRA ATÉ SALA DE PESQUISAS		
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm. AF_05/2015	un	108,00
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32, PARA ANCORAGEM DE ARMADURA	kg	10,80
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	41,00
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	5,00
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL W150x18'', EXECUÇÃO E MONTAGEM	kg	27,00
LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5Kn/m² VAO 4,1m INCL VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3cm CONCRETO 30MPa ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	m²	8,16
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17mm. AF_12/2015	m²	6,00
CONCRETO FCK=30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l. AF_07/2016	m³	1,00
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico a Obras Civis
SUCOP

Abiara Hanna Nahas
Gerente
CREA 12116 / D/GEVIDA / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
ALVENARIA/PAREDE		
ALVENARIA/PAREDE		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9x19x39cm (ESPESSURA 9cm), EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014, PAREDES SANIT. 1	m²	**13,63**
ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE VIDRO (VENEZIANA) 20x10x10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) -	m²	**1,27**
REVESTIMENTO		
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400l, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	**50,48**
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014, NO ESPAÇO MOSTRA	m²	**75,75**
SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20cm, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	**12,00**
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	**73,61**
REVESTIMENTO DE PISO		
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400l, ESPESSURA 3cm ÁREAS SECAS E 3cm ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	**42,41**
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 60x60cm, APLICADA EM ÁREA MAIOR QUE 10m², AF 06/2014	m²	**38,18**
SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018, BRANCO GOIÁS, (CONF. COMP. SINAPI 98689), SOLEIRAS DAS PORTAS DE ENTRADA, SOLEIRA DA SALA DE PESQUISA, ÚLTIMO DEGRAU DA ESCADA E SOLEIRA DOS SANIT. 1 PCD	m²	**2,57**
FORRO		
FORRO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA DE 1250x600mm E PERFIL T, PADRÃO LISO, MARCA MOD-LINE OU SIMILAR INSTALADO - PARA PINTURA	m²	**4,97**

Oriando Cezar da Costa Casiro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20603
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras
SUCOP

Alana Nunes Barbosa
Gerente
CREA 12116 / DGEVOB / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	un	1,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	un	1,00
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	5,00
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100mm (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	6,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	6,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100x100x50mm, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	un	2,00
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	m	6,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TODOS INSUMOS SINAPI)	un	1,00
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=0,80m E D= 1 1/2" (INSUMOS SINAPI)	un	1,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016, COR BRANCO	un	1,00
SABONETEIRA DE PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, VOLUME 0,80 A 1,50l, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016, CÔR BRANCO	un	1,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Mara Nunes Barbosa
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yww3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
LUMINÁRIA		
PAINEL DE LED EMBUTIR DIA. 30cm STELLA - POTÊNCIA 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K, FLUXO LUMINOSO 1700LM - INSTALAÇÃO	un	**17,00**
PINTURA		
PINTURA		
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	**181,30**
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	**218,35**
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	**4,97**
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	**745,09**
APLICAÇÃO MANUAL DAS PINTURAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA ROSA VERMELHA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BASE SINAPI (88489)	m²	**2,13**
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS NOS VÃOS DE PORTAS E CAIXÃO, SANIT. 1 E DEPOSITO	m²	**16,09**
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	**18,26**
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	**76,46**
PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS, NA DIVISÓRIA DE TRELIÇA E PORTA DO DML	m²	**2,45**
APLICAÇÃO MANUAL DAS PINTURAS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA SAMBAQUI EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BASE SINAPI (88489)	m²	**236,37**
JARDIM E JARDINEIRA		
JARDIM		
SOLEIRA OU CHAPIM EM GRANITO, LARGURA DE 15cm, ESPESSURA 2,0cm. AF_06/2018	m	**51,70**
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
EQUIPAMENTOS ESPECIAIS		
ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO FORMICA 0,1x2,54x0,30m (VITRINE ENTRE OS PILARES)	un	**1,00**
ESTRUTURA EM MDF COM REVESTIMENTO FORMICA AD 308 OURO 0,1x1,80x0,28m NINCHOS DA PAREDE DA PORTA DE ENTRADA	un	**1,00**
ESTRUTURA DA BASE EM COMPENSADO DE 3CM DE ESPESSURA E REVESTIMENTO EXTERNO EM FORMICA AD 308 OURO VITRINE BAIANA 2,00x2,00	un	**1,00**
MESA DE MANIPULAÇÃO 0,7x1,9x0,9m COM PRATELEIRA (INOX)	un	**1,00**
MESA DE MANIPULAÇÃO 0,7x1,0x0,9m (INOX)	un	**1,00**

27

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20643
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civ
SUCOP

Alzira Hortência Horiacio
Gerente
CREA 12116 / DGEVSM / SUC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de Impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

860

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº **68487/2023**, Contrato 011/2021

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
MESA DE PAREDE LISA CUBA LATERAL 1,5x0,6m COM PRATELEIRA (INOX)	un	**1,00**
MESA DE PAREDE LISA CUBA LATERAL 1,7x0,6m COM PRATELEIRA (INOX)	un	**1,00**
MESA DE PAREDE LISA CUBA LATERAL 1,9x0,6m COM PRATELEIRA (INOX)	un	**1,00**
MESA DE PAREDE LISA COM 2 CUBAS CENTRAIS 1,9x0,6m COM PRATELEIRA (INOX)	un	**1,00**
ESTANTE INOX COM 4 PRATELEIRAS 0,7x0,5x1,65m	un	**1,00**
ARMARIO VERTICAL MATERIAIS LIMPEZA 0,83x0,35x1,8m (INOX)	un	**1,00**
EXPOSITOR DE BAIANA DO ACARAJÉ, DIM. 2,00x2,00x2,00m - CONFORME DETALHES	un	**1,00**

Salvador, 27 de dezembro de 2023.

Elaborado e conferido por:
Engª Alzira Huoya Mariano
Crea: 12116-D

Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Eng.º Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 256003/2024, emitida em 22/10/2024

Certidão nº 256003/2024
22/10/2024, 18:28
Chave de impressão: yyw3x
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2024 e contém 25 folhas

861

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209954/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL PINHEIRO DE MORAIS**
Registro: **3000030687BA** RNP: **0515236942**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190161396** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/10/2019 Baixada em: 21/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 2539
Complemento: edf CEO - Salvador Torre Londres, sala 2609 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 25/06/2019
Valor do contrato: R$ 724.308,47 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: BONOCÔ / SARAMANDAIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 26/06/2019 Conclusão efetiva: 26/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN CPF/CNPJ: 13.927.801/0030-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 80.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 316 - Demolição 237.60 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 132.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 450.00 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 954.00 metro; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 350.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 126.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NAS UNID. DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE -BONOCÔ E SARAMANDAIA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O REQUERENTE, PERANTE O CREA/BA, NÃO POSSUI VÍNCULO COM A EXECUTORA G3 POLARIS SERVIÇOS LTDA CNPJ:.20.155.999/0001-55, APRESENTANDO CONTRATO PARA FINS COMPROBRATÓRIOS.

862

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209954/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209954/2023
03/01/2024, 21:09
Z78yw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z78yw

863

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, n° 2539 Sala 2609 Caminho das Arvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 20.155.999/0001-55, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE – SEMAN
CNPJ:13.927.801/0030-83.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: RS 724.308,47**
- **Prazo de vigência: 26/06/2019 à 26/12/2019**
- **Período de Execução: 26/06/2019 à 26/12/2019.**

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 025/2019 – Execução de serviços de manutenção e conservação para reparos de Construção Civil, instalações elétricas, hidráulicas para execução de serviços de Reforma nas Unidades da Fundação Cidade Mãe do Município de Salvador.**

UNIDADE 1: Reforma da Unidade de Acolhimento Institucional Bonocô - UAI Bonocô
LOCAL: Avenida Mário Leal Ferreira
Área: 1.350,00 m²

UNIDADE 2: Reforma do Centro de Convivência Socio assistêncial de Saramandaia - CCS Saramandaia
LOCAL: Rua Maria Teresa Bernardina, s/n - Saramandaia
Área: 2.706,00 m²

Ian Mariano de Oliveira
Diretor de Linha Multifuncional
e Edif. Públicos/ SEMAN
Mat. 115.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 051279048-5;**
- **ENG. CIVIL - EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA/BA: 051417303-3;**
- **ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;**
- **ENG. CIVIL – KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS, CREA/BA: 050256756-2;**
- **ENG. CIVIL – LUCAS MACEDO SILVA OURIVES BOMFIM, CREA/BA: 051666550-2;**
- **ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Referencia		DISCRIMINAÇÃO	UND	QT
	Tabela	Código			
1			**UNIDADE 1: Reforma da Unidade de Acolhimento Institucional Bonocô - UAI Bonocô**		
1.1			**Projetos Complementares**		
1.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - ELÉTRICO - Elaboração de Projeto executivo de instalação elétrica para o prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Bonocô, considerando Prédio -Administração, quartos, demais salas de atividades, copa / cozinha, sanitários, dependencias e área externa.	m²	1.350,00
1.1.2	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - CABEAMENTO ESTRUTURADO (TELEFONIA E LÓGICA) - Elaboração de projeto executivo de instalação de telefonia e lógica para o prédio da Unidade de Assistência Institucional do Bonocô, considerando Prédio -Administração e salas de atividades.	m²	1.350,00
1.1.3	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Elaboração de projeto executivo de instalalações hidrossanitárias para o prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Bonocô, considerando Prédio - Copa / cozinha, sanitários, dependencias e área externa.	m²	1.350,00
1.2			**COBERTURA**		
1.2.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de cobertura pre moldada em concreto	m²	1.350,00
1.2.2			**Estrutura para telhado**		
1.2.2.1	COMPOSIÇÃO		Fabricação e montagem de chumbador (insert) metálico em chapa de 5/16" (125x250mm), barra redonda de 5/16" e 3/8" CA50, incluindo o fornecimento fixação com utilização de concreto estrutural, conforme projeto.	und	1128,00
1.2.2.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de montante metálico em perfil U enrrigecido de 5x3/16", fixado sobre o chumbador (insert) atraves de solda, montantes com alturas variaveis de 700 mm a 50 mm, conforme projeto	m	245,00
1.2.2.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de viga em perfil U enrigecido 5x3/16", fixado sobre os montantes através de solda no mesmo alinhamento da viga pré moldada, com comprimento de 10,20 m, conforme projeto	m	963,20

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliário
e Bld. Públicos/SEMAN
Mat. 335.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.2.2.4	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de terça em Perfil U enrijecido de 4 x 1/8", montado através de solda e de forma tranversal às vigas, conforme projeto	m	508,00
1.2.2.5	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de arremate para as vigas U em Perfil U de 5 x 1/8", montado e soldado nas laterais do prédio, conforme projeto	m	138,00
1.2.3			**Pintura da estrutura metálica do telhado**		
1.2.3.1	COMPOSIÇÃO		Aplicação de fundo Epóxi Mastic Alumínio 2 Comp. Sólido por Volume 75% N- Petrobrás - 2288 (Tinta Base Para Ferro) - Em toda estrutura metálica, uma demão.	m²	262,00
1.2.3.2	SINAPI c	73924/003	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metálica	m²	262,00
1.2.4			**Telha trapezoidal de alumínio**		
1.2.4.1	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de Telha trapezoidal em alumínio e=0,5mm, tipo "sanduiche" com isolamento termo-acústico em poliuretano, pre pintada na cor branca, dimensões 1,00 x 11,80 m, incluindo todos os acessórios de fixação.	m²	1350,00
1.2.4.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de cumeeira para telha trapezoidal de alumínio tipo sanduiche dim 0,80x1,05m e=0,5mm	und	120,00
1.2.5			**Drenagem da cobertura**		
1.2.5.1	SINAPI c	94230	Fornecimento e assentamento de calha pluvial em PVC, resistente a raios UV e capacidade de vazão acima de 500l/min	m	36,00
1.2.5.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de emenda para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	12,00
1.2.5.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de cabeceira direita para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.4	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de cabeceira esquerda para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.5	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de bocal para calha pluvial em PVC, resistente a raios UV	und	2,00
1.2.5.6	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de borracha de vedação para conexões de calha pluvial em PVC	und	20,00
1.2.5.7	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de suporte/gancho metálico para calha em PVC	und	24,00
1.2.5.8	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tubo condutor para calha em PVC incluindo 2 acoplamentos	m	6,00
1.2.5.9	SINAPI c	89358	Fornecimento e assentamento de joelho 90º para tubo condutor de águas pluviais	und	2,00
1.2.5.10	SINAPI c	74166/001	Execução de caixa de recepção de água pluvial em alvenaria de bloco 50x50x60cm revestida com argamassa impermeabilizante e tampa em concreto armado	und	2,00
1.2.5.11	COMPOSIÇÃO		Execução de ligação de caixa de recepção para rede de drenagem de águas pluviais com tubo de PVC de 100 mm, incluindo escavação, colocação de tubo, luva e reaterro.	m	60,00
1.2.6			**Forro**		
1.2.6.1	SINAPI c	96116	Fornecimento e colocação de forro em PVC em painéis , inclusive estrutura de fixação (h=2,60m)	m²	254,00
1.2.7			**Fechamento das Empenas**		

Ian Mariani de Oliveira
Técnico de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 115.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.2.7.1	SINAPI c	87466	Execução de alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, com argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4 para o fechamento do vão entre a viga e a cobertura	m²	86,00
1.2.7.2	SINAPI c	87911	Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e= 5 mm em parede externa	m²	32,00
1.2.7.3	SINAPI c	87547	Reboco traço 1:3 (cimento e areia media não peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da argamassa em parede externa	m²	32,00
1.2.7.4	SINAPI c	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, 2 demãos	m²	32,00
1.2.7.5	SINAPI c	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	32,00
1.3			**RECUPERAÇÃO DOS PILARES PRÉ-MOLDADOS**		
1.3.1	SINAPI c	73806/001	Lavagem da superficie com equipamento de alta pressão	m²	25,20
1.3.2	SINAPI c	84084	Apicoamento das áreas danificadas e remoção do concreto desagregado em voltadas armaduras.	m²	8,40
1.3.3	COMPOSIÇÃO		Lixamento manual com lixadeira e escova de aço das armaduras danificadas.	m²	8,40
1.3.4	SINAPI c	73865/001	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²	8,40
1.3.5	SINAPI c	90280	Graute fck=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,25
1.4			**RECUPERAÇÃO DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS**		
1.4.1	SINAPI c	73806/001	Lavagem da superficie com equipamento de alta pressão.	m²	72,94
1.4.2	SINAPI c	84084	Apicoamento das áreas danificadas e remoção do concreto desagregado em voltadas armaduras.	m²	22,00
1.4.3	COMPOSIÇÃO		Lixamento manual com lixadeira e escova de aço das armaduras danificadas.	m²	22,00
1.4.4	SINAPI c	73865/001	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²	22,00
1.4.5	SINAPI c	90280	Graute fgk=25 mpa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	0,70
1.5			**BANHEIRO COLETIVO / BANHEIRO EDUCADOR / COZINHA / DEPÓSITO**		
1.5.1			**Desmontagem / Retiradas**		
1.5.1.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de divisórias pré moldadas de argamassa armada	m²	95,00
1.5.1.2	COMPOSIÇÃO		Retirada de divisórias pré-moldadas de argamassa armada com revestimento de azulejo cerâmico	m²	35,00
1.5.1.3	SINAPI C	97633	Demolição de piso cerâmico	m²	45,00
1.5.1.4	COMPOSIÇÃO		Retirada de pavimentação em lajota pre moldada 0,625 x 0,625 m, e = 0,035 m., Incluindo contrapiso e bota fora	m²	305,00
1.5.1.5	SINAPI C	97644	Retirada de porta incluindo batentes - 0,80 x 2,10 m	m²	5,04
1.5.1.6	COMPOSIÇÃO		Retirada de vaso sanitário completo	und	5,00
1.5.1.7	COMPOSIÇÃO		Retirada de lavatórios de banheiro	und	3,00
1.5.1.8	COMPOSIÇÃO		Retirada de chuveiro de banheiro	und	6,00
1.5.2			**FECHAMENTO / PAREDES**		

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob Urbano
e Infr. Público/ SEMAN
Mat. 115.7140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

867

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.5.2.1			**Fundação**		
1.5.2.1.1	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	11,50
1.5.2.1.2	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	28,70
1.5.2.1.3	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm	m²	17,00
1.5.2.1.4	SINAPI c	94965	"Travesseiro em concreto sobre a fundação (alvenaria de bloco dobrado)	m³	0,60
1.5.2.1.5	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	1,72
1.5.2.2			**Alvenaria de fechamento**		
1.5.2.2.1	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	115,00
1.5.2.2.2	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) com preparo manual.	m²	230,00
1.5.2.2.3	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	110,00
1.5.2.3			**Revestimento**		
1.5.2.3.1	SINAPI c	87554	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar O manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	120,00
1.5.2.3.2	SINAPI c	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes, cor branco	m²	120,00
1.5.2.4			**Portas**		
1.5.2.4.1	SINAPI c	90843	Fornecimento e assentamento de kit porta de madeira para pintura semi-oca (leve ou média) 80 x 2,10m, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, batentes e fechadura)	und	3,00
1.5.2.4.2	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco	m²	11,10
1.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.6.1			**Instalação Hidráulica - Água**		
1.6.1.1	SINAPI C	89356	Tubo PVC soldavel água fria DN 25 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	11,00
1.6.1.2	SINAPI C	89357	Tubo PVC soldavel água fria DN 32 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	7,00
1.6.1.3	SINAPI C	89355	Tubo PVC soldavel água fria DN 20 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	7,00
1.6.1.4	SINAPI C	89353	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.5	SINAPI C	89482	Caixa sinfonada em PVC 100 x 100 x 50 mm simples - Fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.6	SINAPI C	89709	Ralo sinfonado de PVC 100 x 40 mm simples - Fornecimento e instalação	und	8,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Infr. Públicas/ SEMAN
Mat. 315.240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.6.1.7	SINAPI C	89440	Fornecimento e assentamento de Tê de PVC Ø25mm	und	10,00
1.6.1.8	SINAPI C	89481	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC Ø25mm	und	15,00
1.6.1.9	SINAPI C	89366	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC c/ bucha de latão Ø25mmX1/2"	und	7,00
1.6.1.10	SINAPI C	94656	Fornecimento e assentamento de Adaptador SR para registro Ø25X3/4"	und	4,00
1.6.1.11	SINAPI i	122	Fornecimento de Adesivo plástico p/ PVC - 850 g	und	4,00
1.6.1.12	SINAPI C	86931	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário com caixa de descarga acoplada completo	und	5,00
1.6.1.13	SINAPI C	86902	Fornecimento e assentamento de lavatório de louça branca s/ coluna completo incluindo ferragem (44 x 33,5 cm)	und	4,00
1.6.1.14	SINAPI C	86884	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.15	SINAPI C	86915	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.16	SINAPI C	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.17	SINAPI C	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	4,00
1.6.1.18	SINAPI C	9535	Fornecimento e assentamento de chuveiro simples PVC	und	5,00
1.6.2			**Instalação Hidráulica - Esgoto**		
1.6.2.1	SINAPI C	89711	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø40mm	m	4,70
1.6.2.2	SINAPI C	89712	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø50mm	m	5,30
1.6.2.3	SINAPI C	89714	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø100mm	m	40,00
1.6.2.4	SINAPI C	89724	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° com anel de borracha Ø40mm	und	3,00
1.6.2.5	SINAPI C	89499	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø40mm	und	3,00
1.6.2.6	SINAPI C	89731	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° Ø50mm	und	2,00
1.6.2.7	SINAPI C	89726	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø40mm	und	2,00
1.6.2.8	SINAPI C	89500	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø40mm	und	3,00
1.6.2.9	SINAPI C	89504	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø50mm	und	4,00
1.6.2.10	SINAPI C	89531	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø100mm	und	2,00
1.6.2.11	SINAPI C	95694	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø100mm	und	3,00
1.6.2.12	SINAPI C	89797	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100mm	und	1,00
1.6.2.13	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100x50mm	und	2,00
1.6.2.14	SINAPI C	89783	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø40 mm	und	3,00
1.6.2.15	SINAPI C	89796	Fornecimento e assentamento de Tê 90° de PVC Ø100X50mm	und	2,00
1.6.2.16	SINAPI C	94670	Fornecimento e assentamento de Adaptador para saída de vaso sanitário	und	6,00
1.6.2.17	SINAPI C	89707	Fornecimento e assentamento de Caixa sifonada c/ tampa Ø100x50mm	und	3,00
1.6.2.18	SINAPI C	89710	Fornecimento e assentamento de Ralo cônico Ø100x40	und	3,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mobi Urbano
e Infr. Públicas/ SEMAN
Mat. 315.740

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.6.2.19	COTAÇÃO	RT AMBIENTAL	Limpeza de 2 caixas de inspeção existente, 1 caixa de gordura existente e 1 fossa septica existente	conj	1,00
1.7			**DIVISÓRIA DE BOX**		
1.7.1	SINAPI c	74111/001	Fornecimento e assentamento de filete em mármore para delimitação dos boxes de chuveiro	m	5,00
1.7.2	SINAPI c	73774/001	Fornecimento e assentamento de Divisória em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens com altura de 1,80 m (banheiro coletivo 8 peças de 1,20 x 1,80 m e do Educador 0,40 x 1,80m).	m²	20,00
1.7.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces),incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado	m²	8,00
1.8			**PINTURA**		
1.8.1	SINAPI c	88489	Pintura de viga pre moldada com tinta acrílica, 2 demãos	m²	146,00
1.8.2	SINAPI c	73924/001	Pintura de calha metálica em aço galvanizado com esmalte sintético, 2 demãos, inclusive aplicação de galvite	m²	30,00
1.8.3	COMPOSIÇÃO		Raspagem e aparelhamento com lixa de paredes externas e internas	m²	920,00
1.8.4	SINAPI c	88497	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m²	30,48
1.8.5	SINAPI c	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, 2 demãos	m²	510,00
1.8.6	SINAPI c	88497	Emassamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	50,14
1.8.7	SINAPI c	88487	Pintura com tinta látex PVA em paredes internas, 2 demãos	m²	410,00
1.8.8	SINAPI c	79498/001	Pintura de gradil, esquadrias e colunas externas com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superficies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	22,00
1.8.9	SINAPI c	79498/001	Pintura de guarda corpo com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superficies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m	17,00
1.8.10	COMPOSIÇÃO		Recuperação do alambrado externo com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superficies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa H= 2.30	m	125,00
1.8.11	SINAPI c	79498/001	Pintura da estrutura das portas pivotantes com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superficies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	0,50
1.8.12	SINAPI c	79498/002	Pintura das portas pivotantes com esmalte sintético em 2 demãos incluindo aplicação de base para superficies galvanizadas, 1 demão e aparelhamento com lixa	m²	9,00
1.9			**ESQUADRIAS / GRADES**		
1.9.1	COTAÇÃO	ETEC ESQUADRIAS	Fornecimento e assentamento de esquadria em aluminio anodizado modelo brise vertical com dimensões (2,35 x 1,20 m)	und	6,00
1.9.2	COTAÇÃO	ARAMIFICIO NORDESTE	Fornecimento e assentamento de tela com malha de 2 1/2" x 2 1/2", fio nº12, revestido com PVC para 3 esquadrias de 1.50x1.20 e gradil de 2.50x0.37	m²	8,18

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Infra Mob Urbana
e Edif Públicas SUMAN
Mat. 115.740

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.9.3	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de esquadrias metálica veneziana fixa p/ banheiro dos educadores com dimensões de 2,50 X 0,38 m	und	1,00
1.10			**PISO**		
1.10.1	SINAPI c	87692	Contrapiso em concreto, e = 5 cm	m²	380,00
1.10.2	SINAPI c	87249	Fornecimento e assentamento de Piso Cerâmico, 50x50 cm, Tipo A PEI-5, anti derrapante com argamassa colante tipo AC-III. Cor cinza claro	m²	56,45
1.10.3	SINAPI c	72137	Piso de alta resistência tipo DUBERTON ou similar, pigmentado na cor cinza, incluindo junta em PVC 24x3 mm, cor preta a cada 1,00 m	m²	323,13
1.10.4	COMPOSIÇÃO		Aplicação de resina acrílica sobre piso de alta rersistência.	m²	323,13
1.11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA / AR CONDICIONADO**		
1.11.1	SINAPI c	74131/006	Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, de sobrepor de 30 disjuntores com barramento	und	1,00
1.11.2	SINAPI c	91926	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 2,5mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	330,00
1.11.3	SINAPI c	91928	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 4mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	280,00
1.11.4	SINAPI c	91934	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 16mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.5	SINAPI c	92984	Cabo de cobre isolado termoplastico 0,6/ 1kv 25mm² anti-chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.6	SINAPI c	92982	Cabo de cobre isolado PVC 16mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.7	SINAPI c	92986	Cabo de cobre isolado PVC 35mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.8	SINAPI c	91870	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 20mm²(3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.9	SINAPI c	91871	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	44,00
1.11.10	SINAPI c	91872	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 32mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	30,00
1.11.11	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	15,00
1.11.12	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	15,00
1.11.13	SINAPI	84402	Fornecimento e assentamento de quadro de disjuntores para 6 disjuntores	und	2,00
1.11.14	SINAPI c	92008	Fornecimento e assentamento de tomada dupla de sobrepor simples, h=0,30m	und	10,00
1.11.15	SINAPI c	92000	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=0,30m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
1.11.16	SINAPI c	91996	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	1,00
1.11.17	SINAPI c	91993	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=2,20m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	4,00
1.11.18	SINAPI c	93141	Ponto de interruptor simples e tomada simples, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
1.11.19	SINAPI c	72337	Fornecimento e assentamento de tomada de telefone de sobrepor, h=0,50m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	11,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Infra. Mob. Urbano
e Edf. Públicos/ SUMAN
Mat. 315.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.11.20	SINAPI c	92001	Fornecimento e assentamento de tomada para computador de sobrepor	und	11,00
1.11.21	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de ponto de lógica, h=0,40m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	11,00
1.11.22	SINAPI c	97585	Luminária fluorescente 2x32W tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator de potência e lampadas	und	18,00
1.11.23	SINAPI c	97584	Luminária fluorescente 1x32W completa	und	4,00
1.11.24	SINAPI c	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	und	4,00
1.11.25	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 20A	und	3,00
1.11.26	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 25A	und	5,00
1.11.27	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 30A	und	3,00
1.11.28	SINAPI c	74130/005	Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, 90A	und	1,00
1.11.29	SINAPI I	11920	Cabo CI 50-20	m	1,00
1.11.30	COTAÇÃO	SALVADOR CABOS	Cabo CCE APL 50-2	m	22,00
1.11.31	SINAPI I	39599	Cabo UTP 4 PARES Categoria 6E	m	88,00
1.11.32	SINAPI I	39601	Conector RJ 45 FEMEA	und	20,00
1.11.33	SINAPI I	38103	Conector RJ 11 FEMEA	und	25,00
1.11.34	SINAPI I	00039596	Rack fechado de 190, com porta chave, padrão 19', régua com 8 tomadas, com 2 patch painel de 24 portas, 2 organizadores de cabos	und	12,00
1.11.35	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	15,00
1.11.36	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	15,00
1.11.37	SINAPI	84402	Fornecimento e assentamento de quadro de dinjuntores para 6 dinjuntores	und	2,00
1.11.38	SINAPI	74246/001	Fornecimento e instalação de refletor retangular fechadocom lâmpada vapor metálico 400 w	und	4,00
1.11.39			**Ar Condicionado**		
1.11.39.1	SINAPI	91993	Fornecimento e assentamento de tomadas para ar condicionado (Janela de 12.000Btus)	und	1,00
1.12			**LIMPEZA E EXPURGO**		
1.12.1	SINAPI c	9537	Limpeza final da obra	m²	731,25
1.12.2	SINAPI c	88039	Transporte horizontal de materiais diversos a 100m	m³	145,00
1.12.3	SINAPI c	72897	Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	145,00
1.12.4	SINAPI c	72887	Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada	m³xkm	4350,00
1.12.5	COTAÇÃO	MIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Taxa de resíduos da construção civil	T	45,00
1.13			**ADMININSTRAÇÃO DA OBRA**		
1.13.1	SINAPI c	90777	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	70,00
1.13.2	SINAPI c	90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	333,00
2			**UNIDADE 2: Reforma do Centro de Convivência Socioassistêncial de Saramandaia - CCS Saramandaia**		
			SALÃO MULTIUSO		
2.1			**RECALQUE SALÃO MULTIUSO**		
2.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		Consultoria especializada de engenheiro geotécnico / estruturalista	h	20,00

Ian Mariano de Oliveira
Diretor de Iluminação Pública
e Edificações SEMAN
Mat. 315.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.1.2	COTAÇÃO	JC SONDAGENS	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento e emissão de relatório.	und	1,00
2.1.3	COTAÇÃO	JC SONDAGENS	Sondagem à percussão - Mínimo de 30m perfurados	m	30,00
2.1.2			**PISO**		
2.1.2.1	SINAPI C	97633	Demolição de piso com e = 0,03 m	m²	141,50
2.1.2.2	SINAPI C	97631	Demolição de contrapiso com e = 0,10 m	m²	141,50
2.1.2.3	SINAPI C	93358	Escavação manual com profundidade de h=1,00 m, com bota-fora	m³	141,50
2.1.2.4	SINAPI C	72916	Aterro de solo cimento compactado com profundidade de h= 1,00 m	m³	141,50
2.1.2.5	SINAPI C	87700	Execução de contrapiso com e= 0,06 m	m²	141,50
2.1.2.6	SINAPI C	72137	Piso de alta resistencia e = 12 mm, incluindo camada de regularização e junta de PVC branca a cada 1,50 m e finalizado com acabadora de superficie	m²	141,50
2.1.3			**REFORÇO DA ESTRUTURA / ALVENARIA / FUNDAÇÃO**		
2.1.3.1	SINAPI C	94037	Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5m, largura menor que 1,5 m	m²	64,62
2.1.3.2	SINAPI C	97622	Demolição de alvenaria de bloco cerâmica	m³	3,00
2.1.3.3	SINAPI C	97633	Demolição de piso com e = 0,03 m	m²	12,00
2.1.3.4	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	3,70
2.1.3.5	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	7,05
2.1.3.6	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm, preenchido com concreto	m²	13,00
2.1.3.7	SINAPI C	94965	"Travesseiro" em concreto simples Fck = 25 MPA sobre a viga baldrame e=5 cm, incluindo forma lateral	m³	0,23
2.1.3.8	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	1,22
2.1.3.9	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	14,10
2.1.3.10	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrilica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) com preparo manual.	m²	28,20
2.1.3.11	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	28,20
2.1.3.12	COMPOSIÇÃO		Execução de Pilares em concreto armado Fck = 25 Mpa (0,20 x 0,20)m executado a uma profundidade de h= 1,50 m contenpiando um total de altura h= 4,25m com uso de 4 vergalhões Ø 3/8" e estribo de 5.0 mm espaçados a cada 0,15 m	m³	2,00
2.1.3.13	COMPOSIÇÃO		Execução de Viga em concreto armado Fck = 25 Mpa, com uso de 4 vergalhoes Ø 3/8" e estribo de 5.0 mm espaçados a cada 0,15 m sob alvenaria e a h= 2,60 m do piso com L= 0,15 m e h= 0,60 m	m³	120,00
2.1.4			**TRATAMENTO DE FISSURAS**		
2.1.4.1	SINAPI C	97631	Demolição de reboco na área da fissura	m²	55,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Infra. Mob. Urbano
e Edif. Públicos/ SEMAN
Mat. 115.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.1.4.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e instalação de grampos em aço Ø 5.0, (15 x5 cm), fixado com graout no entorno da fissura a cada 30 cm	und	200,00
2.1.4.3	SINAPI C	89993	Preenchimento da fissura com grout	m³	0,09
2.1.4.4	SINAPI C	87529	Execução de reboco	m²	55,00
2.1.4.5	SINAPI C	87536	Regularização de parede para revestimento com azulejo - execução de emboço com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:2:8 (7,3 x 2,82)	m²	10,00
2.1.4.6	SINAPI C	93395	Fornecimento e assentamento de azulejo 15x15, liso, branco, junta a prumo c/ arg cim e areia no traço 1:5, rejuntado, o mais similar possível ao existente	m²	10,00
2.2			**DEMAIS SERVIÇOS SALÃO MULTIUSO**		
2.2.1			**ESQUADRIAS / GRADES**		
2.2.1.1	SINAPI C	72116	Fornecimento e assentamento de vidro liso e= 3mm	m²	1,10
2.2.1.2	COMPOSIÇÃO		Assentamento de Gradil (2,10x1,00)m com argamassa cimento	m²	2,10
2.2.2			**SANITÁRIOS**		
2.2.2.1	SINAPI C	97644	Remoção de porta de box danificadas em acrílico e alumínio	m²	5,88
2.2.2.2	COMPOSIÇÃO		Remoção de fechadura porta de acesso	und	2,00
2.2.2.3	SINAPI C	73948/011	Limpeza do piso ceramico	m²	14,20
2.2.2.4	COMPOSIÇÃO		Substituição de rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	14,20
2.2.2.5	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces),incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado	m²	4,68
2.2.2.6	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura para portas internas	und	2,00
2.2.2.7	SINAPI C	97666	Remoção de sifão danificado	und	2,00
2.2.2.8	SINAPI C	97666	Remoção de válvula	und	2,00
2.2.2.9	SINAPI C	97666	Remoção de chuveiro	und	2,00
2.2.2.10	SINAPI C	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	und	2,00
2.2.2.11	SINAPI C	86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	2,00
2.2.2.12	SINAPI C	9535	Fornecimento e assentamento de chuveiro simples PVC	und	2,00
2.3			**PAVIMENTO TÉRREO**		
2.3.1			**DEMOLIÇÕES / RETIRADAS**		
2.3.1.1	TABELA DE HONORÁRIO CREA-BA		PROJETO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - Elaboração de projeto executivo de instalalações hidrossanitárias para o prédio da CCS Saramandaia, considerando sanitário PCD, sanitário feminino dependencias e área externa.	m²	100,00
2.3.1.2	SINAPI C	97644	Remoção de porta de madeira inclusive batentes (aduelas, marcos e soleira) (3x70, 2x80, 2x50 e 1x60)	m²	12,00
2.3.1.3	SINAPI C	97640	Remoção de forro PVC	m²	6,00
2.3.1.4	SINAPI C	97631	Demolição de reboco que apresentam infiltrações na circulação interna	m²	14,00
2.3.1.5	SINAPI C	97631	Demolição de piso/contrapiso com e = 7cm (cozinha)	m²	20,50
2.3.1.6	COMPOSIÇÃO		Demolição de piso e contrapiso incluindo antigo lavatório para cabelo no piso (Sala de atividade 1)	m²	3,40
2.3.1.7	SINAPI C	97666	Remoção de sifão danificado	und	3,00

Ian Mariani de Oliveira
Chefia de Equipe Multidisciplinar
e Edif Públicos/ SEMAN
Mat. 1[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.3.1.8	SINAPI C	97666	Remoção de torneira para pia de cozinha	und	3,00
2.3.1.9	SINAPI C	97666	Remoção de válvula para pia de cozinha	und	3,00
2.3.1.10	COMPOSIÇÃO		Retirada de ralo sifonado e grelha 10 x10 cm	und	2,00
2.3.2			**REBOCO / FORRO**		
2.3.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3	m²	14,00
2.3.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (8,18 x 0,90m)	m²	14,00
2.3.2.3	SINAPI C	96115	Fornecimento e assentamento de forro PVC, incluindo estrutura de suporte	m²	10,00
2.3.3			**PISO**		
2.3.3.1	SINAPI C	87692	Execução de Contrapiso com e = 5 cm	m²	24,00
2.3.3.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm (Cozinha)	m	1,20
2.3.3.3	SINAPI C	87263	Fornecimento e assentamento de Piso Cerâmico, 50x50 cm, Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III	m²	24,00
2.3.3.4	SINAPI C	88650	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico (cortado) Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III com altura de 7 cm	m	200,00
2.3.3.5	COMPOSIÇÃO		Rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	100,00
2.3.4			**BANHEIRO (Adaptação do depósito para sanitário PCD) e BANHEIROS**		
2.3.4.1	SINAPI C	97622	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico (antigo depósito e acréscimo de vãos de portas)	m³	2,60
2.3.4.2	COMPOSIÇÃO		Demolição de piso cerâmico e contrapiso (sanitário feminino+depósito+acesso)	m²	11,00
2.3.4.3	SINAPI C	97633	Demolição de azulejo/cerâmica do banheiro	m²	16,20
2.3.4.4	SINAPI C	97663	Remoção de lavatório	und	1,00
2.3.4.5	SINAPI C	97645	Retirada de esquadria de madeira incluindo batente e aduela (0,60 x0,60m)	m²	0,36
2.3.4.6	SINAPI C	97644	Remoção de porta de box danificadas em acrílico e alumínio	und	5,00
2.3.4.7	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta TS para box, (laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado nas duas faces),incluindo dobradiças apropriadas e tranqueta livre/ocupado (5 portas)	m²	7,68
2.3.4.8	COMPOSIÇÃO		Instalação de vaso sanitário retirado do local para assentamento do piso	und	5,00
2.3.4.9	COMPOSIÇÃO		Instalação de lavatório retirado do local para assentamento do azulejo	und	4,00
2.3.4.10			**Execução de alvenaria de bloco**		
2.3.4.10.1	SINAPI c	93358	Escavação manual de terra	m³	1,50
2.3.4.10.2	SINAPI c	95241	Lastro de concreto magro com e=5 cm com aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	m²	3,40
2.3.4.10.3	SINAPI c	87455	Fechamento com bloco cerâmico (14x19x29cm) - Fundação com bloco dobrado e = 19 cm	m²	3,00
2.3.4.10.4	SINAPI c	94965	"Travesseiro em concreto sobre a fundação (alvenaria de bloco dobrado)	m³	0,17
2.3.4.10.5	SINAPI c	93382	Reaterro compactado	m³	0,60

Ian Mariani de Oliveira
Gestor de Equip. Mobiliário
e Eld. Públicos/SEMAN
Mat. 1162180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.3.4.10.6	SINAPI c	87479	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	11,00
2.3.4.10.7	SINAPI c	87873	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) com preparo manual.	m²	25,00
2.3.4.10.8	SINAPI c	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	25,00
2.3.4.10.9	SINAPI c	87554	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar O manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas.	m²	25,00
2.3.4.10.10	SINAPI c	87265	Revestimento cerâmico para paredes internas com dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes, cor branco	m²	25,00
2.3.4.11			**Piso**		
2.3.4.11.1	SINAPI C	87692	Regularização de base para piso	m²	11,00
2.3.4.11.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	3,40
2.3.4.11.3	SINAPI C	87251	Fornecimento e assentamento de pisos cerâmico PEI 4 c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:5, inclusive rejuntamento	m²	11,00
2.3.4.11.4	SINAPI C	73948/011	Limpeza do piso ceramico (sanitário masculino e box dos vasos sanitário feminino)	m²	13,00
2.3.4.11.5	COMPOSIÇÃO		Substituição de rejuntamento de Piso Cerâmico com Rejunte Flexível com fungicida cor na tonalidade do piso	m²	13,00
2.3.4.12			**Louças / Metais / Instalações Hidrossanitárias**		
2.3.4.12.1	SINAPI C	95471	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo para portador de necessidades especiais - PCD	und	1,00
2.3.4.12.2	SINAPI C	86904	Fornecimento e assentamento de lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens, sifão, válvula e torneira -PCD	und	1,00
2.3.4.12.3	SINAPI C	86882	Fornecimento e assentamento de sifão	und	7,00
2.3.4.12.4	SINAPI C	86879	Fornecimento e assentamento de válvula	und	7,00
2.3.4.12.5	SINAPI C	86913	Fornecimento e assentamento de torneira para lavatório de louça	und	7,00
2.3.4.12.6	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de barra de apoio para deficiente L = 0,80 m	und	2,00
2.3.4.12.7	COMPOSIÇÃO		Retirada de ralo sifonado e grelha 10 x10 cm	und	3,00
2.3.4.12.8	SINAPI C	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	4,00
2.3.4.12.9	SINAPI C	89356	Tubo PVC soldavel água fria DN 25 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00
2.3.4.12.10	SINAPI C	89357	Tubo PVC soldavel água fria DN 32 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	3,00
2.3.4.12.11	SINAPI C	89355	Tubo PVC soldavel água fria DN 20 mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00

Lin Mariana de Oliveira
Diretor de Infra Metropolitano
e Mobilidade SEMAN
Mat. 385.240

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.3.4.12.12	SINAPI C	89353	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.13	SINAPI C	89482	Caixa sinfonada em PVC 100 x 100 x 50 mm simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.14	SINAPI C	89709	Ralo sinfonado de PVC 100 x 40 mm simples - Fornecimento e instalação	und	1,00
2.3.4.12.15	SINAPI C	89440	Fornecimento e assentamento de Tê de PVC Ø25mm	und	4,00
2.3.4.12.16	SINAPI C	89481	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC Ø25mm	und	4,00
2.3.4.12.17	SINAPI C	89366	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° de PVC c/ bucha de latão Ø25mmX1/2"	und	4,00
2.3.4.12.18	SINAPI C	94656	Fornecimento e assentamento de Adaptador SR para registro Ø25X3/4"	und	2,00
2.3.4.12.19	SINAPI I	122	Fornecimento de Adesivo plástico p/ PVC - 850 g	und	2,00
2.3.4.12.20	SINAPI C	89711	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø40mm	m	6,00
2.3.4.12.21	SINAPI C	89712	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø50mm	m	6,00
2.3.4.12.22	SINAPI C	89714	Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC Ø100mm	m	30,00
2.3.4.12.23	SINAPI C	89724	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° com anel de borracha Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.24	SINAPI C	89499	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.25	SINAPI C	89731	Fornecimento e assentamento de Joelho 90° Ø50mm	und	2,00
2.3.4.12.26	SINAPI C	89726	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø40mm	und	2,00
2.3.4.12.27	SINAPI C	89500	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø40mm	und	3,00
2.3.4.12.28	SINAPI C	89504	Fornecimento e assentamento de Curva 45° Ø50mm	und	4,00
2.3.4.12.29	SINAPI C	89531	Fornecimento e assentamento de Joelho 45° Ø100mm	und	2,00
2.3.4.12.30	SINAPI C	95694	Fornecimento e assentamento de Curva 90° Ø100mm	und	2,00
2.3.4.12.31	SINAPI C	89797	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100mm	und	1,00
2.3.4.12.32	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø100x50mm	und	2,00
2.3.4.12.33	SINAPI C	89783	Fornecimento e assentamento de Junção 45° Ø40 mm	und	3,00
2.3.4.12.34	SINAPI C	89796	Fornecimento e assentamento de Tê 90° de PVC Ø100X50mm	und	2,00
2.3.4.12.35	SINAPI C	94670	Fornecimento e assentamento de Adaptador para saída de vaso sanitário	und	4,00
2.3.4.12.36	SINAPI C	89707	Fornecimento e assentamento de Caixa sifonada c/ tampa Ø100x50mm	und	2,00
2.3.4.12.37	SINAPI C	89710	Fornecimento e assentamento de Ralo cônico Ø100x40	und	2,00
2.3.4.12.38	COTAÇÃO	RT AMBIENTAL	Limpeza de 2 caixas de inspeção existente, 1 caixa de gordura existente e 1 fossa septica existente	conj	1,00
2.3.5			**ESQUADRIAS**		
2.3.5.1	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de porta PCD 100 x 210 cm, madeira completa, inclusive ferragens - com abertura para a circulação.	und	1,00
2.3.5.2	SINAPI C	90844	Fornecimento e assentamento de porta externa 100 x 210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens - com abertura para a circulação.	und	1,00

Ian Mariani de Oliveira
Gestor de Espaço Multi Urbano
Mat. 115.210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.3.5.3	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de porta interna 80 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	3,00
2.3.5.4	SINAPI C	90841	Fornecimento e assentamento de porta interna 60x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.3.5.5	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura interna	und	5,00
2.3.5.6	SINAPI C	90830	Fornecimento e assentamento de fechadura externa	und	1,00
2.3.5.7	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	2,40
2.3.5.8	SINAPI C	94569	Fornecimento e assentamento de janela em madeira tipo basculhante (0,60 x 0,60) com veneziana, incluindo marco, contra-marco, aduelas e alizar.	m²	0,36
2.3.5.9	COMPOSIÇÃO		Revisão em janelas de madeira existentes com substituição de ferragens e/ou reposição de alisar	m²	16,00
2.3.6			**COZINHA / REFEITÓRIO**		
2.3.6.1	SINAPI C	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	2,00
2.3.6.2	SINAPI C	86882	Fornecimento e assentamento de sifão	und	3,00
2.3.6.3	SINAPI C	86913	Fornecimento e assentamento de torneira para pia de cozinha	und	3,00
2.3.6.4	SINAPI C	86879	Fornecimento e assentamento de válvula para pia de cozinha	und	3,00
2.3.6.5			**Balcão**		
2.3.6.5.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem sob balcão do selfie service	m²	2,70
2.3.6.5.2	SINAPI C	88485	Aplicação de selador	m²	2,70
2.3.6.5.3	SINAPI C	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	2,70
2.3.6.5.5	SINAPI C	79460	Pintura com tinta epoxi cor branca, 2 demãos	m²	2,70
2.3.6.5.6	SINAPI C	87246	Recomposição do revestimento cerâmico do balcão (o mais similar) incluindo recorte e rejuntamento	m²	1,00
2.4			**PAVIMENTO SUPERIOR**		
2.4.1			**DEMOLIÇÕES / RETIRADAS**		
2.4.1.1	COMPOSIÇÃO		Remoção de fechadura interna	und	2,00
2.4.1.2	SINAPI C	97644	Remoção de porta interna danificada (divisória)	m²	3,36
2.4.1.3	SINAPI C	97631	Demolição de reboco sob esquadrias que apresentam infiltrações e na circulação interna	m²	7,20
2.4.2			**REBOCO**		
2.4.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3	m²	7,20
2.4.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (8,18 x 0,90m)	m²	7,20
2.4.3			**PISO / RODAPÉ**		
2.4.3.1	SINAPI C	88650	Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico (cortado) Tipo A PEI-5 com argamassa colante tipo AC-III com altura de 7 cm	m	96,00
2.4.3.2	SINAPI C	84117	Revitalização de piso em madeira, com lixamento (Sala de atividade 6)	m²	42,17
2.4.3.3	SINAPI C	84645	Apicação de verniz no piso de madeira (Sala de atividade 6)	m²	42,17

Lan Mariani de Oliveira
Gestor de Obras Modulares
e Edif. Públicas/SEMAN
Mat. 115.140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.4.3.4	SINAPI C	84162	Fornecimento e assentamento de rodapé de madeira h=7 cm, incluindo envernizamento (Sala de atividade 6)	m	26,50
2.4.4			**DIVISÓRIAS / ESQUADRIAS**		
2.4.4.1	COMPOSIÇÃO		Desmontagem de divisória em madeira desalinhada com reaproveitamento	m²	23,50
2.4.4.2	COMPOSIÇÃO		Montagem de divisória em madeira incluindo reposição de peças necessárias	m²	23,50
2.4.4.3	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de porta interna 80 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.4.4.4	SINAPI C	90842	Fornecimento e assentamento de porta interna 70 x 210 cm, completa, inclusive ferragens - com abertura para ambiente interno	und	1,00
2.4.4.5	SINAPI C	90843	Fornecimento e assentamento de fechadura para porta interna	und	2,00
2.4.4.6	SINAPI C	72116	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=3 mm (reposição para esquadrias)	m²	8,00
2.5			**COBERTURA**		
2.5.1	COMPOSIÇÃO		Limpeza de cobertura (retirada de folhas, galhos, areia e outros detritos)	m²	2706,00
2.5.2	SINAPI C	97647	Retirada de cobertura com telha cerâmica, incluindo fixação adequada de todas as telhas (salão multiuso)	m²	190,00
2.5.3	SINAPI C	72089	Recolocação de telhas cerâmicas , considerando o reaproveitamento de material (salão multiuso)	m²	190,00
2.5.4	SINAPI C	94201	Fornecimento e assentamento de telha cerâmica tipo colonial (reposição de peças quebradas) (30%) (salão multiuso)	m²	60,00
2.5.5	SINAPI C	94224	Cravejamento/ emboçamento das telhas do beiral com argamassa (salão multiuso)	m	48,00
2.5.6	SINAPI C	55960	Imunização da estrutura de madeira para telha de fibrocimento com Penetrol ou similar, 2 demãos	m²	315,00
2.5.7	COMPOSIÇÃO		Aplicação de fundo Epóxi Mastic Alumínio 2 Comp. Sólido por Volume 75% N- Petrobrás - 2288 (Tinta Base Para Ferro) - Em toda estrutura metálica, uma demão. (Salão Multiuso)	m²	159,00
2.5.8	SINAPI c	73924/003	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metálica (Salão Multiuso)	m²	159,00
2.5.9	COMPOSIÇÃO		Revisão de fixação e limpeza de calhas pluviais em PVC	m	35,00
2.5.10	COTAÇÃO	LIMPCANO	Limpeza de Caixa d'água superior (3 und com 1.000 litros)	und	3,00
2.5.11			**Tela de Proteção contra aves e insetos**		
2.5.11.1	COMPOSIÇÃO		Retirada de tela de proteção com h = 20 cm	m	71,00
2.5.11.2	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tela malha $1^{1/2"}$ x $1^{1/2"}$, fio 14 revestido com PVC na cor cinza, fixado com arame galvanizado, fio 14, revestido PVC , h=20 cm	m	71,00
2.6			**ÁREA EXTERNA**		
2.6.1			**DEMOLIÇÕES / RETIRADAS**		
2.6.1.1	SINAPI C	97631	Demolição de reboco da parede da área externa	m²	70,00
2.6.2			**REBOCO**		
2.6.2.1	SINAPI C	90408	Execução de massa única com argamassa cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3 (44,22 X 0,50 m)	m²	70,00

Lan Mariani de Oliveira
Diretor de Infraestrutura Urbana
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 115.3140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.6.2.2	SINAPI C	6225	Impermeabilização com impermeabilizante Vedajá, 3 demãos (44,22 X 0,50 m)	m²	70,00
2.6.3			**PAVIMENTAÇÃO CONTORNO DO PRÉDIO / CALHA**		
2.6.3.1	COMPOSIÇÃO		Remoção / destocamento de árvore	und	3,00
2.6.3.2	SINAPI C	73948/016	Capinagem de área externa	m²	46,00
2.6.3.3	SINAPI C	84084	Apicoamento da pavimentação existente no entorno do prédio	m²	80,00
2.6.3.4	COMPOSIÇÃO		Pavimentação em concreto FCK 20 MPA, com gravilhão e junta de dilatação em PVC, e= 5 cm	m²	80,00
2.6.3.5			**Drenagem área externa**		
2.6.3.5.1	COMPOSIÇÃO		Limpeza da calha existente (Ø 0,20 m)	m	26,10
2.6.3.5.2	COMPOSIÇÃO		Limpeza de caixa de passagem 0,60x0,60m	m²	0,72
2.6.3.5.3	SINAPI C	87474	Recomposição da mureta em alvenaria de bloco ceramico (contenção da área verde)	m²	1,00
2.6.3.5.4	SINAPI c	87547	Reboco traço 1:3 (cimento e areia media não peneirada), base para tinta epóxi, preparo manual da argamassa em parede externa	m²	13,00
2.6.3.5.5	SINAPI c	94227	Execução de calha (Ø 0,20 m)	m	20,00
2.6.3.5.6	SINAPI c	74166/001	Execução de caixa de passagem 0,60x0,60 m, incluindo tampa em concreto armado	und	1,00
2.6.4			**CAIXA D'ÁGUA INFERIOR**		
2.6.4.1	COTAÇÃO	LIMPCANO	Limpeza da caixa d'água inferior	und	1,00
2.6.4.2	COMPOSIÇÃO		Revisão do sistema de bomba	und	1,00
2.7			**PINTURA**		
2.7.1			**Área externa**		
2.7.1.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	521,00
2.7.1.2	SINAPI C	88497	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	521,00
2.7.1.3	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	70,00
2.7.1.4	SINAPI C	88489	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em paredes	m²	521,00
2.7.1.5			**Muro**		
2.7.1.5.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	201,00
2.7.1.5.2	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	201,00
2.7.1.5.3	COMPOSIÇÃO		Pintura com tinta mineral impermeável, 2 demãos	m²	201,00
2.7.1.6			**Área interna**		
2.7.1.6.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	280,00
2.7.1.6.2	SINAPI C	88497	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m²	280,00
2.7.1.6.3	SINAPI C	88485	Fundo selador ambiente externo, uma demão	m²	80,00
2.7.1.6.4	SINAPI C	88489	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em paredes	m²	280,00
2.7.1.6.5	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha em teto	m²	130,00
2.7.1.6.6	SINAPI C	88496	Emassamento e lixamento de paredes internas, teto c/ massa PVA, 2 demãos	m²	130,00
2.7.1.6.7	SINAPI C	88490	Pintura com tinta latex acrílica, 2 demãos em teto	m²	130,00
2.7.1.7			**Esquadrias**		
2.7.1.7.1	COMPOSIÇÃO		Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	165,10
2.7.1.7.2	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco - esquadrias existentes	m²	165,10
2.7.1.7.3	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco - esquadrias novas	m²	21,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob. Urbano
e Edif. Públicos/ SEMAN
Mat. 3152480

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 2099542023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 2099542023
04/01/2024, 11:20
Chave de impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.7.1.8			**Divisória de madeira - Pavimento superior**		
2.7.1.8.1	SINAPI c	74065/001	Pintura com esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, incluindo fundo nivelador branco	m²	6,30
2.7.1.9			**Gradil**		
2.7.1.9.1	COMPOSIÇÃO		Lixamento e aplicação de cromato de zinco sobre estrutura metálica, 2 demãos (portas e janelas)	m²	84,00
2.7.1.9.2	SINAPI C	79464	Tinta a óleo duas demãos em gradil de ferro com aplicação de zarcão (portas e janelas)	m²	84,00
2.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA / AR CONDICIONADO**		
2.8.1	SINAPI c	91926	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 2,5mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
2.8.2	SINAPI c	91928	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 4mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	60,00
2.8.3	SINAPI c	91934	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 16mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.4	SINAPI c	92984	Cabo de cobre isolado termoplastico 0,6/ 1kv 25mm² anti-chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.5	SINAPI c	92982	Cabo de cobre isolado PVC 16mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.6	SINAPI c	92986	Cabo de cobre isolado PVC 35mm² 1kv resistente a chama - Fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.7	SINAPI c	91870	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 20mm²(3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.8	SINAPI c	91871	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	12,00
2.8.9	SINAPI c	91872	Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 32mm²(1") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	6,00
2.8.10	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	12,00
2.8.11	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	12,00
2.8.12	SINAPI c	92008	Fornecimento e assentamento de tomada dupla de sobrepor simples, h=0,30m	und	4,00
2.8.13	SINAPI c	92000	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=0,30m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.14	SINAPI c	91996	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.15	SINAPI c	91993	Fornecimento e assentamento de tomada de sobrepor, h=2,20m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.16	SINAPI c	93141	Ponto de interruptor simples e tomada simples, h=1,10m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.17	SINAPI c	72337	Fornecimento e assentamento de tomada de telefone de sobrepor, h=0,50m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	2,00
2.8.18	SINAPI c	92001	Fornecimento e assentamento de tomada para computador de sobrepor	und	10,00
2.8.19	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de ponto de lógica, h=0,40m (caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	10,00
2.8.20	SINAPI c	97585	Luminária fluorescente 2x32W tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator de potência e lampadas	und	20,00
2.8.21	SINAPI c	97584	Luminária fluorescente 1x32W completa	und	10,00
2.8.22	SINAPI c	74130/001	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	und	2,00
2.8.23	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 20A	und	2,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob Urbano
e Infr. Públicas/ SEMAN
Mat. 115.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 2099542023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.8.24	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 25A	und	1,00
2.8.25	SINAPI c	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntores bipolar, 30A	und	1,00
2.8.26	SINAPI c	74130/005	Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, 90A	und	1,00
2.8.27	SINAPI I	11920	Cabo CI 50-20	m	60,00
2.8.28	COTAÇÃO	SALVADOR CABOS	Cabo CCE APL 50-2	m	60,00
2.8.29	SINAPI I	39599	Cabo UTP 4 PARES Categoria 6E	m	60,00
2.8.30	SINAPI I	39601	Conector RJ 45 FEMEA	und	10,00
2.8.31	SINAPI I	38103	Conector RJ 11 FEMEA	und	10,00
2.8.32	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de espelho de tomada	und	5,00
2.8.33	COMPOSIÇÃO		Fornecimento e assentamento de tampa cega 4x2	und	5,00
2.8.34	SINAPI	91993	Fornecimento e assentamento de tomadas para ar condicionado (Janela de 12.000Btus)	und	1,00
2.9			**LIMPEZA FINAL / EXPURGO**		
2.9.1	SINAPI C	9537	Limpeza final da obra	m²	3000,00
2.9.2	SINAP C	72897	Carga manual	m³	340,00
2.9.3	SINAP C	88039	Carga em carro de mão, DM=100m	m³	340,00
2.9.4	SINAP C	72887	Transporte em caminhão basculante, DM= 30km	m³xkm	10.200,00
2.9.5	COTAÇÃO	MIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS	Taxa de resíduos da construção civil	T	513,00
2.10			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
2.10.1	SINAPI	90777	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares	h	52,00
2.10.2	SINAPI	90776	Encarregado geral com encargos complementares	h	220,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador - BA, 24 de Fevereiro de 2020

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob Urbano
e Edif. Públicas/ SEMAN
Mat. 315/340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 209954/2023, emitida em 03/01/2024

Certidão nº 209954/2023
04/01/2024, 11:20
Chave de Impressão: Z78yw
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 19 folhas

882

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216707/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ÉVILIN SAMPAIO NEVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240640161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.628.645,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 04/12/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real, Bahia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, GRAMA, PALMEIRA E ENTRADA PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA. POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL TOTAL DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 12/01/2023 À 12/05/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 04/12/2023 ATÉ 02/02/2024, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

883

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216707/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 216707/2024
10/03/2024, 08:06
289a1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 289a1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, firma sediada na Travessa São José II, nº 55, Galpão 04, Timbó, Esplanada/BA - CEP 48.370-000, **CNPJ/MF nº 21.450.165/0001-35**, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ: 15.088.800/0001-83
CONTRATO: 001/2023

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASINHA FELIZ NO POVOADO DO LORETO, RIO REAL – ESTADO DA BAHIA.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVOADO DO LORETO

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.628.645,76

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12/01/2023 À 12/05/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/12/2023 ATÉ A PRESENTE DATA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0;
- ENG. CIVIL – EVILIN SAMPAIO NEVES, CREA-BA: 051899346-9.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO RIENTATIVA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M – 2 UTILIZAÇÕES.	M	447,94

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Nº 385 CREA-BA 2711766 07/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

1.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS (FORRO DE PVC).	M2	18,90
1.4	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	4,00
1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	16,80
1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	2,40
1.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	M2	0,00
1.8	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	287,75
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	8,64
1.11	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	189,80
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	36,50
1.13	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2xmês	0,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1514,99
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	194,45
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1514,99
3.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTOOU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	67,84
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	46,91

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	244,58
3.4	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (PARA EMBASAMENTO)	M2	14,90
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	265,00
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	530,00
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM.	KG	941,69
3.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	188,40
3.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	24,86
3.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	24,86
3.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP=2CM	M2	295,07
4.0	**SUPER-ESTRUTURA**		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	M2	172,16
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	794,30
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2542,18
4.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	932,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestr.

...X DOS S. RODRIGUES
...RETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
...º 35.5 CREA-BA 2717735 D23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	25,82
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	25,82
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	33,80
4.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	93,60
4.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	93,60
4.10	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	514,26
4.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	514,26
5.0	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) EARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	807,96
5.2	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,52
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,40
6.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (CONSIDERÁ E=6CM)	M3	22,50
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	635,40

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Públicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Nº 395 CREA-BA 2117765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

6.3	REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	635,40
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,40
6.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,60
6.6	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	84,29
6.7	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, EM DEGRAUS DE ESCADAS, POLIDO EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	582,00
6.8	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	582,00
6.9	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN- LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM.	M	17,20
6.10	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	M	0,00
6.11	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	0,00
6.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M	73,73
7.0	**REVESTIMENTO E ACABAMENTO**		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2649,52
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	1615,92

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Publicos
Dec. Nº 04/2021

ALEX. DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2117786 D2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA.	M2	919,19
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DASPAREDES.	M2	834,10
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	M2	85,09
7.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	M2	519,34
8.0	**COBERTURA**		
8.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M2	626,37
8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	626,37
8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	626,37
8.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	30,55
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	0,00
8.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraest.

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Mat. nº 39; CREA-BA 2117768 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

8.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	514,26
8.8	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS	KG	270,38
8.9	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	M2	66,70
8.10	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	613,12
8.11	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	125,00
8.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 AF_05/2017	M	86,40
8.13	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,23X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UN	120,00
9.0	**ESQUADRIAS**		
9.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 1.60 M, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS, EXCLUSIVE FECHADURA	UN	0,00
9.2	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	19,00
9.3	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COMDUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	0,00
9.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00
9.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraest.

ALEXANDRE DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Mat. nº 395 CREA-BA 271776/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
9.8	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.	M2	36,50
9.9	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	2,00
9.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.11	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
9.12	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	43,75
9.13	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - REV 01	M2	0,00
9.14	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	67,29
9.15	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	3,00
9.16	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4 E TELA GALVANIZADA MALHA 2	M2	60,37
10.0	**VIDROS**		
10.1	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	0,00
11.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS**		
11.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC UN, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	0,00
11.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	10,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
RT nº 395 CREA-BA 2117766 023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

892

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
11.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
11.5	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2CM	M2	21,57
11.6	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UN	8,00
11.7	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13 X 0,60M C/ 02 CUBAS 50X40X25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	0,00
11.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11.9	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
11.10	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
11.12	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/202	UN	5,00
11.13	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.14	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
11.15	BANHEIRA PARA BERÇÁRIO INFANTIL, EM RESINA POLIÉSTER (80 cm x 45 cm x 20 cm)	UN	2,00
11.16	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Nº 38.: CREA-BA 2117765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.17	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
11.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,00
11.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00
11.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,00
11.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	36,00
11.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	138,00
11.23	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	102,00
11.24	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	0,00
11.25	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	0,00
11.26	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASOSANITÁRIO)	UN	0,00
11.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.70 X 0.70 X 0.80M	UN	18,00
11.28	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00

Ruan Alan de [illegible] Santos Soares

ALEXSIOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
nº 35; CREA-BA 2717755-022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.30	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
11.31	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.32	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
11.33	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
11.34	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO.	UN	20,00
11.35	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00
11.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
11.39	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00
11.40	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00
11.41	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	20,00
11.42	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura e Serv. Publicos

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Mat. nº 365; CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.43	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00
11.44	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00
11.45	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00
11.46	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	UN	40,00
11.47	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90,00
11.48	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00
11.49	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00
11.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
11.51	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.52	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	25,00
11.53	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	UN	12,00
11.54	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.55	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Saneamento

JOSÉ DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
nº 395 CREA-BA 2717765

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.56	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	12,00
11.57	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.58	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.59	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.60	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00
11.61	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.62	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.63	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
11.64	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA	UN	6,00
11.65	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.66	TANQUE DÚPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA CROMADA PADRÃO MÉDIO	UN	1,00

Ricardo dos Santos Soares
Secretário de Infraestrutura
e Saneamento

ALEXANDRE S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA nº
nº 39; CREA-BA 2717766 /D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

11.67	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
12.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1900,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	0,00
12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº 0418

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
Nº 395 CREA-BA 2717768 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

898

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.300/0001-83

12.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
12.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
12.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
12.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	0,00
12.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO.	UN	0,00
12.18	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	52,00
12.19	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	82,00
12.20	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	69,00
12.21	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00
12.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	462,00
12.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura
e Serv. Publicos
Dec. Nº

ALEX DOS S. RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Mat. nº 391 CREA-BA 2117766 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

12.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	160,00
12.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	20,00
12.26	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
12.27	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN	1,00
12.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 5KA	UN	1,00
12.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
12.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
12.31	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	30,00
12.32	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
12.33	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UN	0,00
12.34	INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	UN	0,00
12.35	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00
12.36	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	0,00
12.37	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM. MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV)	M	0,00

Ricardo dos Santos Soares
Sec. Mun. de Infraestrutura

DOSS RODRIGUES
CTO DEPTO DE ENGENHARIA
CREA-BA 2717765 022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

13.0	**PINTURA**		
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1352,94
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	972,84
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1236,66
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	238,60
13.5	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	M2	103,32
13.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	73,00
13.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,00
14.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	LIMPEZA GERAL	M2	0,00
14.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	0,00
14.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	0,00
14.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00
14.5	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	0,00
14.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UN	0,00
14.7	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m	UN	0,00

Ricardo dos Santos ... ALEXANDRE DOS S. RODRIGUES
Sec. ... DIRETOR DO DEPTO DE ENGENHARIA
... CREA-BA 271176/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL
CNPJ – 15.088.800/0001-83

14.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015	m	0,00
14.9	PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO DEVIDO O AUMENTO DE DEMANDA DE CARGA DA EDIFICAÇÃO	UN	0,00

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 02 de fevereiro de 2024

ALEX DOS S RODRIGUES
DIRETOR DO DPTO DE ENGENHARIA
Dec. nº 395 CREA-BA 2717766 022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

Ricardo dos Santos Soares
Sec Mun de Infraestrutura
e Serv Publicos
Dec. Nº 04/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216707/2024, emitida em 10/03/2024

Certidão nº 216707/2024
10/03/2024, 08:26
Chave de Impressão: 289a1
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2024 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Empresa: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**
Registro: **0001017485DDBA**

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294658** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 06/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.019.323,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Sisalândia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 06/12/2022 Previsão de término: 06/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1836.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 391.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 674.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 184.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 105.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 23.13 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1.93 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 174.28 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 463.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 86.10 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 102.91 metro;

Observações

Execução de Obra na Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Armando Correia - povoado de Sisalândia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 932.380,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros públicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022 Previsão de término: 17/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2490.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230350813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2023 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.251.945,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 12/01/2023 Previsão de término: 12/09/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5270.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1448.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 160.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 172.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 19.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 68.62 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 64.62 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real – Estado da Bahia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230597837** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023 Baixada em: 20/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 059/2023 Celebrado em: 19/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.169.990,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 19/05/2023 Previsão de término: 19/05/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 2700.00 metro;

Observações

Fornecimento e Montagem de Cerca de Proteção em tubo de aço galvanizado em Logradouros Públicos de Salvador.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230625516** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 267/2022 Celebrado em: 27/10/2022
Valor do contrato: R$ 762.287,81 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Juscelino Kubitscheck Nº: S/N
Complemento: Bairro: Juscelino Kubitscheck
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 26/01/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 595.08 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 72.38 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 42.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 18.30 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 299.78 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 33.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 47.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 412.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 55.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 984.70 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 196.80 metro cúbico;

Observações

Obra de Reforma e Ampliação da Creche Irmã Dulce, no município de Santaluz - BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240640161** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

905

CAT - 27390/2025

Certidão de
Resolução Nº
Conselho Regional d

REA-BA
hia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Contratante: **PREFEITURA MUNI...** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.628.645,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 12/05/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real, Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240641888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 002/2024 Celebrado em: 04/01/2024
Valor do contrato: R$ 2.484.182,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA JOÃO XXII Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOAQUIM ROMÃO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45200610
Coordenadas Geográficas: -13.856842, -40.097108
Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 04/01/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 239.01 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 669.03 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 5568.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 848.50 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 46 - Execução de instalação 606.59 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 5568.85 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 6125.73 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 101.07 metro; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.3.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 5433.10 metro cúbico por quilômetro;

Observações

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, NO BAIRRO JOAQUIM ROMÃO, MUNICÍPIO JEQUIÉ/BA.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240651367** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
Endereço do contratante: PRAçA DA INGLATERRA Nº: 06
Complemento: EDIF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Contrato: 14/2024 Celebrado em: 22/01/2024
Valor do contrato: R$ 5.014.910,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA INGLATERRA Nº: 06
Complemento: EDIF. NOBRE Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40015140
Coordenadas Geográficas: -12.972265, -38.509955
Data de início: 22/01/2024 Previsão de término: 22/01/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 10500.00 metro quadrado;

Observações

Fornecimento e instalação de grades metálicas e telas de proteção nas unidades da Secretária Municipal da Educação pelo município de Salvador/BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240666730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 153/2023 Celebrado em: 27/07/2023
Valor do contrato: R$ 2.190.934,49 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIÉ
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Coordenadas Geográficas: -13.858718, -40.082855
Data de início: 04/12/2023 Previsão de término: 27/07/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2315.60 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1113.10 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1725.20 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 2315.60 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 127.18 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 675.90 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

ATESTADO DA Quadra DO CAMPÃO

907

Certidão de Ac
Resolução Nº 113
Conselho Regional de E

EA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Número da ART: **BA20240675588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 007/2023 Celebrado em: 07/12/2023
Valor do contrato: R$ 369.160,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Martiliano Bispo dos Santos Nº: S/N
Complemento: Bairro: CAMPÃO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.483318, -37.921469
Data de início: 07/12/2023 Previsão de término: 07/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 147.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 180.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 141.50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 91.40 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 72.00 metro;

Observações

Execução dos serviços remanescentes da obra de construção da quadra poliesportiva com arquibancada e vestiários na Rua Martiliano Bispo dos Santos, bairro Campão no Município de Rio Real, Estado da Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240677158** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/03/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Farias Nº: 300
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 011/2023 Celebrado em: 24/01/2024
Valor do contrato: R$ 1.370.494,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Horácio de Farias Nº: 300
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Coordenadas Geográficas: -11.563521, -37.781214
Data de início: 24/01/2024 Previsão de término: 31/12/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 68950.00 metro quadrado; **16 - Execução** MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #TOS_7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL 49 - Execução de obra 1600.00 unidade;

Observações

Prestação de serviços de engenharia para manutenção de canais e poda de árvore pertencentes ao Município de Jandaira - BA.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

CAT. 226043/2024

908

Certidão de Ace
Resolução Nº 113
Conselho Regional de E

EA-BA

Certidão de Acervo Operacional – CAO

243754/2024

Número da ART: **BA20240701764** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 014/2024 Celebrado em: 07/03/2024
Valor do contrato: R$ 2.297.983,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Coordenadas Geográficas: -12.906840, -38.456947
Data de início: 07/03/2024 Previsão de término: 07/03/2025
Finalidade:
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 863.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 704.90 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1059.40 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 1539.04 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 531.38 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques e Boxes de Modelos Variados e Módulos de Conforto para Moto Taxistas em Diversos Logradouros do Município de Salvador.

Profissional: **ÈVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240714337** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2024 Baixada em: 05/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 006-2023 Celebrado em: 04/12/2023
Valor do contrato: R$ 268.308,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RAIMUNDO GUIMARÃES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 06/12/2023 Previsão de término: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE CONCEPÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.1.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 22.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 125.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 157.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 275.00 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços comuns de engenharia para construção da Praça RGN - no Município de Rio Real – Estado da Bahia.

Profissional: **ÉVILIN SAMPAIO NEVES**
Registro: **3000095737BA** RNP: **0518993469**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
243754/2024

Número da ART: **BA20240785730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/06/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 005-2024 Celebrado em: 22/02/2024
Valor do contrato: R$ 257.312,16 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Loreto Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.539193, -37.856668
Data de início: 22/02/2024 Previsão de término: 22/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #TOS_10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 25.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 107.60 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 290.02 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 465.66 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 931.31 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 24.05 metro cúbico;

Observações

Construção de uma praça no Povoado do Loreto no Município de Rio Real - Ba.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 243754/2024
03/07/2024, 16:22
7WDZd

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7WDZd

910

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

210273/2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, o Acervo Operacional da empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Empresa: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**
Registro: **0001017485DDBA**

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220002699** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2022 Baixada em: 26/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 63/2021 Celebrado em: 11/11/2021
Valor do contrato: R$ 598.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: SENTIDO SALVADOR/FEIRA DE SANTANA LADO DIREITO Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 01/12/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 161 - Execução de Instalação 20000.00 metro quadrado;

Observações

Fornecimento e Plantio de Grama Esmeralda.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220109492** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2022 Baixada em: 25/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Faria Nº: 300
Complemento: Prefeitura Municipal de Jandaira Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 086 Celebrado em: 26/08/2021
Valor do contrato: R$ 299.683,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNÍCIPIO Bairro: DIVERSOS
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 26/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 630.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 24 - Projeto 630.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 24 - Projeto 630.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 24 - Projeto 50.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 24 - Projeto 630.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 60.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - RET

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

DE ÁGUAS PLUVIAIS 24 - Projeto 60.00 hora; **12 - Execução** URBANISMO- ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #206 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 24 - Projeto 1320.00 hora; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 24 - Projeto 480.00 hora; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 480.00 hora; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 24 - Projeto 480.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 24 - Projeto 60.00 hora; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 - SANEAMENTO 24 - Projeto 60.00 hora;

Observações

Prestação de serviços de assistência em diversas áreas voltadas a construção civil como um todo.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220254003** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 748.900,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros públicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2000.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220254613** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.633.447,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1353.13 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 885.44 metro quadrado;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220293215** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 267/2022 Celebrado em: 27/10/2022
Valor do contrato: R$ 657.201,32 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO Juscelino Kubitscheck Nº: S/N
Complemento: Bairro: Juscelino Kubitscheck
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 27/10/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1274.55 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 350.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 595.08 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 72.36 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 40.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 42.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.71 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 18.30 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 299.78 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 33.81 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 47.92 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 30.10 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 412.85 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 55.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 984.70 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 196.80 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 7.92 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 17.60 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 10.00 metro;

Observações

Obra de Reforma e Ampliação da Creche Irmã Dulce, no município de Santaluz - BA.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294805** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 20/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 069/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R$ 932.380,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: sem numero
Complemento: Em diversas praças e logradouros pùblicos da cidade de Salvador. Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 27/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 2490.00 metro;

Observações

Fabricação e Montagem de Guarda-Corpo/Corrimão de Tubo de Aço Galvanizado em Diversas Praças e Logradouros.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220294658** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 06/12/2022
Valor do contrato: R$ 1.019.323,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO Sisalândia Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 06/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1836.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 391.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 674.90 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 184.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 105.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 23.13 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 1.93 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 174.28 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 463.68 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 12.20 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 86.10 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 102.91 metro;

Observações

Execução de Obra na Reforma e Ampliação da Escola Municipal José Armando Correia - povoado de Sisalândia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230350813** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2023 Celebrado em: 12/01/2023
Valor do contrato: R$ 1.251.945,76 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO LORETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LORETO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 12/01/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 5270.00 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1448.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 667.10 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 672.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 160.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 172.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 19.40 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 68.62 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3646.33 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 626.37 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 287.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 495.19 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 67.84 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 447.94 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 64.62 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação da Escola Municipal Casinha Feliz no Povoado do Loreto, Rio Real – Estado da Bahia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230356332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2023 Baixada em: 13/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 070/2022 Celebrado em: 24/08/2022
Valor do contrato: R$ 1.798.547,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Diversos logradouros do município Nº: sem numero
Complemento: DIVERSAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 04/09/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 918.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 822.80 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 365.34 metro quadrado;

Observações

Construção de Quiosques em diversas Praças e Logradouros Públicos de Salvador.

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO

210273/2023

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230431879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em:
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 002/2022 Celebrado em: 10/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.049.941,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VICENTE FERREIRA LIMA Nº: sem numero
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Data de início: 10/06/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 320.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 53.12 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 35.19 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 198.00 metro cúbico;

Observações

Reforma e Adequação da Escola José Ponciano Nascimento. Aditivo.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230513800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE JEQUIE** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Contrato: 153/2023 Celebrado em: 27/07/2023
Valor do contrato: R$ 2.190.934,49 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS LOCAIS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIÉ
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Data de início: 27/07/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE JEQUIE CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2315.60 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1725.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 675.90 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES EM PRAÇAS DE DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE JEQUIÉ.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230519274** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**

Contratante: **MP2 CONTRUÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **24.597.344/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 2539
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: 254/2022 Celebrado em: 16/03/2023
Valor do contrato: R$ 1.642.324,54 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA RUA LOMANTO JUNIOR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 16/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MP2 CONTRUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 24.597.344/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Construção do Centro de Especialidades Médicas no Município de Santaluz.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230597837** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 8,5
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 059/2023 Celebrado em: 19/05/2023
Valor do contrato: R$ 1.169.990,33 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 19/05/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 2700.00 metro;

Observações

Fornecimento e Montagem de Cerca de Proteção em tubo de aço galvanizado em Logradouros Públicos de Salvador.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional – CAO
210273/2023

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 210273/2023
13/12/2023, 16:22
YC36z

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A(s) ART de número(s): BA20230596728 foram substituídas, impossibilitando a aprovação da CAT.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YC36z

918

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025

OBJETO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

O presente parecer técnico é referente a análise da documentação de habilitação da empresa que participou da licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025.

SUMÁRIO EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 01/2025

DATA DA ANÁLISE: 09 de abril de 2025

OBJETIVO: Emissão de parecer técnico quanto a análise da documentação de habilitação.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 14.133/2021, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência eletronica, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa (menor preço global), caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Publico, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No entanto, pode ocorrer que o licitante não se habilite na proposta de preço por não respeitar os requisitos do edital ou não demonstrar exequibilidade na sua proposta.

Assim, a proposta que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada, conforme o caso (art. 59 da lei 14.133/2021).

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Contiverem vícios insanáveis;

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]70SE
Engenheiro Civil

919

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

PARECER

Será analisado conforme o item **12 "FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR"** do TERMO DE REFERÊNCIA, e os critérios estabelecidos no edital de publicação e na Lei 14.133/2021.

I. Qualificação Técnica:

- **Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;**
- **Certidão de registro no CREA ou CAU da licitante e dos profissionais técnicos;**
- **Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT);**
- **Atestados de Capacidade Técnico-operacional devidamente registrados no CREA contendo Certidão de Acervo Operacional (CAO);**

1. A Empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

I. A licitante START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA., com certidões de quitação do CREA vigentes, apresentou a seguinte equipe técnica: Engenheira Civil Evilin Sampaio Neves (CREA 0518993469), Engenheiro Civil Iago Rolemberg dos Santos Borba (CREA 0519932510), Engenheiro Civil Rogério Gomes de Almeida Filho (CREA 0509956394), Engenheiro Civil Daniel Pinheiro de Morais (CREA 0515236942), Engenheiro Eletricista Vagner da Costa Sales (CREA 052053793-9) e Engenheiro Sanitarista Ambiental e de Segurança do Trabalho Lenon Sol de Souza Marques (CREA 0508425565). Dessa forma, atendeu aos requisitos quanto a certidões do CREA.

II. O Engenheiro Sanitarista Ambiental e de Segurança do Trabalho Lenon Sol de Souza Marques (CREA 0508425565), apresento as **CAT: 71992/2017, 20021/2019,** demonstrando qualificação técnica na área Ambiental, sendo assim, atende os requisitos de Atestados de

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/70SE
Engenheiro Civil

capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

III. O Engenheiro Eletricista Vagner da Costa Sales (CREA 052053793-9), apresento a **CAT: 208166/2023,** demonstrando qualificação técnica na área de instalações elétrica pedrial, sendo assim, atende os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

IV. Conforme os atestados de capacidade técnica profissional listado na tabela abaixo, a licitante atende aos requisistos de técnica profissional.

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL					
ITEM DA PLANILHA DE REFERÊNCIA	**SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR**	**QUANT. APRESENTADA**	**Nº CAT**
11.001	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020	m²	120,31	**183,41**	**256003/2024**
09.003	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	255,82	**63,06**	**256003/2024**
				4,97	**256003/2024**
				538,12	**274400/2025**
06.002	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	m²	167,85	**326,85**	**256003/2024**
				51,00	**256003/2024**
				6,48	**273907/2025**
04.004	Reforço da estrutura de pilares, incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa 8,0 mm em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv a fogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS	kg	47,31	**58,25**	**243754/2024**
04.003	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w410x46,10 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020	kg	136,00	**122,01**	**256003/2024**
				616,00	**209048/2023**
				270,38	**216707/2024**

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/70SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

19.001	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - Fornecimento e montagem	m²	91,90	**27,94**	**209048/2023**
20.004 e 20.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m²	240,6	**139,70**	**209048/2023**
				73,73	**216707/2024**
				75,00	**226043/2024**
				82,00	**226043/2024**
				840,00	**273907/2025**
				117,09	**274400/2025**
				73,68	**274400/2025**
				120,05	**274400/2025**
				80,53	**274400/2025**
				72,33	**274400/2025**
				101,80	**475124/2024**
				158,47	**475124/2024**
				388,84	**480062/2025**
				71,48	**480062/2025**
05.002	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área liquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. af_07/2023_ps	m²	123,27	**108,78**	**273907/2025**

V. Conforme os atestados de capacidade Técnico operacional devidamente registrados no CREA contendo Certidão de Acervo Operacional (CAO) listado na tabela abaixo, a licitante atende aos requisistos de técnica operacional.

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA- OPERACIONAL						
ITEM DA PLANILHA DE REFERÊNCIA	**SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR**	**QUANT. APRESENTADA**	**Nº CAT**	**Nº CAO**
11.001	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020	m²	120,31	163,45	Atestado creche irmã Dulce	243754/2024
					Total:	**163,45**

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

09.003	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	255,82	514,26	216707/2024	243754/2024
				538,12	274400/2025	243754/2024
					Total:	**1052,38**
06.002	Impermeabilização de superficie com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023	m²	167,85	514,26	216707/2024	243754/2024
				6,48	273907/2025	243754/2024
					Total:	**520,74**
04.004	Reforço da estrutura de pilares, incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa 8,0 mm em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv a fogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS	kg	47,31	58,25	Atestado Quadra do Campão	243754/2024
					Total:	**58,25**
04.003	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w410x46,10 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020	kg	136,00	616,00	209048/2023	Não tem
				270,38	216707/2024	243754/2024
					Total:	**886,38**
19.001	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 mx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - Fornecimento e montagem	m²	91,90	27,94	209048/2023	Não tem
				98,76	Atestado creche irmã Dulce	243754/2024
					Total:	**98,76**
20.004 e 20.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m²	240,6	139,70	209048/2023	Não tem
				73,73	216707/2024	243754/2024
				75,00	226043/2024	243754/2024
				82,00	226043/2024	243754/2024
				840,00	273907/2025	243754/2024
				117,09	274400/2025	243754/2024
				73,68	274400/2025	243754/2024

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

				120,05	274400/2025	243754/2024
				80,53	274400/2025	243754/2024
				72,33	274400/2025	243754/2024
				101,80	475124/2024	Não tem
				158,47	475124/2024	Não tem
				388,84	480062/2025	Não tem
				71,48	480062/2025	Não tem
				412,85	Atestado creche irmã Dulce	243754/2024
					Total:	**1.947,26**
05.002	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área liquida maior ou igual a 6 m2, com vãos af_07/2023_ps	m²	123,27	108,78	273907/2025	243754/2024
				85,15	Atestado creche irmã Dulce	243754/2024
					Total:	**193,93**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A licitante START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA está **habilitada**, tendo atendido às exigências técnicas do edital. Este parecer, com 6 laudas, está encerrado.

Cristinápolis, 09 de abril de 2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

José Eduardo Macedo Carvalho
Engenheiro Civil do Município de Cristinápolis
CREA:2720613770SE

924

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

Fornecedor(es) participante(s)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	Microempresa
PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	49.517.397/0001-82	Microempresa
MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14.767.004/0001-04	Microempresa
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.065.069/0001-22	Microempresa
WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13.241.391/0001-88	Microempresa
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	Grande Porte
3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.956.726/0001-96	Microempresa
AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Microempresa
REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	Microempresa
DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07.546.061/0001-06	Microempresa
HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	Microempresa
RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	43.337.349/0001-26	Microempresa

925

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	Microempresa
CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47.370.672/0001-52	Microempresa
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	Microempresa

926

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025 – PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

MANIFESTAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOBRE INTENÇÃO DE RECURSO SEM APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL RECURSAL

Em conformidade com o que dispõe o artigo 165 da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), informo que foi registrada a manifestação de intenção de recurso no processo licitatório em curso. Contudo, não houve a apresentação do respectivo memorial recursal, contendo as razões e fundamentos que sustentariam o referido recurso, dentro do prazo legal estabelecido.

Diferentemente da legislação anterior, a Lei nº 14.133/2021 não exige a motivação expressa no momento da intenção de recorrer, mas sim a posterior apresentação das razões recursais dentro do prazo estipulado. Sem a formalização dessas razões, o procedimento recursal não pode prosseguir, uma vez que não há elementos a serem analisados pela autoridade competente.

Dessa forma, considerando que a parte interessada não apresentou a devida argumentação dentro do prazo legal, não há, neste momento, recurso a ser apreciado. Consequentemente, o processo licitatório seguirá seu trâmite normal, conforme as disposições legais vigentes.

Solicito que todos os envolvidos estejam cientes desta manifestação e que eventuais questionamentos sejam formalizados por escrito, para que possamos esclarecê-los com a devida atenção.

DECISÃO: INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE MEMORIAL RECURSAL

Cristinápolis (SE), 22 de abril de 2025.

JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS
Agente de Contratação

927

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Vencedor(es) do(s) Lote(s)

LICITANET

Fornecedor: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 21.450.165/0001-35

Lote	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Economia R$
1	1,00	un	EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO	OBRA	OBRA	R$ 1.367.536,32	R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	R$ 1.709.420,40	R$ 341.884,08

Subtotal Lote R$ 1.367.536,32

Total Orçado

R$ 20,00% R$ 341.884,08

1.709.420,40

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	**21.450.165/0001-35**	**1**	R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	--	R$ 341.884,08
Total Geral			**R$ 1.367.536,32**	**R$ 1.709.420,40**		**R$ 341.884,08**

928

929

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

Detalhes do Participante

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA **Tipo:** Demais empresas

CNPJ: 21.450.165/0001-35

E-mail: startsolucoesintegradas@gmail.com **Telefone:** (71) 3561-1242

Celular: 7196421002

Endereço: TRAVESSA SAO JOSE II **N°:** 55 **Cep:** 48370-000 **Bairro:** TIMBO

Cidade: Esplanada **Estado:** Bahia

930

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Às **09:11:34 horas do dia 13 de Fevereiro de 2025** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	49.517.397/0001-82	Microempresa
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	Microempresa
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	Microempresa
REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	Microempresa
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	Microempresa
3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.956.726/0001-96	Microempresa
CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47.370.672/0001-52	Microempresa
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Microempresa
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	Grande Porte
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	43.337.349/0001-26	Microempresa
HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	Microempresa
MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14.767.004/0001-04	Microempresa
WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13.241.391/0001-88	Microempresa
DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07.546.061/0001-06	Microempresa
PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36.117.217/0001-23	Microempresa
MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.065.069/0001-22	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

931

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
1574	PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	10517397000182	Serviços	Serviços	R$ 1.282.065,30	Classificada	--
39934	CONSTRUTORA VSM LTDA	49177072000106	serviço	serviço	R$ 1.700.000,00	Classificada	--
16628	GD CONSTRUCOES LTDA	44915490000121	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.709.420,40	Classificada	--
36569	REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42276528000138	.	.	R$ 1.575.372,38	Classificada	--
2223	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01842819000169	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 16.410.430,58	Classificada	--
27805	3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26956726000196	SV	SV	R$ 1.709.420,40	Classificada	--
4048	CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47370672000152	000	OBRA	R$ 1.418.818,93	Classificada	--
69479	AT ENGENHARIA LTDA	21667863000197	s	s	R$ 128.206,53	Desclassificada	Valor manifestosamente inexequivel
63206	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.692.326,20	Classificada	--
43027	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21450165000135	OBRA	OBRA	R$ 1.367.536,32	Classificada	--
74878	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.538.478,36	Classificada	--
50252	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	obra	obra	R$ 1.453.007,34	Classificada	--
77604	RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	43337349000126	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 1.332.346,92	Classificada	--
4956	HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34265400000140	N/A	N/A	R$ 1.641.043,58	Classificada	--
8995	MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14767004000104	EXECUÇÃO DE REFORMA	EXECUÇÃO DE REFORMA	R$ 1.709.420,40	Classificada	--
86709	WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13241391000188	Conforme edital	Conforme edital	R$ 1.453.007,34	Classificada	--
4237	DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07546061000106	Reforma	reforma	R$ 1.282.065,20	Classificada	--
91515	PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36117217000123	PM	PM	R$ 1.623.949,38	Classificada	--
70806	MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54065069000122	n/s	n/s	R$ 1.700.000,00	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	R$ 16.410.430,58	11/02/2025 21:02:48	Classificado
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R$ 1.709.420,40	07/02/2025 16:30:47	Classificado

932

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.956.726/0001-96	R$ 1.709.420,40	11/02/2025 21:08:47	Classificado
~~MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA~~	~~44.767.004/0001-94~~	~~R$ 1.709.420,40~~	~~12/02/2025 17:26:43~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.700.000,00	24/01/2025 09:20:41	Classificado
~~MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA~~	~~54.065.069/0001-22~~	~~R$ 1.700.000,00~~	~~13/02/2025 00:08:07~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 1.692.326,20	12/02/2025 08:15:58	Classificado
HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	R$ 1.641.043,58	12/02/2025 16:31:09	Classificado
~~PEMASA CONSTRUTORA LTDA~~	~~36.117.217/0001-28~~	~~R$ 1.623.949,38~~	~~13/02/2025 07:54:21~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 1.623.000,00	13/02/2025 09:37:23	Intermediario
REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	R$ 1.575.372,38	10/02/2025 06:32:31	Classificado
HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	R$ 1.572.666,77	13/02/2025 09:22:49	Intermediario
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 1.538.478,36	12/02/2025 08:21:31	Classificado
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.535.000,00	13/02/2025 09:28:21	Intermediario
REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	R$ 1.470.713,10	13/02/2025 09:27:47	Intermediario
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 1.453.007,34~~	~~12/02/2025 08:24:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13.241.391/0001-88	R$ 1.453.007,34	12/02/2025 21:07:54	Classificado
CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47.370.672/0001-52	R$ 1.418.818,93	11/02/2025 23:45:58	Classificado
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.415.000,00	13/02/2025 09:29:51	Intermediario
GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R$ 1.400.000,00	13/02/2025 09:22:14	Intermediario
CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.398.000,00	13/02/2025 09:35:07	Intermediario
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	R$ 1.367.536,32	12/02/2025 08:18:15	Classificado
~~RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~43.337.349/0001-26~~	~~R$ 1.332.346,92~~	~~12/02/2025 11:52:37~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA~~	~~54.065.069/0001-22~~	~~R$ 1.282.066,40~~	~~13/02/2025 00:22:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PRO TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA~~	~~49.617.397/0001-82~~	~~R$ 1.282.066,30~~	~~23/01/2025 18:02:17~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

933

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~PEMASA CONSTRUTORA LTDA~~	~~06.117.217/0001-23~~	~~R$ 1.282.905,29~~	~~13/02/2025 09:25:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA~~	~~07.643.061/0001-66~~	~~R$ 1.282.066,20~~	~~13/02/2025 06:30:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA~~	~~14.767.004/0001-04~~	~~R$ 1.282.055,10~~	~~13/02/2025 09:22:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~R$ 1.250.000,00~~	~~13/02/2025 09:36:06~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA~~	~~14.767.004/0001-04~~	~~R$ 1.249.050,00~~	~~13/02/2025 09:37:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~CONSTRUTORA VSM LTDA~~	~~49.177.072/0001-06~~	~~R$ 1.249.000,00~~	~~13/02/2025 09:36:54~~	~~Lance Excluído~~
~~E CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-24~~	~~R$ 1.230.000,00~~	~~13/02/2025 09:38:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA~~	~~14.767.004/0001-04~~	~~R$ 1.220.000,00~~	~~13/02/2025 09:40:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA~~	~~14.767.004/0001-04~~	~~R$ 1.145.030,00~~	~~13/02/2025 09:44:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AT ENGENHARIA LTDA~~	~~21.667.863/0001-07~~	~~R$ 128.206,53~~	~~12/02/2025 05:41:50~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/02/2025 09:11:51	Bom dia a todos
	13/02/2025 09:19:21	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	13/02/2025 09:20:29	Fornecedor: **69479**, sua proposta inicial no valor de **R$ 128.206,53**, foi **RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Valor manifestosamente inexequível!**
	13/02/2025 09:20:48	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	13/02/2025 09:33:54	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:35:48. Boa sorte!
	13/02/2025 09:35:55	O tempo normal de disputa do **LOTE 1** está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	13/02/2025 09:37:15	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 39934** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 1.249.000,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
	13/02/2025 09:37:17	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 39934** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 1.249.000,00**. Pelo motivo abaixo: **Lance inserido incorretamente**.
	13/02/2025 09:37:35	Fornecedor: **39934**, seu lance no valor de **R$ 1.249.000,00**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
	13/02/2025 09:41:05	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **05 minutos e 09 segundos**.

034

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/02/2025 09:41:33	O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos - 1ª Convocação -**.
	13/02/2025 09:46:35	Prazo encerrado para lance fechado no **LOTE 1**.
	13/02/2025 09:47:36	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	13/02/2025 09:57:38	O tempo de negociação está **encerrado**.
	13/02/2025 10:02:36	A proposta do fornecedor **MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.145.030,00**.
	13/02/2025 10:04:10	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	13/02/2025 10:07:13	O fornecedor **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
	13/02/2025 10:14:10	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	13/02/2025 10:19:23	ENCERRAMOS A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS
	13/02/2025 11:31:09	No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. Boa tarde, a proposta apresenta pela empresa: MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA está inexequível, a comissão vai aceitar uma proposta nessas condições? Indo contra o próprio edital e acima de tudo da Nova Lei de licitações?
	17/02/2025 11:18:57	Fornecedor: **MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.145.030,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa deixou de apresentar a proposta readequada!**
	17/02/2025 11:18:58	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.230.000,00**.
	19/02/2025 10:07:54	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.230.000,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **DEIXOU DE APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS!**
	19/02/2025 10:07:57	A proposta do fornecedor **DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.282.065,20**.
	20/02/2025 11:15:07	Fornecedor: **DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.282.065,20**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **DEIXOU DE ACOSTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS!**
	20/02/2025 11:15:11	A proposta do fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.282.065,29**.
	24/02/2025 11:45:08	0gtgtygggg
	25/02/2025 07:46:39	Bom dia
	25/02/2025 16:47:06	Boa tarde. Senhor Pregoeiro
	12/03/2025 12:12:38	Fornecedor: **PEMASA CONSTRUTORA LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.282.065,29**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Conforme parecer técnico!**
	12/03/2025 12:12:38	A proposta do fornecedor **PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCCES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.282.065,30**.
	14/03/2025 14:50:11	Fornecedor: **PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.282.065,30**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou proposta (planilha) reformulada!**
	14/03/2025 14:50:11	A proposta do fornecedor **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.282.065,40**.
	18/03/2025 12:34:25	Fornecedor: **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.282.065,40**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa não apresentou a planilha reformulada (proposta final)!**

935

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/03/2025 12:34:25	A proposta do fornecedor RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.332.346,92**.
	19/03/2025 08:37:45	PARA NÃO CONTRARIAR O PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE,PEDIMOS UM MAIOR PRAZO, CONFORME FOI CONCEDIDO AOS OUTROS LICITANTES ANTERIOR EM MAIS DE 48 HORAS E A ESTA EMPRESA APENAS 24 H, PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.
	19/03/2025 14:25:28	GRATO
	01/04/2025 11:06:08	Empresa: **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** - 43337349000126, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **CONFORME PARECER TÉCNICO!**
	01/04/2025 11:06:09	**ID: 39934 - Data Prop.: 24/01/2025 09:20:41** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	01/04/2025 11:11:10	**ID: 16628 - Data Prop.: 07/02/2025 16:30:47** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	01/04/2025 11:16:13	**ID: 4048 - Data Prop.: 11/02/2025 23:45:58** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	01/04/2025 11:21:14	**ID: 86709 - Data Prop.: 12/02/2025 21:07:54** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	01/04/2025 11:26:14	**ID: 36569 - Data Prop.: 10/02/2025 06:32:31** seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
	01/04/2025 11:31:14	A proposta do fornecedor START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **R$1.367.536,32**.
	01/04/2025 11:31:14	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no **LOTE 1**.
	10/04/2025 10:35:09	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-21.450.165/0001-35** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA -21.450.165/0001-35** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **R$1.367.536,32.**
	11/04/2025 10:45:11	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	11/04/2025 10:55:14	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
	11/04/2025 11:05:12	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aberto o prazo para apresentação dos memoriais.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **16/04/2025** e os outros interessados envie as contrarrazões até **23/04/2025**.
	22/04/2025 09:28:19	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de Recurso/Reconsideração do fornecedor **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 54.065.069/0001-22**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
	22/04/2025 09:29:46	A disputa do **LOTE 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	R$ 1.367.536,32
2º	CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.398.000,00
3º	GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R$ 1.400.000,00
4º	CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47.370.672/0001-52	R$ 1.418.818,93
5º	WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13.241.391/0001-88	R$ 1.453.007,34
6º	REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	R$ 1.470.713,10

936

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
7°	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 1.538.478,36
8°	HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	R$ 1.572.666,77
9°	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 1.623.000,00
10°	3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.956.726/0001-96	R$ 1.709.420,40
11°	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	R$ 16.410.430,58

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	1574	1	PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	49517397000182	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Não Ofertou	50252	1	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Não Ofertou	77604	1	RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	43337349000126	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Ofertou	8995	1	MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	14767004000104	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Não Ofertou	4237	1	DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	07546061000106	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Não Ofertou	91515	1	PEMASA CONSTRUTORA LTDA	36117217000123	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33
Não Ofertou	70806	1	MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54065069000122	13/02/2025 09:41:33	13/02/2025 09:46:33

Recursos do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54065069000122	13/02/2025 10:07:13		Aberto o prazo para apresentação dos memoriais	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	13/02/2025 09:11:34	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	13/02/2025 09:20:48	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **09:20:48**
	13/02/2025 10:15:04	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **13/02/2025 10:14:00hs** até o dia **14/02/2025 10:14:00hs** para o(s) fornecedor(es): MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
	13/02/2025 10:18:12	PROPOSTA REFORMULADA Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

937

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/02/2025 10:14:02	O prazo para o fornecedor **MASCARENHAS CARMO TRANSPORTES E TURISMO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	17/02/2025 11:19:31	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/02/2025 11:19:00hs** até o dia **18/02/2025 11:19:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	17/02/2025 11:20:30	PROPOSTA READEQUADA Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA., ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	18/02/2025 11:19:02	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/02/2025 10:08:35	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/02/2025 10:08:00hs** até o dia **20/02/2025 10:08:00hs** para o(s) fornecedor(es): DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	19/02/2025 10:09:16	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/02/2025 10:08:02	O prazo para o fornecedor **DAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	20/02/2025 11:15:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **20/02/2025 11:15:00hs** até o dia **21/02/2025 11:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): PEMASA CONSTRUTORA LTDA.
	20/02/2025 11:16:55	PROPOSTA REFORMULADA Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA PAMASA CONSTRUTORA LTDA., ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/02/2025 09:08:23	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_reformulada_1740139702.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:08:38	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** resumo_do_empreendimento_1740139717.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:08:50	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** relacao_de_servicos_do_empreendimento_1740139729.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:09:09	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** relacao_de_composicoes_do_empreendimento_1740139749.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:09:37	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_orcamentaria_do_empreendimento_1740139777.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:09:55	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_de_encargos_sociais_mensalista_1740139795.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:10:10	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_de_encargos_sociais_horista_1740139810.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:10:43	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_de_bdi_1740139843.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:10:53	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** curva_abc_de_servicos_do_empreendimento_1740139853.pdf no proposta final.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	21/02/2025 09:11:02	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** curva_abc_de_insumos_do_empreendimento_1740139862.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:11:14	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** cronograma_fisico_financeiro_do_empreendimento_1740139874.pdf no proposta final.
	21/02/2025 09:16:18	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** planilha_de_custo_do_empreendimento_1740140178.pdf no proposta final.
	21/02/2025 11:15:02	O prazo para o fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	25/02/2025 12:56:20	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_1740498979.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	25/02/2025 12:57:08	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **25/02/2025 12:56:00hs** até o dia **26/02/2025 12:56:00hs** para o(s) fornecedor(es): PEMASA CONSTRUTORA LTDA
	25/02/2025 12:59:48	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES Sr(s). Fornecedor(es), CONFORME PARECER DA ÁREA DE ENGENHARIA, FICA NOTIFICADA A EMPRESA PEMASA CONSTRUTORA LTDA A APRESENTAR O SOLICITADO NO PARECER, NO PRAZO ABERTO NO SISTEMA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/02/2025 09:45:21	O fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** pemasa_justificativa_cristinapolis_assinado_1740573921.pdf no menu *Docs. Legal*.
	26/02/2025 12:56:02	O prazo para o fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
	27/02/2025 13:37:42	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/02/2025 13:37:00hs** até o dia **28/02/2025 13:37:00hs** para o(s) fornecedor(es): PEMASA CONSTRUTORA LTDA.
	28/02/2025 13:37:01	O prazo para o fornecedor **PEMASA CONSTRUTORA LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
	12/03/2025 12:13:07	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_2_1741792387.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	12/03/2025 12:15:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **12/03/2025 12:15:00hs** até o dia **14/03/2025 12:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
	12/03/2025 12:16:15	proposta final Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA., ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/03/2025 12:15:00	O prazo para o fornecedor **PRO-TECH MANUTENCAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	14/03/2025 14:53:58	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/03/2025 15:00:00hs** até o dia **17/03/2025 15:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
	14/03/2025 14:55:07	PROPOSTA FINAL Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/03/2025 15:00:01	O prazo para o fornecedor **MOV CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

939

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	18/03/2025 12:34:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **18/03/2025 12:34:00hs** até o dia **19/03/2025 12:34:00hs** para o(s) fornecedor(es): RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	18/03/2025 12:35:57	APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/03/2025 12:34:02	O prazo para o fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/03/2025 14:19:40	SENHOR LICITANTE, O PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTOS FOI DADO DE 24H UTEIS, CONTUDO QUANDO É SOLICITADO PELA EMPRESA É PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO. SENDO ASSIM, PRORROGAREMOS SEU PRAZO POR MAIS 24H
	19/03/2025 14:20:27	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/03/2025 14:25:00hs** até o dia **20/03/2025 14:25:00hs** para o(s) fornecedor(es): RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	19/03/2025 22:48:47	O fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_conc_01_2025_radah_cristinapolis_1742435327.rar no proposta final.
	20/03/2025 14:25:00	O prazo para o fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	26/03/2025 09:56:10	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_3_1742993769.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	26/03/2025 09:57:31	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **26/03/2025 09:57:00hs** até o dia **27/03/2025 09:57:00hs** para o(s) fornecedor(es): RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	26/03/2025 09:59:22	SOLICITAÇÃO Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO PRAZO PARA A EMPRESA RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ,ANEXAR DOCUMENTOS CONFORME SOLICITADO NO PARECER TÉCNICO Nº 03/2025 Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	26/03/2025 12:00:52	O fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_conc_01_2025_radah_cristinapolis_1743001252.rar no menu *Docs. Legal*.
	27/03/2025 09:57:01	O prazo para o fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
	27/03/2025 11:16:24	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_04_1743084984.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	27/03/2025 11:16:58	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/03/2025 11:16:00hs** até o dia **28/03/2025 11:16:00hs** para o(s) fornecedor(es): RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
	28/03/2025 11:05:05	O fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** documentos_e_certidoes_cc_01_2025_1743170704.rar no habilitanet.
	28/03/2025 11:16:01	O prazo para o fornecedor **RADAH CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	01/04/2025 11:49:47	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **01/04/2025 11:49:00hs** até o dia **02/04/2025 11:49:00hs** para o(s) fornecedor(es): START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

940

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	01/04/2025 11:51:17	proposta final Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, ANEXAR A PROPOSTA REFORMULADA, CONFORME PLANILHAS DISPONIBILIZADAS NO SISTEMA Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	01/04/2025 17:07:31	O fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_cristinapolis_c_01_25_start_ass_1743538051.pdf no proposta final.
	02/04/2025 11:49:01	O prazo para o fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	03/04/2025 12:52:03	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_05_1743695523.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	03/04/2025 12:52:51	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **03/04/2025 12:52:00hs** até o dia **04/04/2025 12:52:00hs** para o(s) fornecedor(es): START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
	03/04/2025 12:54:16	PROPOSTA Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO PRAZO PARA EMPRESA START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. PARA ATENIMENTO AO PARECER TÉCNICO Nº 05 Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	04/04/2025 10:00:34	O fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_cristinapolis_c_01_25_start_ass_2_1743771634.pdf no proposta final.
	04/04/2025 12:52:01	O prazo para o fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	07/04/2025 09:50:03	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_06_parecer_final_da_proposta_de_preco_assinado_1744030202.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	07/04/2025 09:50:30	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **07/04/2025 09:50:00hs** até o dia **08/04/2025 09:50:00hs** para o(s) fornecedor(es): START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.
	07/04/2025 09:51:19	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, ANEXAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/04/2025 08:51:01	O fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_6_1744113057.zip no habilitanet.
	08/04/2025 09:50:01	O prazo para o fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	10/04/2025 10:33:55	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_07_habilitacao_1744292034.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	10/04/2025 10:36:48	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADA A DATA DE 11/04/2025 AS 10h40min, PARA RETORNO DA SESSÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/04/2025 10:44:32	BOM DIA A TODOS
	11/04/2025 11:06:18	PRAZO DE RECURSOS Sr(s). Fornecedor(es), O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES FOI ESTENDIDO EM VIRTUDE DOS FERIADOS. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

941

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/04/2025 09:29:12	O **CONDUTOR DO PROCESSO** anexou ENVIAR o arquivo manifesto_recursal_assinado_1745324951.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:29:46 horas do dia 22 de Abril de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

JOSE ADAILTON DOS SANTOS
Agente de contratação Oficial

KAMILLA MACIEL DE SANTA SANTOS
Equipe de Apoio

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Autenticação: DB049377D6E114218E109C2C832516EE

942

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Complementar nº 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

Às **09:33:27 horas do dia 22 de Abril de 2025** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**.

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Reiniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital.

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	R$ 1.367.536,32
2º	CONSTRUTORA VSM LTDA	49.177.072/0001-06	R$ 1.398.000,00
3º	GD CONSTRUCOES LTDA	44.915.490/0001-21	R$ 1.400.000,00
4º	CONSTRUTECH SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	47.370.672/0001-52	R$ 1.418.818,93
5º	WFC SERVICOS E EDIFICACOES LTDA	13.241.391/0001-88	R$ 1.453.007,34
6º	REAL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	42.276.528/0001-38	R$ 1.470.713,10
7º	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	R$ 1.538.478,36
8º	HJS - PERFURACAO DE POCOS, CONSTRUCAO, SERVICOS E MEIO AMBIENTE LTDA	34.265.400/0001-40	R$ 1.572.666,77
9º	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	R$ 1.623.000,00
10º	3 MARIAS CONSTRUÇÕES LTDA	26.956.726/0001-96	R$ 1.709.420,40
11º	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	R$ 16.410.430,58

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/04/2025 09:33:27	O fornecedor **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:33:27 horas do dia 22 de Abril de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

JOSE ADAILTON DOS SANTOS
Agente de contratação Oficial

KAMILLA MACIEL DE SANTA SANTOS
Equipe de Apoio

943

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Autenticação: DB049377D6E114218E109C2C832516EE

944

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

LICITANET

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2025 referente à *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 21.450.165/0001-35

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R$
1	1	1,00	un	OBRA	OBRA	R$ 1.367.536,32	R$ 1.367.536,3200	R$ 1.709.420,40	R$ 1.709.420,40	R$ 341.884,08

Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

Subtotal Adjudicado: R$	Subtotal Orçado: R$	20,0000 %	R$
1.367.536,32	1.709.420,40		341.884,08

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	20,0000 %	341.884,08

Cristinápolis - Sergipe, 22 de Abril de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024793523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

945

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO*

Fornecedor : START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 21.450.165/0001-35

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	un	OBRA	OBRA	R$ 1.367.536,32	R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	R$ 1.709.420,40	–	R$ 341.884,08

Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

Subtotal Lote R$ 1.367.536,32

Subtotal Adjudicado R$ 1.367.536,32 Subtotal Orçado: R$ 1.709.420,40 20,0000 % R$ 341.884,08

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	20,0000 %	341.884,08

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 22 de Abril de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

946

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

EXTRATO DE ATA

Contratante: MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

Empresa Vencedora: **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

Lote	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO	un	1,00	OBRA / OBRA	R$ 1.367.536,32	R$ 1.367.536,32

Subtotal Lote R$ 1.367.536,32

Total R$ 1.367.536,32

Homologo, no dia 22 de Abril de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2025.04.22 09:47:30 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

947

CONTRATO Nº 040/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2025, QUE FAZEM ENTRE SI A(O) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** E A EMPRESA **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**.

O MUNICÍPIO DE **CRISTINÁPOLIS (SE)** por intermédio do(a) **A Prefeitura Municipal de Cristinápolis**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **21.450.165/0001-35**, sediado(a) na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó – Esplanada – BA – CEP: 48.370-000, doravante designado CONTRATADO(A), neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Concorrência na forma Eletrônica sob o nº** 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**, nas condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO e demais planilhas que compõem a Concorrência Eletrônica sob o nº. 01/2025 - PMC.

1.2. Dos serviços que compõem o objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QUT	VALOR TOTAL
1	**REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.**	OBRA	1	**R$ 1.367.536,32 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).**

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO e COMPOSIÇÕES que embasaram a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação;
1.3.3. A Proposta do Contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de **empreitada por preço unitário**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

949

2.1. O prazo máximo de execução das obras, será **de acordo com o Cronograma Físico Financeiro de 150 (cento e cinquenta) dias** e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentos que o compõe e demais anexos deste Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições:

4.1.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

4.1.2. A subcontratação fica limitada a **locação de todo e qualquer maquinária pesado que seja necessário à execução da obra.**

4.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 1.367.536,32 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).**

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. PAGAMENTO

5.2.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do contrato.

6.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no ORSE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE do mês de outubro de 2024.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice **INCC-M**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações da contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

7.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

7.10. Cientificar o órgão de representação judicial do **Município** para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.11.1. A Administração terá o prazo de **10 (dez) dias**, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

7.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de **20 (vinte) dias**.

7.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

7.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

7.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

7.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

8.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.9. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

8.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

8.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.

8.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

8.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

8.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

8.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

8.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

8.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

8.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

8.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

8.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

8.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de **05 (cinco) anos**, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

8.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto nº 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

8.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4º, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e legislação correlata;
c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA nº 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e

8.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual.

8.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso.

8.39.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

8.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.

8.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

8.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

8.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

8.38.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

8.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade

com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

8.40. Nos termos do artigo 4º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

8.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

8.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

8.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

9. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, **nas modalidades previstas em Lei**, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
(3) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(4) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)
10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

958

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021)

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 3 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS;
UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
AÇÃO: 15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
ELEMENTO: 449051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
FONTE:17490000/17000000/15000000.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021)

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

960

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **CRISTINÁPOLIS, ESTADO DE SERGIPE** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cristinápolis, 22 de abril de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2025.04.22 09:48:44 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.04.22 10:08:54 -03'00'

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1- Rosilda Santos da Conceição
2- Tamara Gonçalves da Silva.

961

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2025

ORIGEM: Concorrência Eletrônica n° 001/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CONTRATADO: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 3 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS;
UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
AÇÃO: 15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
ELEMENTO: 449051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
FONTE:17490000/17000000/15000000.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.367.536,32 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo máximo de execução das obras, será **de acordo com o Cronograma Físico Financeiro de 150 (cento e cinquenta) dias** e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato.

BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 22 de abril de 2025.

Cristinápolis (SE), 22 de abril de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Dados: 2025.04.22 09:46:58 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Cristinápolis

22/04/2025, 09:32 LICITANET - Termo de Homologação

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO*

Fornecedor : START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - 21.450.165/0001-35

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	1,00	un	OBRA	OBRA	R$ 1.367.536,32	R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	R$ 1.709.420,40	-	R$ 341.884,08

Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE A REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

Subtotal Lote R$ 1.367.536,32

Subtotal Adjudicado R$ 1.367.536,32 Subtotal Orçado: R$ 1.709.420,40 20,0000 % R$ 341.884,08

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.367.536,32	R$ 1.709.420,40	20,0000 %	341.884,08

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 22 de Abril de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03824291328

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

963

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2025

ORIGEM: Concorrência Eletrônica nº 001/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

CONTRATADO: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 3 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS;
UO: 30014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.
AÇÃO: 15.452.1117.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
ELEMENTO: 449051.00 OBRAS E INSTALAÇÕES;
FONTE:17490000/17000000/15000000.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.367.536,32 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo máximo de execução das obras, será **de acordo com o Cronograma Físico Financeiro de 150 (cento e cinquenta) dias** e o prazo do contrato será de 12 (doze) meses, objeto desta licitação e do contrato dela decorrente, contados a partir da emissão e da conseqüente e recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor e após assinatura do contrato.

BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 22 de abril de 2025.

Cristinápolis (SE), 22 de abril de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Dados: 2025.04.22 09:46:58 -03'00'

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Cristinápolis

964

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cristinápolis (SE), 22 de abril de 2025.

DE: **CPL**
PARA: BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e Planejamento

ASSUNTO: Indicação do Gestor e Fiscal de Ata de Registro de Preços

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação de servidores para serem Gestor e Fiscal do Contrato nº 040/2025, cópia segue em anexo, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**.

Atenciosamente,

ADRIANE RODRIGUES LINS
Agente de Contratação

RECEBIDO
22 / 04 / 2025
P/ Aline A. da Silva
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

965

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 143/2025
DE 23 DE ABRIL DE 2025

Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no âmbito da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do art. 8º, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, designar gestores de contratos no processo de execução, fiscalização e acompanhamento das obrigações contratuais, a fim de assegurar a conformidade com as disposições legais, técnicas e administrativas estabelecidas;

CONSIDERANDO as atribuições dos fiscais e gestores de contratos conforme estabelecido nos artigos 23 do Decreto Municipal nº 66/2023;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO por fim, a relevância da adoção de medidas preventivas e corretivas para mitigar riscos e evitar possíveis irregularidades durante a execução dos contratos.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e designadas no **Decreto Municipal nº 66/2023**, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

FISCAL E GESTOR DE CONTRATO *(CONTRATO nº 40/2025)*				
Nº DE ORDEM	**NOME**	**FUNÇÃO**	**MATRÍCULA**	**CPF**
1º	CHARLES OLIVEIRA LIMA Charles Oliveira Lima	Gestor do Contrato	793900	975.885.***.-**
2º	JOSÉ EDUARDO MACEDO CARVALHO José Eduardo Macedo Carvalho	Fiscal do Contrato	794374	068.807.***.-**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os servidores designados atuarão no âmbito da Ata de Registro de Preços nº 40/2025, decorrente a Concorrência Eletrônica nº 001/2025.

CONTRATO Nº	Empresa	Objeto	Vigência
40/2025	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.	O prazo máximo de execução das obras será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro de 06 (seis) meses e o prazo contratual será de 12 (doze) meses.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos se retroagem a 22/04/2025, tendo sua vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE,
em 23 de abril de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE.

1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONTRATO Nº 40/2025.

EMPRESA: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

DATA: 03/10/2025.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Informado no Sagres 06/10/25

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO — **AD Nº:** 748/2025
SETOR: COMPRAS — **DATA:** 29/09/2025
RESPONSÁVEL: 00663313589 - JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS — **TOTAL:** 95.540,90
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30014 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS
PROGRAMA: 1117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE 1119 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CLASSIFICAÇÃO 4490510000 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 17490000 Outras vinculações de transferências
SUBELEMENTO:

OBJETO

1°ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 40/2025 REFORMA DE READEQUAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E URABNIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

JUSTIFICATIVA

EM OBRAS CIVIS, FICA EVIDENTE A INCLUSÃO DE SERVIÇOS, SUA PERMUTA OU SUPRESSÃO QUANDO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, ISSO DEMANDADO DA IMPOSSIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO, ELEMENTO USADO PARA CONTRATAÇÃO, DE CONTEMPLAR TODAS AS DEMANDAS TÉCNICAS ORIUNDAS DO OBJETO.
EM RAZÃO DO ANDAMENTO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E DA URBANIZAÇÃO DE SEU ENTORNO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 E DO CONTRATO Nº 40/2025, CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO (AS BUILT) A FIM DE ASSEGURAR A ADEQUADA ESTÉTICA, FUNCIONALIDADE E SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO.
ENTRE AS ADEQUAÇÕES PROPOSTAS, INCLUI-SE A SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE PASTILHAS 5 X 5 E DAS PORTAS DE ALUMÍNIO ORIGINALMENTE ESPECIFICADAS POR REVESTIMENTO CERÂMICO 10 X 10 E PORTAS DE VIDRO TEMPERADO. ESSA MUDANÇA VISA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E MELHOR DESEMPENHO ESTÉTICO, ALINHANDO-SE ÀS BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.
TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS PEITORIS EM GRANITO NA COR BRANCO POLAR POR NOVOS PEITORIS GRANÍTICOS EM TONALIDADE ESCURA, TENDO EM VISTA QUE OS EXISTENTES ENCONTRAM-SE DANIFICADOS, QUEBRADOS E VISIVELMENTE DESGASTADOS, ALÉM DE NÃO SE HARMONIZAREM COM A ESTÉTICA CONTEMPORÂNEA PROPOSTA DAS JANELAS DE CORRER EM VIDRO E FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO NA COR ESCURA. ESSES TRABALHOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS E PEITORIS ACARRETOU NA NECESSIDADE DE REALIZAR O ALINHAMENTO E O REQUADRAMENTO DOS VÃOS DE JANELAS, COM A DEVIDA REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO EM REBOCO, DE MODO A GARANTIR A CORRETA INSTALAÇÃO DOS NOVOS ELEMENTOS E A INTEGRIDADE DO SISTEMA CONSTRUTIVO.
ALÉM DISSO, TORNA-SE INDISPENSÁVEL A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LOUÇAS, FIAÇÕES ELÉTRICAS E TUBULAÇÕES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE RASGOS NA ALVENARIA E NO PISO PARA A PASSAGEM DE NOVAS TUBULAÇÕES.
ADICIONALMENTE, IDENTIFICOU-SE A NECESSIDADE DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA INICIAL, COMO O REFORÇO DAS MARQUISES EM ACM E O REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIDAS IMPRESCINDÍVEIS PARA ASSEGURAR A ESTABILIDADE, A SEGURANÇA ESTRUTURAL E A DURABILIDADE DA EDIFICAÇÃO.
DIANTE DO EXPOSTO, AS ALTERAÇÕES ELENCADAS CONFIGURAM-SE INDISPENSÁVEIS À PLENA ADEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÀS CONDIÇÕES DE USO PROJETADAS, FUNDAMENTANDO DE MANEIRA INEQUÍVOCA A CELEBRAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL QUE CONTEMPLE AS MODIFICAÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DESCRITOS. OS SERVIÇOS NOVOS NÃO FORAM PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO INICIAL, CONTUDO, DEVEM SER AGORA EXECUTADOS PARA DAR PROVIMENTO E CONTINUIDADE AO EMPREENDIMENTO.

FORNECEDOR

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ/CPF: 21450165000135 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 1138034
Endereço: TRAVESSA SAO JOSE II **Número:** 55 **Bairro:** TIMBO
Compl.: GALPAO04 **Cidade:** Esplanada **Estado:** SE

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL

03

1	1°ADITIVO DE ACRESCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO 40/2025 - REFORMA DE READEQUAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS E URABNIZAÇÃO DO SEU ENTORNO .	UN	1,00	95.540,90	95.540,90	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 95.540,90

José Roberto Farias dos Santos

00663313589 - JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Municipio
Decreto Nº 221/2023

04

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Protocolo s/nº/2025

Cristinápolis/SE, 30 de setembro de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência o deferimento deste requerimento e o envio à Comissão de Licitações para instauração do procedimento licitatório competente, visando:

OBJETO/ FINALIDADE	Acréscimo de valor em serviços novos e em serviços existentes na planilha orçamentária e supressão de itens inicialmente contratados referente ao **contrato nº 40/2025 da Concorrência 02/2025.**

Atenciosamente,

José Roberto Farias dos Santos

JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Autorização/Encaminhamento

Encaminhe-se a CPL o pedido supra, para elaboração do Competente Processo Legal, observado o cumprimento da Legislação Pertinente.

Cristinápolis em, 30/09/2025 SIM ( ) OU NÃO ( ).

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ADITAMENTO CONTRATUAL

REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

Justificativa Técnica de Engenharia Civil para o Aditamento ao Contrato: 40/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

25/09/2025

JUSTIFICATIVA TÉCNICA – ADITAMENTO CONTRATUAL

REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 220613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SUMÁRIO EXECUTIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por intermédio do Contrato 40/2025 – REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO, com um intuito de prover a continuidade do Objeto.

O presente aditivo torna-se necessário em razão de alterações no projeto arquitetônico, inclusão de novos serviços e adequações solicitadas durante a execução da obra. Entre as intervenções destacam-se:

- Remoção e substituição de luminárias, interruptores, tomadas e cabeamentos conforme o projeto elétrico atualizado;
- Remoção de aparelhos sanitários e execução de rasgos e quebras de alvenaria para passagem das novas instalações elétricas, hidráulicas e hidrossanitárias;
- Reforço adicional da laje do Gabinete no pavimento superior, com vigas metálicas perfil W 150 x 13, além do previsto no projeto original, e concretagem do pilar P7;
- Substituição da pastilha cerâmica esmaltada 5 x 5 por revestimento cerâmico 10 x 10, devido à dificuldade de encontrar o material original em quantidade adequada no comércio local e regional;
- Troca do peitoril granítico polar branco, desgastado e quebrado pelo tempo desde a construção da Prefeitura, por peitoril em granito de coloração escura;
- Substituição das portas de alumínio previstas para as salas por portas de vidro temperado;
- Adequação de um sanitário comum para sanitário acessível a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE);
- Serviços complementares de telhamento, drenagem e reforço das marquises em ACM, conforme projeto revisado.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Essas alterações são indispensáveis para garantir a funcionalidade, a durabilidade e a conformidade técnica da obra, assegurando a qualidade e a segurança das instalações.

CONTRATO .....N° 40/2025

ORDEM SERVIÇO 24/04/2025

VALOR INICIAL: .....R$ 1.367.536,32 – um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos.

CONTRATANTE:.....Prefeitura Municipal de Cristinápolis

CNPJ: 13.096.029/0001-60

INTERVENIENTE/FISCALIZADOR .....Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

OBJETO.....Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e Urbanização do seu Entorno.

CONTRATADA ..... . START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 21.450.165/0001-35

ENDEREÇO DA OBRA.....Praça da Bandeira, 81,Centro:49270-00. Cristinápolis-SE

FINALIDADE .....Alteração Contratual. Justificativa Técnica. Ajuste de Contrato. Aditamento Contratual.

LOCAL DO OBJETO

Praça da Bandeira, 81, Centro:49270-00. Cristinápolis-SE



Fonte: google Earth Pro 25/09/2025 às 15h01min.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Justificativa Técnica

Em obras civis, fica evidente a inclusão de serviços, sua permuta ou supressão quando da execução contratual, isso demandado da impossibilidade do projeto básico, elemento usado para contratação, de contemplar todas as demandas técnicas oriundas do objeto.

Em razão do andamento da Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e da Urbanização de seu Entorno, objeto da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 e do Contrato nº 40/2025, constatou-se a necessidade de alteração do projeto executivo (as built) a fim de assegurar a adequada estética, funcionalidade e segurança da edificação.

Entre as adequações propostas, inclui-se a substituição do revestimento de pastilhas 5 x 5 e das portas de alumínio originalmente especificadas por revestimento cerâmico 10 x 10 e portas de vidro temperado. Essa mudança visa garantir maior resistência, facilidade de manutenção e melhor desempenho estético, alinhando-se às boas práticas de engenharia e arquitetura.

Também se faz necessária a substituição dos peitoris em granito na cor branco polar por novos peitoris graníticos em tonalidade escura, tendo em vista que os existentes encontram-se danificados, quebrados e visivelmente desgastados, além de não se harmonizarem com a estética contemporânea proposta das janelas de correr em vidro e fixação em alumínio na cor escura. Esses trabalhos de substituição das janelas e peitoris acarretou na necessidade de realizar o alinhamento e o requadramento dos vãos de janelas, com a devida regularização e acabamento em reboco, de modo a garantir a correta instalação dos novos elementos e a integridade do sistema construtivo.

Além disso, torna-se indispensável a execução de serviços de remoção de acessórios de louças, fiações elétricas e tubulações, bem como a realização de rasgos na alvenaria e no piso para a passagem de novas tubulações.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

Adicionalmente, identificou-se a necessidade de serviços não previstos na planilha inicial, como o reforço das marquises em ACM e o reforço estrutural da laje da sala do Gabinete do Prefeito, medidas imprescindíveis para assegurar a estabilidade, a segurança estrutural e a durabilidade da edificação.

Diante do exposto, as alterações elencadas configuram-se indispensáveis à plena adequação do empreendimento às normas técnicas vigentes e às condições de uso projetadas, fundamentando de maneira inequívoca a celebração de aditivo contratual que contemple as modificações e serviços complementares descritos. Os serviços novos não foram previstos no projeto básico inicial, contudo, devem ser agora executados para dar provimento e continuidade ao empreendimento.

Relatório

A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Cristinápolis solicita a celebração de aditivo ao Contrato nº 40/2025, com acréscimo de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) em relação ao valor originalmente pactuado.

O pedido fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade dos serviços de Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e da Urbanização de seu Entorno, tendo em vista que, durante a execução da obra, foram identificados novos serviços e a necessidade de acréscimo de quantitativos previstos na planilha orçamentária, em decorrência de modificações arquitetônicas surgidas no curso da reforma.

O impacto financeiro compreende supressão de itens inicialmente contratados no percentual de 4,97% (quatro vírgula noventa e sete por cento) e acréscimo de serviços equivalente a 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento), resultando em um aditivo líquido de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento). O acréscimo de serviços é composto por 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento) de novos itens e 3,34% (três vírgula trinta e quatro por cento) referentes ao aumento de quantitativos de itens já existentes, que se mostraram insuficientes para a conclusão da obra.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

O percentual tanto para valores suprimidos como também para acréscimo encontra-se amplamente dentro do limite legal de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, que regula acréscimos e supressões em contratos de reforma de edifícios. Dessa forma, o aditivo é plenamente justificável e necessário para a conclusão adequada do objeto contratado.

> "Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento)."

Da Análise Financeira

Da análise financeira, verifica-se que o valor inicial da obra, pactuado pelo Contrato nº 40/2025, é de **R$ 1.367.536,32 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos),** O qual deve ser suprimido o valor de R$ 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) e feito um aditivo de acréscimo no valor de R$ 95.540,90 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

Com a supressão e a adição, caso seja aprovado, o montante contratual passará a ser de **R$ 1.395.178,71 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos).**

Os serviços novos possuem base de dados ORSE e SINAPI - setembro de 2024,

Adição de novos servicos

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

estando condizente com os preços orçados na planilha no ato licitatório da concorrência eletrônica 001/2025, com o referido acréscimo de BDI de 25,00% e o Desconto global dado pela empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 20,00% na planilha orçamentaria no ato da licitação.

PN = PD x BDI x D

PN = PD x (1 + 0,25) x (1-0,20)

Sendo:

PN o valor do preço do serviço novo;

PD o valor do preço do serviço na Data base de Setembro de 2024;

BDI é o benefício e despesas indiretas, atribuído no ato da licitação;

D é o desconto dado pela empresa no valor global da planilha orçamentaria.

I. Serviços de remoção e rasgo em alvenaria para novos circuitos elétricos

Durante a execução dos serviços de elétrica, a empresa executora constatou que a planilha orçamentária inicial não previa atividades essenciais para a correta modernização do sistema, tais como a remoção de luminárias, tomadas e interruptores existentes, bem como a retirada da fiação antiga e a abertura (rasgo e quebra) de alvenaria necessária para a instalação de novos pontos de tomada, interruptores, eletrodutos e cabos.

Tais serviços são indispensáveis para possibilitar a passagem da nova infraestrutura elétrica, garantir a segurança das instalações e assegurar que o projeto atenda às normas técnicas vigentes. Em razão dessa lacuna, foi formalmente solicitada a inclusão desses itens no contrato, de modo a viabilizar a continuidade da obra, a integridade do sistema elétrico e a conformidade com os padrões de qualidade e segurança exigidos.

II. Serviços de remoção e rasgo em piso para passagem tubulações.

Durante a execução dos serviços de hidráulica e hidrossanitária, a empresa executora constatou que a planilha orçamentária inicial não previa atividades essenciais, como a remoção de acessórios e louças dos banheiros, bem como a abertura de rasgos

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

13

na alvenaria e a quebra de piso e contrapiso necessária para a instalação das novas tubulações hidráulicas e hidrossanitárias.

Tais serviços são indispensáveis para garantir a correta execução das novas instalações, assegurando a funcionalidade do sistema, a segurança da obra e a conformidade com as normas técnicas vigentes. Em razão dessa lacuna, foi formalmente solicitada a inclusão desses serviços no contrato, de modo a viabilizar a continuidade da obra e a adequada conclusão das intervenções planejadas.

III. Substituição de pastilha da fachada

Substituição da pastilha cerâmica esmaltada 5 x 5 por revestimento cerâmico 10 x 10, devido à dificuldade de encontrar o material original em quantidade adequada no comércio local e regional.

IV. Substituição de peitoril existente

Devido a alterações arquitetônica na estética, foi necessária a substituição dos peitoris em granito na cor branco polar por novos peitoris graníticos em tonalidade escura, tendo em vista que os existentes encontram-se danificados, quebrados e visivelmente desgastados, além de não se harmonizarem com a estética contemporânea proposta das janelas de correr em vidro e fixação em alumínio na cor escura.

V. Substituição de sanitário comum por sanitário adaptado para PNE

Devido a diferença de valores entre o sanitário orçado comum para sanitário acessível a Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), foi necessário a substituição do item, suprimindo uma unidade do sanitário comum e aditando um PNE.

VI. Serviços de reforço e telhamento da marquise em ACM

Os serviços complementares de telhamento, drenagem e reforço das marquises em ACM, conforme projeto revisado, são imprescindíveis para garantir a segurança estrutural, a adequada proteção contra intempéries e a durabilidade das instalações. O reforço das marquises assegura a resistência das estruturas metálicas e o correto suporte

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2120613770SE
Engenheiro Civil

das coberturas, conforme previsto na ABNT NBR 14718: Estruturas Metálicas – Procedimentos e Requisitos.

Adicionalmente, o telhamento e os sistemas de drenagem são essenciais para a correta evacuação das águas pluviais, evitando infiltrações, sobrecarga e degradação das alvenarias e demais elementos da edificação, em conformidade com os princípios de segurança estrutural e durabilidade.

Dessa forma, a execução desses serviços complementares é justificada pela necessidade de adequação às normas técnicas vigentes, prevenção de riscos estruturais e alinhamento com o projeto revisado, garantindo a segurança e a qualidade da obra.

Adição de quantitativo de serviços existentes na planilha orçamentaria

Considerando a necessidade de aditar o quantitativo de serviços previstos na planilha orçamentária, torna-se indispensável contemplar novas áreas e ajustar itens cujo levantamento inicial não correspondeu à real demanda de execução. Tais adequações decorrem tanto de diferenças identificadas durante a obra quanto de ajustes de projeto, visando garantir a segurança, a funcionalidade e a conformidade técnica da construção. Entre os serviços incluídos neste aditivo destacam-se: a instalação de vigas metálicas adicionais para reforço da laje; a execução de concreto armado referente ao pilar P7; o aumento da seção transversal dos pilares da estrutura do reservatório elevado; a aplicação de soleira granítica; o arestamento dos vãos das janelas; e o acréscimo de portas de vidro temperado em substituição às portas de alumínio inicialmente previstas. Essas modificações asseguram a integridade estrutural, a durabilidade e a qualidade final da obra, justificando plenamente a ampliação do contrato.

Supressão de quantitativo de serviços existentes na planilha

Em decorrência de alterações no projeto arquitetônico, tornou-se necessária a substituição de determinados materiais e a consequente supressão parcial ou integral de alguns itens de serviço originalmente previstos. Foi suprimido o quantitativo referente à pastilha cerâmica esmaltada 5 x 5 cm, em razão de sua substituição por revestimento cerâmico 10 x 10 cm, motivada pela dificuldade de fornecimento do material especificado inicialmente. Procedeu-

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 220613770SE
Engenheiro Civil

15

se também à supressão do serviço de reboco, uma vez que se definiu a retirada dessa camada para evitar acréscimo de sobrecarga na laje, considerando que os ambientes receberão forro.

Adicionalmente, houve a supressão do quantitativo de portas de alumínio destinadas às salas, em virtude da adoção de portas de vidro temperado, bem como a eliminação de um sanitário comum, substituído por sanitário adaptado para pessoas com deficiência (PNE), em atendimento às normas de acessibilidade.

Essas medidas visam garantir a viabilidade executiva, a conformidade técnica e a adequação às condições reais de fornecimento e uso, justificando a formalização do aditivo contratual correspondente.

Das Consideracões Finais e do Pedido

Considerando que as alegações técnicas aqui expostas justificam o aditamento contratual proposto e considerando que a Obra da Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e da Urbanização de seu Entorno, necessita desses serviços para conclusão do objeto, sendo que não há extrapolação aos limites legais do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ao tempo em que anexamos para fins comprobatórios:

- Orçamento base Orse e Sinapi - Jurisdição setembro - 2024;
- Planilha Orçamentaria com Serviços Aditados;
- Memória de Cálculo atualizada;
- Projeto "As Built".

Solicitamos, respaldada a apreciação jurisprudencial, que seja concedido aditamento ao contrato 40/2025, passando o valor contratual a **R$ 1.395.178,71 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos).**

Sendo assim, opino pela possibilidade jurídica de realização do aditivo requerido, referente ao contrato nº 40/2025, caso tenha disponibilidade financeira para

José Eduardo Maeedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

46

realização do mesmo, vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos do Art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

É nosso parecer salvo melhor entendimento, sem mais, declaro por encerrado a presente justificativa para o 1º termo aditivo de serviços do contrato 40/2025, contendo 12 laudas.

Atenciosamente;

Cristinápolis, 29 de setembro de 2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro Civil do Município de Cristinápolis

17

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Cristinápolis SE, 29 de setembro de 2025.

Ofício nº 138/2025

Ao controle Interno

ASSUNTO: Justificativa para 1° termo de aditivo de valor do contrato 40/2025, referente a concorrência eletrônica 001/2025, cujo objeto é a Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e da Urbanização de seu Entorno.

Venho por meio deste, solicitar aditivo de serviços ao objeto da **concorrência eletrônica 001/2025 – Cristinápolis/SE**, A Secretária de Infraestrutura e Urbanismo do município de Cristinápolis solicita um aditivo cujo impacto financeiro compreende supressão de itens inicialmente contratados no percentual de 4,97% (quatro vírgula noventa e sete por cento) correspondente ao valor R$ 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) e acréscimo de serviços equivalente a 6,99% (seis vírgula noventa e nove por cento) correspondente ao valor R$ 95.540,90 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

Tal aditivo se dá em decorrência do serviço ser de natureza continuo a fim de se manter a continuidade ao atendimento dos serviços de **Reforma**, considerando que os quantitativos de alguns serviços orçados são insuficientes, como também possui a necessidade de inclusão de novos itens para concluir a **Reforma e Readequação do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cristinápolis e da Urbanização de seu Entorno**.

Caso seja aprovado, o montante contratual passará a ser de **R$ 1.395.178,71 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos).**

Por fim, segue em anexo, previsão de valores que serão gastos para complementação referida (planilha orçamentaria), bem como memória de cálculo retificada, laudo de vistoria apontando as necessidades da aditivação e a justificativa.

Sem mais para o momento renovamos os votos de elevada estima e consideração.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

18

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Atenciosamente,

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

JOSÉ EDUARDO MACEDO CARVALHO
Engenheiro Civil – CREA: 2720613770SE

19

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS – SE

Prezados,

A empresa **START SOLUÇÕES INTEGRAGAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA portador(a) da Carteira de Identidade nº 765906155 e do CPF nº 784.530.465-49, manifesta interesse em realizar o **ADITIVO NO VALOR DE R$ 95.540,90 (noventa e cinco mil e quinhentos e quarenta reais e noventa centavos)**, cujo objeto contratual é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO** e especificações contidas no **Contrato nº 040/2025**.

Salvador – BA, 22 de setembro de 2025.

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.09.22 14:58:06 -03'00'

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 21.450.165/0001-35
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
Representante Legal
CPF: 784.530.465-49

20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Praça Monsenhor Zacarias Luz
ESPLANADA - BA - CEP:48.370-000
FONE(S):(75) 3413-7500 CNPJ:13.885.231/0001-71

Data Impressão: 27/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000066/2025
Emissão: 04/07/2025
Validade: 02/10/2025

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CGA: 000.002.577/001-11
CNPJ: 21.450.165/0001-35
CNAE: 4120-4/00
RUA MOISES AVILA DE ALMEIDA ,58
LOJA 01
CENTRO
48370000 - ESPLANADA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: Paulo

00220250000006600001940508

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.450.165/0001-35
Certidão nº: 44504871/2025
Expedição: 04/08/2025, às 11:07:56
Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.450.165/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

12

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.450.165/0001-35
Razão Social: START SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA MOISES AVILA DE ALMEIDA 58 LOJA 01 / ********* / ESPLANADA / BA / 48370-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/09/2025 a 14/10/2025

Certificação Número: 2025091510282236093930

Informação obtida em 16/09/2025 16:21:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 21.450.165/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:34 do dia 11/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2026.
Código de controle da certidão: **5D55.CC61.9DE0.DECF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

24

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 17/09/2025 09:42

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20254769394**

RAZÃO SOCIAL	
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
121.094.436 - BAIXADO	**21.450.165/0001-35**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

25

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 483209/2025
Emissão: 21/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: B1BbZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

CNPJ: 21.450.165/0001-35

Registro: 0000214655

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 27/03/2023

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS INTEGRADOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E REFORMAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO); MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER NATUREZA; ATIVIDADE DE LIMPEZA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

Endereço: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBÓ, ESPLANADA, BA, 48370000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 11/01/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000021467DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ÉVILIN SAMPAIO NEVES

Registro: 0518993469

CPF: ***.414.135-**

Data Início: 15/01/2024

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: B1BbZ
Impresso em: 21/05/2025 às 12:46:08 por: adapt, ip: 177.50.203.255

26

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 483209/2025
Emissão: 21/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: B1BbZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7º RES. 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTES A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES E BARRAGENS COM BASE NO ART. 5º § 2º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: B1BbZ
Impresso em: 21/05/2025 às 12:46:08 por: adapt, ip: 177.50.203.255

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

ADITIVO FINANCEIRO

DADOS GERAIS DO CONTRATO Nº 040/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
OBJETIVO: REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO.

DADOS ESPECÍFICOS DO ADITIVO APRESENTADO
Nº DO ADITIVO: 01
ADITIVO LÍQUIDO: R$ 95.540,90

JUSTIFICATIVA

Venho através deste solicitar a análise de aditivo de valor apresentada pela empresa START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA com CNPJ: 21.450.165/0001-35, baseando-se nas normas técnicas da ABNT, em contrato, no disposto na lei 8.666/93, na legislação vigorante.

Foi realizado um levantamento dos quantitativos dos serviços que necessitarão de ajustes na planilha original para atender o projeto executivo, sendo do interesse da Administração, pois os itens em suas quantidades e especificações demonstradas nas planilhas, são necessários às implementações das ações complementares à conclusão do objeto do contrato, em não se fazendo, restaria comprometido sua própria entrega. Quanto aos itens e quantitativos postos no pedido de aditivo não vemos conflito algum entre as solicitações da contratada e da equipe de fiscalização, já que todos os itens aditivados estão de acordo com as condições fiscalizadas pela Equipe Técnica.

Descrevemos e identificamos a localização de cada item a ser acrescido e justificamos a necessidade de ser inserido no novo escopo do serviço. A identificação de cada item está de acordo com a planilha orçamentaria apresentada em proposta comercial. E este aditivo seguiu os avanços da obra e em consônancia as solicitações da fiscalização, sendo que teremos outros itens no decorrer da execução da obra e serão apresentados em outros aditivos.

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

Listamos abaixo em tabela os serviços os itens novos que se fizeram necessários para execução.

1.3.14 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIA

QUANTIDADE LUMINARIAS REMOVIDAS = 55 UNIDADES
QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNIDADES
TOTAL: 55 UNIDADES – 0 UNIDADES = 55 UNIDADES

1.3.15 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS

QUANTIDADE INTERRUPTORES E TOMADAS REMOVIDAS = 70 UNIDADES
QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNIDADES
TOTAL: 70 UNIDADES – 0 UNIDADES = 70 UNIDADES

1.3.16 - REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO

QUANTIDADE VASO SANITÁRIO REMOVIDOS = 13 UNIDADES
QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNIDADES
TOTAL: 13 UNIDADES – 0 UNIDADES = 13 UNIDADES

1.3.17 – REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

QUANTIDADE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS REMOVIDOS = 13 UNIDADES
QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNIDADES
TOTAL: 13 UNIDADES – 0 UNIDADES = 13 UNIDADES

1.3.18 – REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023.

QUANTIDADE CABOS ELETRICOS REMOVIDOS = 2500M
QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M
TOTAL: 2500M – 0M = 2500M.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

1.3.19 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

RASGO EM ALVENARIA (VIA PROJETO ELETRICO)

CONTEMPLANDO ITENS (1.8.1.4; 1.8.1.5; 1.8.1.6; 1.8.1.7 E 1.8.1.8)

RASGO EM ALVENARIA (VIA PROJETO ELETRICO) = 1312M

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M

TOTAL: 1312M – 0 M = 1312M

1.3.20 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) (VIA PROJETO ELETRICO)

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) (VIA PROJETO ELETRICO) = 266 UNID

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNID

TOTAL: 266 UNID – 0 UNID = 266 UNID.

1.30.21 - RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO (VIA PROJETO DA REFORMA)

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO (VIA PROJETO DA REFORMA) = 40 METROS LINEAR

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M

1.4.12 - VIGA METÁLICA PARA REFORÇO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W150X13,0 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020.

REFORÇO NOVO - PERFIL W150X13,0 (DEFINIDO PELO FISCAL DA OBRA)

P3 ATE REFORÇO = 3,62M

P2 ATE P6 = 3,62M

VIGA ENTRE P4 E P7 ATE P1 E P5 = 8,07M

COMPRIMENTO X PESO = 15,31M X 13KG/M = 199,03KG

PILAR NOVO - PERFIL W150X13,0

ENTRE P3 E VIGA DE REFORÇO

ALTURA DO PILAR 3,00M

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

ENTRE P2 E P6

ALTURA DO PILAR 3,00M

COMPRIMENTO X PESO = 3M X 13KG/M = 39KG

COMPRIMENTO TOTAL X PESO TOTAL = 199,03KG + 39KG

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0KG

TOTAL = 237,03KG.

1.4.12 – CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

PILAR NOVO P7

SAPATA

COMPRIMENTO = 0,8M

LAGURA = 0,8M

PROFUNDIDADE = 0,50M

VOLUME = 0,8M X 0,8M X 0,50M = 0,32M³

CONCRETO = 0,32M³

PILAR

COMPRIMENTO = 6,15M

LAGURA = 0,40M

PROFUNDIDADE = 0,30M

VOLUME = 6,15M X 0,40M X 0,30M = 0,73M³

CONCRETO = 0,73M³

CONCRETO TOTAL: 1,06M³

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 M³

TOTAL: 1,06M³- 0M³ = 1,06M³

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

1.7.6 - ARESTAMENTO DE VÃOS – PORTAS E JANELAS

TABELA DE ARESTAMENTO

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

	ÁREA DE ARESTAMENTO DAS JANELAS				
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	QUANTIDADE	ÁREA ARESTAMENTO (M)
TÉRREO	RECEPÇÃO	3,19	1,00	1,00	5,19
TÉRREO	COPA	2,48	1,00	1,00	4,48
TÉRREO	WC F.	1,00	0,70	1,00	2,40
TÉRREO	WC M.	1,00	0,70	1,00	2,40
TÉRREO	SALA DE ENG	2,31	1,00	1,00	4,31
TÉRREO	SALA DE ENG.	1,00	1,00	1,00	3,00
TÉRREO	SALA DE ENG.	1,18	1,00	1,00	3,18
TÉRREO	SALA DO SEC DE INFRAESTRUTURA	1,00	0,70	1,00	2,40
TÉRREO	JANELA DO BANHEIRO PNE	0,85	1,00	1,00	2,85
TÉRREO	JANELA DO BANHEIRO PNE	1,00	1,00	1,00	3,00
TÉRREO	TRIBUTOS	1,50	1,00	1,00	3,50
TÉRREO	WC DE TRIBUTOS	0,70	0,70	1,00	2,10
TÉRREO	T.I	1,50	1,00	1,00	3,50
TÉRREO	WC DO T.I	0,70	0,70	1,00	2,10
TÉRREO	SALA DE REUNIÃO	1,50	1,00	1,00	3,50
TÉRREO	LICITAÇÃO	0,70	0,70	1,00	2,10
TÉRREO	LICITAÇÃO	1,50	1,00	1,00	3,50
TÉRREO	CIRCULAÇÃO	2,38	1,00	3,00	13,14
TÉRREO	CIRCULAÇÃO	1,19	1,00	1,00	3,19
PAV. S.	SALA DO SEC DE GAB	2,50	1,50	1,00	5,50
PAV. S.	GAB DO PREF.	3,19	1,50	1,00	6,19
PAV. S.	GAB DO PREF.	2,49	1,50	1,00	5,49
PAV. S.	WC DO PREF.	1,00	0,50	1,00	2,00
PAV. S.	WC AO LADO DO WC DO PREF	1,00	0,50	1,00	2,00
PAV. S.	CIRCULAÇÃO PAV S	1,80	1,00	2,00	7,60
PAV. S.	CIRCULAÇÃO PAV S	1,50	1,00	2,00	7,00
PAV. S.	WC - S1	0,80	0,60	1,00	2,00
PAV. S.	HALL DO WC S1	0,80	0,60	1,00	2,00
PAV. S.	WC - S2	0,80	0,60	1,00	2,00
PAV. S.	HALL DO WC S2	0,80	0,60	1,00	2,00
PAV. S.	EMPENHO	0,93	0,60	1,00	2,13
PAV. S.	CIRCULAÇÃO 2	2,34	1,00	2,00	8,68
PAV. S.	CIRCULAÇÃO 2	1,80	1,00	2,00	7,60
PAV. S.	CIRCULAÇÃO 2	2,00	1,00	7,00	28,00
PAV. S.	WC COLETIVO F.	0,80	0,60	1,00	2,00
PAV. S.	WC COLETIVO M.	0,80	0,60	1,00	2,00
				TOTAL	**164,03**

ARESTAMENTO DE VÃOS = 164,03M

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M

TOTAL: 164,03M – 0 M = 164,03M.

1.7.8 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02

ÁREA DAS PASTILHA VIA PROJETO

ÁREA = 168,98M²

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

TOTAL: 168,98M² – 0M² = 168,98M²

1.10.5 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021.

	PORTAS EXISTENTE NO EDITAL	
	local	comprimento (m)
	porta de entrada - fachada frontal	6,75
	porta de entrada - fachada letaral "calçadão)	7,07
TOTAL	**13,82**	

	PORTAS EM ADITIVO				
	local	comprimento (m)	altura (m)	total (m²)	
TÉRREO	CIRCULAÇÃO	1,24	2,10	2,60	
TÉRREO	SALA DO SEC DE INFRAESTRUTURA	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	ENG E MEIO AMBIENTE	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	PROCURADORIA	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	TRIBUTOS	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	T.I	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	SALA DE REUNIÃO	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	LICITAÇÃO	0,84	2,10	1,76	
TÉRREO	CIRCULAÇÃO EXTERNA - SAIDA PELOS FUNDOS	1,24	2,10	2,60	
TÉRREO	PORTA DE SECRETARIO	0,90	2,10	1,89	

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

PAV. S.	SEC DO GAB.	0,70	2,10	1,47	
PAV. S.	GABINETE	0,70	2,10	1,47	
PAV. S.	HALL S1	0,74	2,10	1,55	
PAV. S.	SALA DO VIVE (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	R.H (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	SEC DE ADM	0,70	2,10	1,47	
PAV. S.	GAB DE ADM (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	SALA DE ADM (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	CONTROLE INTERNO (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	FINANÇAS (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
PAV. S.	EMPENHO (2 PORTAS)	0,70	2,10	2,94	
TOTAL	**45,99M²**				

PORTAS EXISTENTE + PAVIMENTO TÉRREO + PAVIMENTO SUPERIOR

PORTAS TOTAL = 13,82M² + 45,99M² = 59,81M²

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 13,82 M²

TOTAL: 59,81M² – 13,82 M² = 45,99M²

1.10.7 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM

TABELA DE PEITORIL

	PEITORIL MEDIDAS TÉRREO		
QUANTIDADE	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**TOTAL (M²)**
1	3,19	0,3	0,96
1	2,48	0,3	0,74
3	2,38	0,3	2,14
1	1,19	0,3	0,36
1	1,9	0,23	0,44
4	1,5	0,23	1,38
3	1	0,3	0,90
2	0,7	0,3	0,42
TOTAL PEITORIL MEDIDAS TÉRREO			7,34

	PEITORIL MEDIDAS SUPERIOR		
QUANTIDADE	**COMPRIMENTO**	**LARGURA**	**TOTAL (M²)**
1	3,19	0,3	0,96
1	2,49	0,3	0,75
1	2,32	0,22	0,51

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

1	2,34	0,22	0,51
2	1,8	0,22	0,79
7	2	0,22	3,08
2	0,8	0,22	0,35
2	1,5	0,22	0,66
2	1,8	0,22	0,79
1	0,93	0,22	0,20
4	0,8	0,22	0,70
2	1	0,22	0,44
TOTAL PEITORIL MEDIDAS SUPERIOR			9,75

PEITORIL TÉRREO + SUPERIOR = 7,34M² + 9,75M² = 17,09M²

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

TOTAL: 17,09M²– 0M² = 17,09M².

1.11.4 - SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM

TABELA DE SOLEIRAS

	SOLEIRAS MEDIDAS	
QUANTIDADE	**COMPRIMENTO**	**TOTAL METRO LINEAR**
1	0,85	0,85
1	1,25	1,25
2	0,75	1,5
1	0,75	0,75
1	0,8	0,8
1	0,9	0,9
1	0,6	0,6
1	0,85	0,85
1	0,75	0,75
1	0,85	0,85
3	0,85	2,55
1	0,75	0,75
1	0,75	0,75
1	0,85	0,85
1	0,75	0,75
1	0,85	0,85
1	0,65	0,65
1	1,3	1,3
1	1,25	1,25
1	2,8	2,8

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

1	2,5	2,5
1	0,80	0,80
TOTAL SOLEIRAS		24,90

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 19,76M

TOTAL: 24,90 – 19,76M= 5,14M.

1.14.16 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.

VIA PROJETO = 1 UNIDADE

QUANTIDADE = 1 UNIDADE

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0 UNIDADE

QUANTIDADE = 1 UNIDADE

1.19.4 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA.

PERFIL U ENRIJECIDO - PERFIL U 6 ENRIJ 3.00mm (150x60x20) – VIA PROJETO

ÁREA 01

COMPRIMENTO = 16,86M

LAGURA = 2,70M

AREA LINEAR = 16,86M + 2,70M + 2,70M = 22,26M

ÁREA LINEAR 01 = 22,26M X 2 = 44,52M

ÁREA 02

COMPRIMENTO = 5M

LAGURA = 1,8M

AREA LINEAR = 5M + 1,8M + 1,8M = 8,60M

ÁREA LINEAR 02 = 8,60M X 2 = 17,2M

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

AREA LINEAR TOTAL = 39,12M + 13,60M = 61,72M

PESO = 61,72 X 6,83KG/M = 421,54KG

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0KG

TOTAL: 421,54KG – 0KG = 421,54KG

1.19.5 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

ÁREA 01

COMPRIMENTO = 16,86M

LAGURA = 2,70M

TRAMA = 16,86M X 2,70M = 45,52M²

ÁREA 02

COMPRIMENTO = 5M

LAGURA = 1,8M

TRAMA = 5M X 1,8M = 9M²

TRAMA TOTAL = 45,52M² + 9M² = 54,52M²

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

TOTAL: 54,52M² – 0M² = 54,52M².

1.19.6 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM

ÁREA 01

COMPRIMENTO = 16,86M

LAGURA = 2,70M

TELHAMENTO = 16,86M X 2,70M = 45,52M²

ÁREA 02

COMPRIMENTO = 5M

LAGURA = 1,8M

TELHAMENTO = 5M X 1,8M = 9M²

TELHAMENTO TOTAL = 45,52M² + 9M² = 54,52M²

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

TOTAL: 54,52M² – 0M² = 54,52M².

1.19.7 - RUFO EM CHAPA DE ZINCO, LARG = 30,0CM

ÁREA 01

RUFO = 16,86M

ÁREA 02

RUFO = 5,0M

RUFO TOTAL = 16,86M + 5,0M = 21,86M

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

TOTAL: 21,86M – 0M = 21,86M.

1.19.8 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ÁREA 01

CALHA = 16,86M

ÁREA 02

CALHA = 5,0M

CALHA TOTAL = 16,86M + 5,0M = 21,86M

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0M²

TOTAL: 21,86M – 0M = 21,86M.

1.19.9 - CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)

BASE DOS PILARES DA FACHADA

- SAPATA

COMPRIMENTO = 0,4M

LAGURA = 0,4M

PROFUNDIDADE = 0,50M

CONCRETO = 0,4M X 0,4M X 0,5M = 0,19M³ X 6 UNIDADES = 0,48M³

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

CONCRETO TOTAL: 0,48M³

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 0,48M³

TOTAL: 0,48M³ - 0M³ = 0,48M³

1.15.4 - CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS).

1. ESTRUTURA PARA RESERVATORIO

1.1 - SAPATA

CONCRETO = 1,35M X 0,80M X 0,9M X 3 UNIDADES = 2,92M³

CONCRETO = 2,92M³

1.2 - BALBRAME

CONCRETO = 1.35M X 0,30M X 0,30M X 3 UNIDADES + 3,50M X 0,30 X 0,30 X 2 UNIDADES = 0,99M³

CONCRETO = 0,99M³

1.3 - VIGA DE LIGAÇÃO

CONCRETO = 1.35M X 0,30M X 0,30M X 6 UNIDADES + 3,50M X 0,30 X 0,30 X 4 UNIDADES = 1,99M³

CONCRETO = 1,99M³

2. LAJE

CONCRETO = 7,4M² X 0,25M = 1,85M³

CONCRETO TOTAL: 2,92M³ + 0,99M³ + 1,99M³ + 1,85M³ = 7,75M³

QUANTIDADE EXISTENCIAL NA PLANILHA: 7,58M³

TOTAL: 7,75M³ - 7,58M³= 0,17M³

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

START SOLUÇÕES INTEGRADAS

Rua Moisés Ávila de Almeida, 58, Loja 01, Centro, Esplanada – BA, CEP: 48.370-000.
CNPJ: 21.450.165/0001-35

O Sra. Evilin Sampaio Neves, engenheira civil e representante da contratada, solicita o aditivo financeiro no valor de R$ 95.540,90 (noventa e cinco mil e quinhentos e quarenta reais e noventa centavos), estando, portanto, de acordo com o limite previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/1993.

Cristinápolis – SE, 22 de setembro de 2025

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Evilin Sampaio Neves
Eng. Civil
CREA-BA 051899346-9

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ 21.450.165/0001-35

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Start
SOLUÇÕES INTEGRADAS

Empreendimento: CONSTRUÇÃO CIVIL
Agente Financeiro: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
Mutuário: Município de CRISTINÁPOLIS
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.
Contratada: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 21.450.165/0001-35
Localização: MUNICIPIO DE CRISTINÁPOLIS - SE.
Data do contrato da empreitada: 22/04/2025

Nº AITIVO: 01
N.º do contrato da empreitada: 040/2025
Ordem de serviço: 30/04/2025
Valor do Contrato de Empreitada: R$ 1.367.536,32

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35						Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº	1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1			REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO				R$ 1.367.536,32										R$ 1.396.178,72
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MATERIAL DE APOIO A PRODUÇÃO				R$ 84.033,43										R$ 84.033,43
1.1.1	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R$ 74,07	R$ 32.590,80									440,00	R$ 32.590,80
1.1.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	R$ 150,03	R$ 33.006,60									220,00	R$ 33.006,60
1.1.3	ORSE	12862	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	12600,00	R$ 1,18	R$ 14.868,00									12.600,00	R$ 14.868,00
1.1.4	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	608,88	R$ 5,86	R$ 3.568,03									608,88	R$ 3.568,03
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.463,99										R$ 10.463,99
1.2.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	R$ 352,80	R$ 4.233,60									12,00	R$ 4.233,60
1.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	72,70	R$ 85,70	R$ 6.230,39									72,70	R$ 6.230,39
1.3			DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO DA FACHADA LESTE				R$ 36.449,67										R$ 60.807,79
1.3.1	ORSE	17	Demolição de reboco - reboco interno da laje de corbertura	m²	287,57	R$ 8,26	R$ 2.375,32									287,57	R$ 2.375,32
1.3.2	ORSE	17	Demolição de reboco	m²	888,38	R$ 8,26	R$ 7.338,01									888,38	R$ 7.338,01
1.3.3	ORSE	35	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	273,56	R$ 6,56	R$ 1.794,55									273,56	R$ 1.794,55
1.3.4	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - paredes	m²	415,13	R$ 17,27	R$ 7.169,29									415,13	R$ 7.169,29
1.3.5	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - piso do chão	m²	270,79	R$ 17,27	R$ 4.676,54									270,79	R$ 4.676,54
1.3.6	ORSE	10	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m²	291,48	R$ 11,07	R$ 3.226,68									291,48	R$ 3.226,68
1.3.7	ORSE	5067	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m²	53,92	R$ 23,03	R$ 1.241,77									53,92	R$ 1.241,77
1.3.8	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,27	R$ 225,37	R$ 286,21									1,27	R$ 286,21
1.3.9	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m³	3,45	R$ 321,87	R$ 1.110,45									3,45	R$ 1.110,45
1.3.10	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	46,82	R$ 10,73	R$ 502,37									46,82	R$ 502,37
1.3.11	ORSE	11390	Demolição de divisórias tipo naval	m²	225,71	R$ 20,17	R$ 4.552,57									225,71	R$ 4.552,57
1.3.12	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	74,25	R$ 27,75	R$ 2.060,43									74,25	R$ 2.060,43
1.3.13	ORSE	6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida	m³	3,11	R$ 37,10	R$ 115,38									3,11	R$ 115,38
1.3.14	ORSE	40	Remoção de luminária	und				R$ 12,10	R$ 15,12	20,00%	R$ 12,09			55,00	R$ 664,95	55,00	R$ 664,95
1.3.15	ORSE	3248	Remoção de interruptores e tomadas	und				R$ 4,57	R$ 5,71	20,00%	R$ 4,56			70,00	R$ 319,20	70,00	R$ 319,20
1.3.16	ORSE	2095	Remoção de vaso sanitário	und				R$ 12,79	R$ 15,98	20,00%	R$ 12,78			13,00	R$ 166,14	13,00	R$ 166,14
1.3.17	ORSE	7216	Remoção de acessórios sanitários	und				R$ 14,14	R$ 17,67	20,00%	R$ 14,13			13,00	R$ 183,69	13,00	R$ 183,69
1.3.18	SINAPI	104760	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m				R$ 0,51	R$ 0,63	20,00%	R$ 0,50			2.500,00	R$ 1.250,00	2.500,00	R$ 1.250,00
1.3.19	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M				R$ 7,61	R$ 9,51	20,00%	R$ 7,60			1.312,00	R$ 9.971,20	1.312,00	R$ 9.971,20
1.3.20	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UND				R$ 5,04	R$ 6,30	20,00%	R$ 5,04			266,00	R$ 1.340,64	266,00	R$ 1.340,64

José Eduardo M... Carvalho
CREA 2...613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35						Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.3.21	SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M				R$ 11,57	R$ 14,46	20,00%	R$ 11,56			40,00	R$ 462,40	40,00	R$ 462,40
1.4			**REFORÇO ESTRUTURAL**				**R$ 24.163,78**										**R$ 29.471,55**
1.4.1	ORSE	7629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	100,00	R$ 35,70	R$ 3.570,00									100,00	R$ 3.570,00
1.4.2	ORSE	201	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	94,62	R$ 61,65	R$ 5.833,32									94,62	R$ 5.833,32
1.4.3	SINAPI	100894	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w410x46,10 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020	KG	272,00	R$ 11,32	R$ 3.079,04									272,00	R$ 3.079,04
1.4.4	ORSE	11896	Reforço da estrutura de pilares, incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa 8,0 mm em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv afogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS	kg	94,62	R$ 54,38	R$ 5.145,43									94,62	R$ 5.145,43
1.4.5	ORSE	13172	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar	Kg	2,00	R$ 105,37	R$ 210,74									2,00	R$ 210,74
1.4.6	ORSE	14130	Chumbador parabolt 1/2" x 7"	un	12,00	R$ 8,75	R$ 105,00									12,00	R$ 105,00
1.4.7	ORSE	12880	Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 8"	un	6,00	R$ 20,56	R$ 123,36									6,00	R$ 123,36
1.4.8	ORSE	4779	Recuperação de armadura p/ pilares 30x30cm, ø@12,5mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=15cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	29,00	R$ 79,63	R$ 2.309,27									29,00	R$ 2.309,27
1.4.9	ORSE	140	Aço CA - 50 ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	103,80	R$ 12,62	R$ 1.309,95									103,80	R$ 1.309,95
1.4.10	ORSE	7449	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	17,93	R$ 101,21	R$ 1.814,69									17,93	R$ 1.814,69
1.4.11	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,95	R$ 697,88	R$ 662,98									0,95	R$ 662,98
1.4.12	SINAPI	100894	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w150x13,00 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020	KG		R$ 11,32								237,03	R$ 2.683,18	237,03	R$ 2.683,18
1.4.13	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³		R$ 2.476,03								1,06	R$ 2.624,59	1,06	R$ 2.624,59
1.5			**ELEVAÇÃO**				**R$ 33.814,80**										**R$ 33.814,80**
1.5.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	39,86	R$ 46,72	R$ 1.862,25									39,86	R$ 1.862,25
1.5.2	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	246,53	R$ 103,61	R$ 25.542,97									246,53	R$ 25.542,97
1.5.3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	32,37	R$ 198,01	R$ 6.409,58									32,37	R$ 6.409,58
1.6			**COBERTURA E INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**				**R$ 119.773,36**										**R$ 119.773,36**
1.6.1	ORSE	4732	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	291,48	R$ 44,33	R$ 12.921,30									291,48	R$ 12.921,30
1.6.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	335,69	R$ 134,70	R$ 45.217,44									335,69	R$ 45.217,44

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35			Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº	1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO 20,00%	BDI 25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.6.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	291,48	R$ 49,10	R$ 14.311,66									291,48	R$ 14.311,66
1.6.4	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	37,52	R$ 42,52	R$ 1.595,35									37,52	R$ 1.595,35
1.6.5	ORSE	9101	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 85 cm	m	79,59	R$ 146,71	R$ 11.676,64									79,59	R$ 11.676,64
1.6.6	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	53,92	R$ 166,96	R$ 9.002,48									53,92	R$ 9.002,48
1.6.7	ORSE	235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.Rev 02	m²	291,48	R$ 49,80	R$ 14.515,70									291,48	R$ 14.515,70
1.6.8	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,90	R$ 98,48	R$ 3.633,91									36,90	R$ 3.633,91
1.6.9	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	26,40	R$ 25,60	R$ 675,84									26,40	R$ 675,84
1.6.10	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 37,42	R$ 299,36									8,00	R$ 299,36
1.6.11	ORSE	4283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	R$ 47,91	R$ 191,64									4,00	R$ 191,64
1.6.12	ORSE	3410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	97,90	R$ 58,55	R$ 5.732,04									97,90	R$ 5.732,04
1.7			**REVESTIMENTO DAS PAREDES**				**R$ 109.208,00**										**R$ 101.459,12**
1.7.1	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	452,87	R$ 10,17	R$ 4.605,68									452,87	R$ 4.605,68
1.7.2	SINAPI	104204	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022	m²	452,87	R$ 69,25	R$ 31.361,24									452,87	R$ 31.361,24
1.7.3	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	515,23	R$ 7,87	R$ 4.054,86									515,23	R$ 4.054,86
1.7.4	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	515,23	R$ 29,77	R$ 15.338,39									515,23	R$ 15.338,39
1.7.5	ORSE	4973	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	292,63	R$ 63,87	R$ 18.690,27									292,63	R$ 18.690,27
1.7.6	ORSE	3256	Arestamento de vãos - portas e janelas	m	164,68	R$ 19,35	R$ 3.186,55							164,03	R$ 3.173,98	328,71	R$ 6.360,53
1.7.7	ORSE	1914	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor branco araruama, ref: GR-701, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	168,98	R$ 189,20	R$ 31.971,01					168,98	R$ 31.971,01			-	R$ 0,00
1.7.8	ORSE	11180	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²				R$ 124,56	R$ 155,70	20,00%	R$ 124,56			168,98	R$ 21.048,15	168,98	R$ 21.048,15
1.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**R$ 225.644,83**										**R$ 225.644,83**
1.8.1			**ACESSÓRIOS**			**R$ 26.646,19**	**R$ 26.646,19**										**R$ 26.646,19**
1.8.1.1	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R$ 34,16	R$ 34,16									1,00	R$ 34,16
1.8.1.2	ORSE	3998	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	R$ 42,27	R$ 42,27									1,00	R$ 42,27

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35								Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)			

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.1.3	ORSE	12946	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	6,00	R$ 178,06	R$ 1.068,36									6,00	R$ 1.068,36
1.8.1.4	ORSE	353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	225,00	R$ 14,67	R$ 3.300,75									225,00	R$ 3.300,75
1.8.1.5	ORSE	357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	6,00	R$ 32,68	R$ 196,08									6,00	R$ 196,08
1.8.1.6	ORSE	360	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	21,00	R$ 69,03	R$ 1.449,63									21,00	R$ 1.449,63
1.8.1.7	ORSE	399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	900,00	R$ 7,41	R$ 6.669,00									900,00	R$ 6.669,00
1.8.1.8	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	160,00	R$ 8,80	R$ 1.408,00									160,00	R$ 1.408,00
1.8.1.9	ORSE	1256	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	30,00	R$ 16,66	R$ 499,80									30,00	R$ 499,80
1.8.1.10	ORSE	1263	Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	2,00	R$ 76,63	R$ 153,26									2,00	R$ 153,26
1.8.1.11	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110,00	R$ 11,36	R$ 1.249,60									110,00	R$ 1.249,60
1.8.1.12	ORSE	375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4,00	R$ 8,16	R$ 32,64									4,00	R$ 32,64
1.8.1.13	ORSE	378	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	10,00	R$ 40,61	R$ 406,10									10,00	R$ 406,10
1.8.1.14	ORSE	748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	75,00	R$ 101,55	R$ 7.616,25									75,00	R$ 7.616,25
1.8.1.15	ORSE	4533	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar)	un	12,00	R$ 90,22	R$ 1.082,64									12,00	R$ 1.082,64
1.8.1.16	ORSE	12606	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopaou similar)	un	25,00	R$ 44,93	R$ 1.123,25									25,00	R$ 1.123,25
1.8.1.17	ORSE	724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	30,00	R$ 10,48	R$ 314,40									30,00	R$ 314,40
1.8.2			**TOMADAS E INTERRUPTORES**				**R$ 11.662,63**										**R$ 11.662,63**
1.8.2.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$ 27,62	R$ 1.132,42									41,00	R$ 1.132,42
1.8.2.2	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 41,78	R$ 83,56									2,00	R$ 83,56
1.8.2.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 55,95	R$ 111,90									2,00	R$ 111,90
1.8.2.4	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$ 43,51	R$ 1.783,91									41,00	R$ 1.783,91
1.8.2.5	ORSE	4279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	178,00	R$ 47,51	R$ 8.456,78									178,00	R$ 8.456,78
1.8.2.6	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 47,03	R$ 94,06									2,00	R$ 94,06
1.8.3			**ILUMINAÇÃO**				**R$ 34.542,82**										**R$ 34.542,82**
1.8.3.1	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R$ 104,60	R$ 418,40									4,00	R$ 418,40
1.8.3.2	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	20,00	R$ 81,18	R$ 1.623,60									20,00	R$ 1.623,60
1.8.3.3	ORSE	13177	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	un	97,00	R$ 335,06	R$ 32.500,82									97,00	R$ 32.500,82
1.8.4			**CAIXAS, QUADROS, DISJUNTORES E CABOS**				**R$ 133.055,01**										**R$ 133.055,01**
1.8.4.1	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	300,00	R$ 16,87	R$ 5.061,00									300,00	R$ 5.061,00
1.8.4.2	ORSE	743	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	120,00	R$ 18,65	R$ 2.238,00									120,00	R$ 2.238,00
1.8.4.3	ORSE	12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R$ 1.821,15	R$ 3.642,30									2,00	R$ 3.642,30

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35								Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)			

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRESCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.4.4	ORSE	3188	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores - Rev 01/2023	un	1,00	R$ 3.788,01	R$ 3.788,01									1,00	R$ 3.788,01
1.8.4.5	ORSE	13817	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	un	22,00	R$ 40,50	R$ 891,00									22,00	R$ 891,00
1.8.4.6	ORSE	8417	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	3,00	R$ 23,18	R$ 69,54									3,00	R$ 69,54
1.8.4.7	ORSE	9518	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 5X1 ou similar.	un	2,00	R$ 22,92	R$ 45,84									2,00	R$ 45,84
1.8.4.8	ORSE	7992	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	R$ 77,81	R$ 544,67									7,00	R$ 544,67
1.8.4.9	ORSE	12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	10,00	R$ 77,81	R$ 778,10									10,00	R$ 778,10
1.8.4.10	ORSE	7994	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	R$ 55,57	R$ 111,14									2,00	R$ 111,14
1.8.4.11	ORSE	8490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA	un	2,00	R$ 503,08	R$ 1.006,16									2,00	R$ 1.006,16
1.8.4.12	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 522,25	R$ 1.044,50									2,00	R$ 1.044,50
1.8.4.13	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	8,00	R$ 66,78	R$ 534,24									8,00	R$ 534,24
1.8.4.14	ORSE	13782	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	1,00	R$ 192,56	R$ 192,56									1,00	R$ 192,56
1.8.4.15	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	1500,00	R$ 9,07	R$ 13.605,00									1.500,00	R$ 13.605,00
1.8.4.16	ORSE	3798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	1600,00	R$ 10,38	R$ 16.608,00									1.600,00	R$ 16.608,00
1.8.4.17	ORSE	3799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	4500,00	R$ 11,83	R$ 53.235,00									4.500,00	R$ 53.235,00
1.8.4.18	ORSE	3800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	1000,00	R$ 16,73	R$ 16.730,00									1.000,00	R$ 16.730,00
1.8.4.19	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	R$ 25,65	R$ 384,75									15,00	R$ 384,75
1.8.4.20	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,00	R$ 35,48	R$ 638,64									18,00	R$ 638,64
1.8.4.21	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	49,00	R$ 51,58	R$ 2.527,42									49,00	R$ 2.527,42
1.8.4.22	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	78,00	R$ 92,40	R$ 7.207,20									78,00	R$ 7.207,20
1.8.4.23	ORSE	8082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	6,00	R$ 121,58	R$ 729,48									6,00	R$ 729,48
1.8.4.24	ORSE	4715	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	3,00	R$ 334,70	R$ 1.004,10									3,00	R$ 1.004,10
1.8.4.25	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R$ 83,06	R$ 249,18									3,00	R$ 249,18
1.8.4.26	ORSE	10270	Conector de terra duplo - fornecimento	un	3,00	R$ 63,06	R$ 189,18									3,00	R$ 189,18
1.8.5			**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**				**R$ 15.790,11**										**R$ 15.790,11**
1.8.5.1	ORSE	7139	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido ø 3/4"c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	29,00	R$ 320,50	R$ 9.294,50									29,00	R$ 9.294,50

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35						Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº	1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.5.2	ORSE	11227	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	un	1,00	R$ 2.356,16	R$ 2.356,16									1,00	R$ 2.356,16
1.8.5.3	ORSE	11229	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	1,00	R$ 743,03	R$ 743,03									1,00	R$ 743,03
1.8.5.4	ORSE	12791	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	R$ 3.396,42	R$ 3.396,42									1,00	R$ 3.396,42
1.8.6			**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**				**R$ 3.948,07**										**R$ 3.948,07**
1.8.6.1	ORSE	3730	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	16,00	R$ 230,82	R$ 3.693,12									16,00	R$ 3.693,12
1.8.6.2	SINAPI	100582	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 254,95	R$ 254,95									1,00	R$ 254,95
1.9			**FORRO E REVESTIMENTO DO TETO**				**R$ 53.549,07**										**R$ 43.878,09**
1.9.1	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	287,57	R$ 7,65	R$ 2.199,91									287,57	R$ 2.199,91
1.9.2	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	287,57	R$ 33,63	R$ 9.670,97					287,57	R$ 9.670,99			-	-R$ 0,01
1.9.3	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	511,64	R$ 81,46	R$ 41.678,19									511,64	R$ 41.678,19
1.10			**ESQUADRIAS**				**R$ 116.389,04**										**R$ 125.908,31**
1.10.1	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	81,34	R$ 560,26	R$ 45.571,54					45,99	R$ 25.766,36			35,35	R$ 19.805,18
1.10.2	ORSE	11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	75,50	R$ 475,38	R$ 35.891,19									75,50	R$ 35.891,19
1.10.3	ORSE	10373	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m²	75,50	R$ 329,37	R$ 24.867,43									75,50	R$ 24.867,43
1.10.4	ORSE	12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	1,15	R$ 434,85	R$ 500,07									1,15	R$ 500,07
1.10.5	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	13,82	R$ 651,93	R$ 9.009,67							45,99	R$ 29.982,26	59,81	R$ 38.991,93
1.10.6	ORSE	7315	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	2,00	R$ 274,57	R$ 549,14									2,00	R$ 549,14
1.10.7	ORSE	8228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	M²				R$ 310,33	R$ 387,91	20,00%	R$ 310,32			17,09	R$ 5.303,37	17,09	R$ 5.303,37
1.11			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**				**R$ 97.229,19**										**R$ 97.300,22**
1.11.1	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	240,62	R$ 197,11	R$ 47.428,60									240,62	R$ 47.428,60
1.11.2	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	41,21	R$ 52,75	R$ 2.173,82									41,21	R$ 2.173,82
1.11.3	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	227,04	R$ 13,82	R$ 3.137,69									227,04	R$ 3.137,69
1.11.4	ORSE	9587	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	19,76	R$ 133,20	R$ 2.632,03							5,14	R$ 71,03	24,90	R$ 2.703,06
1.11.5	ORSE	7767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	284,80	R$ 146,97	R$ 41.857,05									284,80	R$ 41.857,05
1.12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA**				**R$ 4.854,58**										**R$ 4.854,58**
1.12.1	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	47,00	R$ 74,08	R$ 3.481,76									47,00	R$ 3.481,76
1.12.2	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	R$ 98,68	R$ 98,68									1,00	R$ 98,68

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35								Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)		

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.12.3	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	14,00	R$ 91,01	R$ 1.274,14									14,00	R$ 1.274,14
1.13			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**R$ 6.437,64**										**R$ 6.437,64**
1.13.1	ORSE	1200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável ø 25mm	un	32,00	R$ 132,71	R$ 4.246,72									32,00	R$ 4.246,72
1.13.2	SINAPI	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 1.095,41	R$ 2.190,82									2,00	R$ 2.190,82
1.14			**LOUÇAS E METAIS**				**R$ 26.417,09**										**R$ 26.662,16**
1.14.1	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$ 311,03	R$ 3.110,30									10,00	R$ 3.110,30
1.14.2	ORSE	3671	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	10,00	R$ 461,36	R$ 4.613,60									10,00	R$ 4.613,60
1.14.3	ORSE	3694	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	11,00	R$ 84,51	R$ 929,61									11,00	R$ 929,61
1.14.4	ORSE	12292	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R$ 1.956,12	R$ 1.956,12									1,00	R$ 1.956,12
1.14.5	ORSE	12267	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	R$ 1.735,55	R$ 1.735,55									1,00	R$ 1.735,55
1.14.6	ORSE	1466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	R$ 120,52	R$ 602,60									5,00	R$ 602,60
1.14.7	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 490,17	R$ 6.862,38					1,00	R$ 490,17			13,00	R$ 6.372,21
1.14.8	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	12,00	R$ 73,01	R$ 876,12									12,00	R$ 876,12
1.14.9	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	12,00	R$ 36,86	R$ 442,32									12,00	R$ 442,32
1.14.10	ORSE	1701	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	13,00	R$ 36,26	R$ 471,38									13,00	R$ 471,38
1.14.11	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	12,00	R$ 50,85	R$ 610,20									12,00	R$ 610,20
1.14.12	ORSE	7350	Lavatório louça de canto (Deca-Iry, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	R$ 625,11	R$ 625,11									1,00	R$ 625,11
1.14.13	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 818,72	R$ 1.637,44									2,00	R$ 1.637,44
1.14.14	ORSE	3461	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	R$ 1.032,60	R$ 1.032,60									1,00	R$ 1.032,60
1.14.15	ORSE	13664	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m²	1,35	R$ 675,38	R$ 911,76									1,35	R$ 911,76
1.14.16	SINAPI	95472	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un				R$ 735,25	R$ 919,06	20,00%	R$ 735,24			1,00	R$ 735,24	1,00	R$ 735,24
1.15			**ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO**				**R$ 19.219,66**										**R$ 19.640,59**
1.15.1	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	4,05	R$ 65,67	R$ 265,96									4,05	R$ 265,96
1.15.2	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	3,78	R$ 21,17	R$ 80,02									3,78	R$ 80,02

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35								Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)			

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRESCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.15.3	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m³	2,70	R$ 39,03	R$ 105,38									2,70	R$ 105,38
1.15.4	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	7,58	R$ 2.476,03	R$ 18.768,30							0,17	R$ 420,93	7,75	R$ 19.189,23
1.16			**PINTURA**				**R$ 90.208,51**										**R$ 90.208,51**
1.16.1	ORSE	2286	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	422,31	R$ 22,18	R$ 9.366,83									422,31	R$ 9.366,83
1.16.2	ORSE	3860	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m²	1508,16	R$ 22,17	R$ 33.435,90									1.508,16	R$ 33.435,90
1.16.3	ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	1437,41	R$ 10,00	R$ 14.374,10									1.437,41	R$ 14.374,10
1.16.4	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	1437,41	R$ 22,98	R$ 33.031,68									1.437,41	R$ 33.031,68
1.17			**ACESSIBILIDADE**				**R$ 55.307,17**										**R$ 55.307,17**
1.17.1	ORSE	12126	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	R$ 178,53	R$ 178,53									1,00	R$ 178,53
1.17.2	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	R$ 207,93	R$ 831,72									4,00	R$ 831,72
1.17.3	ORSE	13112	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	R$ 207,93	R$ 207,93									1,00	R$ 207,93
1.17.4	ORSE	11985	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" acada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02	m	39,65	R$ 177,51	R$ 7.038,27									39,65	R$ 7.038,27
1.17.5	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	21,07	R$ 1.358,60	R$ 28.625,70									21,07	R$ 28.625,70
1.17.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	103,00	R$ 167,77	R$ 17.280,31									103,00	R$ 17.280,31
1.17.7	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	7,38	R$ 155,11	R$ 1.144,71									7,38	R$ 1.144,71
1.18			**COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 2.874,30**										**R$ 2.874,30**
1.18.1	ORSE	1511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00	R$ 220,08	R$ 1.100,40									5,00	R$ 1.100,40
1.18.2	ORSE	12858	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5,00	R$ 16,18	R$ 80,90									5,00	R$ 80,90
1.18.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	41,00	R$ 15,45	R$ 633,45									41,00	R$ 633,45
1.18.4	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	27,00	R$ 22,41	R$ 605,07									27,00	R$ 605,07
1.18.5	ORSE	12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ouregulador, exclusive botijões	pt	1,00	R$ 454,48	R$ 454,48									1,00	R$ 454,48
1.19			**FACHADAS**				**R$ 120.584,00**										**R$ 136.723,95**
1.19.1	ORSE	12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	183,79	R$ 596,25	R$ 109.584,78									183,79	R$ 109.584,78

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35								Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº		1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)		

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.19.2	ORSE	12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	38,00	R$ 202,13	R$ 7.680,94									38,00	R$ 7.680,94
1.19.3	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	254,08	R$ 13,06	R$ 3.318,28									254,08	R$ 3.318,28
1.19.4	SINAPI	100766	viga METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG		R$ 13,06								421,64	R$ 5.505,31	421,64	R$ 5.505,31
1.19.5	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²				R$ 46,10	R$ 57,62	20,00%	R$ 46,09			54,52	R$ 2.512,83	54,52	R$ 2.512,83
1.19.6	ORSE	9961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M²				R$ 71,71	R$ 89,63	20,00%	R$ 71,70			54,52	R$ 3.909,08	54,52	R$ 3.909,08
1.19.7	ORSE	293	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	M				R$ 29,01	R$ 36,26	20,00%	R$ 29,00			21,86	R$ 633,94	21,86	R$ 633,94
1.19.8	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M				R$ 63,60	R$ 79,50	20,00%	R$ 63,60			21,86	R$ 1.390,30	21,86	R$ 1.390,30
1.19.9	ORSE	7389	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³		R$ 2.476,03								0,48	R$ 1.188,49	0,48	R$ 1.188,49
1.20			**URBANIZAÇÃO**				**R$ 125.149,72**										**R$ 125.149,72**
1.20.1	ORSE	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	560,00	R$ 32,15	R$ 18.004,00									560,00	R$ 18.004,00
1.20.2	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	56,00	R$ 131,93	R$ 7.388,08									56,00	R$ 7.388,08
1.20.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	511,78	R$ 45,57	R$ 23.321,81									511,78	R$ 23.321,81
1.20.4	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	277,89	R$ 92,50	R$ 25.704,82									277,89	R$ 25.704,82
1.20.5	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	203,24	R$ 83,12	R$ 16.893,30									203,24	R$ 16.893,30
1.20.6	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	46,22	R$ 24,96	R$ 1.153,65									46,22	R$ 1.153,65
1.20.7	ORSE	7782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	6,00	R$ 159,23	R$ 955,38									6,00	R$ 955,38
1.20.8	ORSE	8817	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	9,00	R$ 8,00	R$ 72,00									9,00	R$ 72,00
1.20.9	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00	R$ 1.031,25	R$ 8.250,00									8,00	R$ 8.250,00
1.20.10	ORSE	12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	5,00	R$ 2.548,96	R$ 12.744,80									5,00	R$ 12.744,80
1.20.11	Próprio	0111 / PMC	Planta - Resedá Branca, fornecimento e plantio, h=1,00m	un	9,00	R$ 118,16	R$ 1.063,44									9,00	R$ 1.063,44
1.20.12	Próprio	0112 / PMC	Planta - Pinheiro de Jardim, fornecimento e plantio, h=1 ,00m	un	3,00	R$ 151,01	R$ 453,03									3,00	R$ 453,03
1.20.13	Próprio	0113 / PMC	Planta - clusia, fornecimento e plantio, altura acima de 60 cm	un	54,00	R$ 146,63	R$ 7.918,02									54,00	R$ 7.918,02
1.20.14	Próprio	0114 / PMC	Planta - Palmeira Leque, fornecimento e plantio, h=1,00m	un	3,00	R$ 224,28	R$ 672,84									3,00	R$ 672,84
1.20.15	Próprio	0115 / PMC	LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 35X55X150	un	3,00	R$ 184,85	R$ 554,55									3,00	R$ 554,55
1.21			**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 5.764,69**										**R$ 5.764,69**

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35						Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº	1
		VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.21.1	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R$ 1.981,76	R$ 1.981,76									1,00	R$ 1.981,76
1.21.2	ORSE	2450	Limpeza geral	m²	1282,35	R$ 2,95	R$ 3.782,93									1.282,35	R$ 3.782,93
TOTAL DOS ITENS ADITIVADO/SUPRIMIDO												R$	67.898,51	R$	95.540,90	R$	27.642,39
TOTAL						R$ 1.367.536,32										R$	1.395.178,71
% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO												4,97%		6,99%		2,02%	

supressão de serviços	R$	67.898,51	4,97%
adição de quantitativo em serviço existente	R$	45.649,78	3,34%
adição de serviços novos	R$	49.891,12	3,65%

Suprimido	R$	67.898,51	4,97%
Aditado	R$	95.540,90	6,99%

A metodologia da presente planilha segue orientação do Tribunal de Contas da União conforme Acordão 1.200/2000 - Plenário

START SOLUÇÕES INTEGRADAS
Evilin Sampaio Neves
Eng. Civil
CREA-BA 051899346-9

START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS -SE

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS																	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																	
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO																	
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis																	
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35										Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1		
		VALOR PREVISTO	R$	1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$	1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)					

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1			REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO				R$ 1.367.536,32										R$ 1.395.178,72
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MATERIAL DE APOIO A PRODUÇÃO				R$ 84.033,43										R$ 84.033,43
1.1.1	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00	R$ 74,07	R$ 32.590,80									440,00	R$ 32.590,80
1.1.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	R$ 150,03	R$ 33.006,60									220,00	R$ 33.006,60
1.1.3	ORSE	12862	Andaime tubular metálico simples com rodas - peça x dia	PxD	12600,00	R$ 1,18	R$ 14.868,00									12.600,00	R$ 14.868,00
1.1.4	SINAPI	97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	608,88	R$ 5,86	R$ 3.568,03									608,88	R$ 3.568,03
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 10.463,99										R$ 10.463,99
1.2.1	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	R$ 352,80	R$ 4.233,60									12,00	R$ 4.233,60
1.2.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	72,70	R$ 85,70	R$ 6.230,39									72,70	R$ 6.230,39
1.3			DEMOLIÇÕES E RESTAURAÇÃO DA FACHADA LESTE				R$ 36.449,57										R$ 50.807,79
1.3.1	ORSE	17	Demolição de reboco - reboco interno da laje de corbertura	m²	287,57	R$ 8,26	R$ 2.375,32									287,57	R$ 2.375,32
1.3.2	ORSE	17	Demolição de reboco	m²	888,38	R$ 8,26	R$ 7.338,01									888,38	R$ 7.338,01
1.3.3	ORSE	35	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	273,56	R$ 6,56	R$ 1.794,55									273,56	R$ 1.794,55
1.3.4	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - paredes	m²	415,13	R$ 17,27	R$ 7.169,29									415,13	R$ 7.169,29
1.3.5	ORSE	18	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho - piso do chão	m²	270,79	R$ 17,27	R$ 4.676,54									270,79	R$ 4.676,54
1.3.6	ORSE	10	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m²	291,48	R$ 11,07	R$ 3.226,68									291,48	R$ 3.226,68
1.3.7	ORSE	5067	Demolição de laje pre-fabricada comum ou em treliça, inclusive capeamento	m²	53,92	R$ 23,03	R$ 1.241,77									53,92	R$ 1.241,77
1.3.8	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,27	R$ 225,37	R$ 286,21									1,27	R$ 286,21
1.3.9	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m³	3,45	R$ 321,87	R$ 1.110,45									3,45	R$ 1.110,45
1.3.10	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	46,82	R$ 10,73	R$ 502,37									46,82	R$ 502,37
1.3.11	ORSE	11390	Demolição de divisórias tipo naval	m²	225,71	R$ 20,17	R$ 4.552,57									225,71	R$ 4.552,57
1.3.12	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	74,25	R$ 27,75	R$ 2.060,43									74,25	R$ 2.060,43
1.3.13	ORSE	6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	3,11	R$ 37,10	R$ 115,38									3,11	R$ 115,38
1.3.14	ORSE	40	Remoção de luminária	und				R$ 12,10	R$ 15,12	20,00%	R$ 12,09			55,00	R$ 664,95	55,00	R$ 664,95
1.3.15	ORSE	3248	Remoção de interruptores e tomadas	und				R$ 4,57	R$ 5,71	20,00%	R$ 4,56			70,00	R$ 319,20	70,00	R$ 319,20
1.3.16	ORSE	2095	Remoção de vaso sanitário	und				R$ 12,79	R$ 15,98	20,00%	R$ 12,78			13,00	R$ 166,14	13,00	R$ 166,14
1.3.17	ORSE	7216	Remoção de acessórios sanitários	und				R$ 14,14	R$ 17,67	20,00%	R$ 14,13			13,00	R$ 183,69	13,00	R$ 183,69
1.3.18	SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m				R$ 0,51	R$ 0,63	20,00%	R$ 0,50			2.500,00	R$ 1.250,00	2.500,00	R$ 1.250,00
1.3.19	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M				R$ 7,61	R$ 9,51	20,00%	R$ 7,60			1.312,00	R$ 9.971,20	1.312,00	R$ 9.971,20
1.3.20	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UND				R$ 5,04	R$ 6,30	20,00%	R$ 5,04			266,00	R$ 1.340,64	266,00	R$ 1.340,64
1.3.21	SINAPI	90444	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_08/2023_PS	M				R$ 11,57	R$ 14,46	20,00%	R$ 11,56			40,00	R$ 462,40	40,00	R$ 462,40
1.4			REFORÇO ESTRUTURAL				R$ 24.163,78										R$ 29.471,65
1.4.1	ORSE	7629	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	m²	100,00	R$ 35,70	R$ 3.570,00									100,00	R$ 3.570,00
1.4.2	ORSE	201	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	94,62	R$ 61,65	R$ 5.833,32									94,62	R$ 5.833,32

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis

CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35 — Contrato nº 040/2025 — Aditivo/supressão nº **1**

VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.4.3	SINAPI	100894	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w410x46,10 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020.	KG	272,00	R$ 11,32	R$ 3.079,04									272,00	R$ 3.079,04
1.4.4	ORSE	11896	Reforço da estrutura de pilares, incluindo pintura eletrostática branco HALL 9003, chapa 8,0 mm em aço A-36, galv. a fogo, parafusos em aço A-325, galv afogo, despesas com pessoal e transporte dos materiais - Obra do CCS	kg	94,62	R$ 54,38	R$ 5.145,43									94,62	R$ 5.145,43
1.4.5	ORSE	13172	Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur52 ou similar	Kg	2,00	R$ 105,37	R$ 210,74									2,00	R$ 210,74
1.4.6	ORSE	14130	Chumbador parabolt 1/2" x 7"	un	12,00	R$ 8,75	R$ 105,00									12,00	R$ 105,00
1.4.7	ORSE	12880	Chumbador de aço galvanizado 5/8" x 8"	un	6,00	R$ 20,56	R$ 123,36									6,00	R$ 123,36
1.4.8	ORSE	4779	Recuperação de armadura p/ pilares 30x30cm, 8Ø12,5mm, incluso remoção de estribo, fixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=15cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	29,00	R$ 79,63	R$ 2.309,27									29,00	R$ 2.309,27
1.4.9	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	103,80	R$ 12,62	R$ 1.309,95									103,80	R$ 1.309,95
1.4.10	ORSE	7449	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	17,93	R$ 101,21	R$ 1.814,69									17,93	R$ 1.814,69
1.4.11	SINAPI	90281	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,95	R$ 697,88	R$ 662,98									0,95	R$ 662,98
1.4.12	SINAPI	100894	viga metálica para reforço, utilizando perfil laminado w150x13,00 (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020.	KG		R$ 11,32								237,03	R$ 2.683,18	237,03	R$ 2.683,18
1.4.13	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³		R$ 2.476,03								1,06	R$ 2.624,59	1,06	R$ 2.624,59
1.5			**ELEVAÇÃO**				**R$ 33.814,80**										**R$ 33.814,80**
1.5.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	39,86	R$ 46,72	R$ 1.862,25									39,86	R$ 1.862,25
1.5.2	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	246,53	R$ 103,61	R$ 25.542,97									246,53	R$ 25.542,97
1.5.3	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	32,37	R$ 198,01	R$ 6.409,58									32,37	R$ 6.409,58
1.6			**COBERTURA E INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL**				**R$ 119.773,36**										**R$ 119.773,36**
1.6.1	ORSE	4732	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	291,48	R$ 44,33	R$ 12.921,30									291,48	R$ 12.921,30
1.6.2	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	335,69	R$ 134,70	R$ 45.217,44									335,69	R$ 45.217,44
1.6.3	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	291,48	R$ 49,10	R$ 14.311,66									291,48	R$ 14.311,66
1.6.4	ORSE	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	37,52	R$ 42,52	R$ 1.595,35									37,52	R$ 1.595,35
1.6.5	ORSE	9101	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 85 cm	m	79,59	R$ 146,71	R$ 11.676,64									79,59	R$ 11.676,64

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35

Contrato nº 040/2025 | Aditivo/supressão nº **1**

VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.6.6	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	53,92	R$ 166,96	R$ 9.002,48									53,92	R$ 9.002,48
1.6.7	ORSE	235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.Rev 02	m²	291,48	R$ 49,80	R$ 14.515,70									291,48	R$ 14.515,70
1.6.8	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	36,90	R$ 98,48	R$ 3.633,91									36,90	R$ 3.633,91
1.6.9	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	26,40	R$ 25,60	R$ 675,84									26,40	R$ 675,84
1.6.10	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00	R$ 37,42	R$ 299,36									8,00	R$ 299,36
1.6.11	ORSE	4283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4,00	R$ 47,91	R$ 191,64									4,00	R$ 191,64
1.6.12	ORSE	3410	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	97,90	R$ 58,55	R$ 5.732,04									97,90	R$ 5.732,04
1.7			**REVESTIMENTO DAS PAREDES**				**R$ 109.208,00**										**R$ 101.459,12**
1.7.1	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	452,87	R$ 10,17	R$ 4.605,68									452,87	R$ 4.605,68
1.7.2	SINAPI	104204	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022	m²	452,87	R$ 69,25	R$ 31.361,24									452,87	R$ 31.361,24
1.7.3	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	515,23	R$ 7,87	R$ 4.054,86									515,23	R$ 4.054,86
1.7.4	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	515,23	R$ 29,77	R$ 15.338,39									515,23	R$ 15.338,39
1.7.5	ORSE	4973	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada aciii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	292,63	R$ 63,87	R$ 18.690,27									292,63	R$ 18.690,27
1.7.6	ORSE	3256	Arestamento de vãos - portas e janelas	m	164,68	R$ 19,35	R$ 3.186,55							164,03	R$ 3.173,98	328,71	R$ 6.360,53
1.7.7	ORSE	1914	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor branco araruama, ref: GR-701, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	168,98	R$ 189,20	R$ 31.971,01					168,98	R$ 31.971,01			-	R$ 0,00
1.7.8	ORSE	11180	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal bege,aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m²				R$ 124,56	R$ 155,70	20,00%	R$ 124,56			168,98	R$ 21.048,15	168,98	R$ 21.048,15
1.8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**				**R$ 225.644,83**										**R$ 225.644,83**
1.8.1			**ACESSÓRIOS**			**R$ 26.646,19**	**R$ 26.646,19**										**R$ 26.646,19**
1.8.1.1	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R$ 34,16	R$ 34,16									1,00	R$ 34,16
1.8.1.2	ORSE	3998	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	R$ 42,27	R$ 42,27									1,00	R$ 42,27
1.8.1.3	ORSE	12946	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	6,00	R$ 178,06	R$ 1.068,36									6,00	R$ 1.068,36
1.8.1.4	ORSE	353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	225,00	R$ 14,67	R$ 3.300,75									225,00	R$ 3.300,75
1.8.1.5	ORSE	357	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	6,00	R$ 32,68	R$ 196,08									6,00	R$ 196,08
1.8.1.6	ORSE	360	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	m	21,00	R$ 69,03	R$ 1.449,63									21,00	R$ 1.449,63

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS																		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																		
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO																		
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis																		
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35											Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1		
		VALOR PREVISTO	R$	1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$	1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)						

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.1.7	ORSE	399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	900,00	R$ 7,41	R$ 6.669,00									900,00	R$ 6.669,00
1.8.1.8	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	160,00	R$ 8,80	R$ 1.408,00									160,00	R$ 1.408,00
1.8.1.9	ORSE	1256	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	30,00	R$ 16,66	R$ 499,80									30,00	R$ 499,80
1.8.1.10	ORSE	1263	Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	2,00	R$ 76,63	R$ 153,26									2,00	R$ 153,26
1.8.1.11	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	110,00	R$ 11,36	R$ 1.249,60									110,00	R$ 1.249,60
1.8.1.12	ORSE	375	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4,00	R$ 8,16	R$ 32,64									4,00	R$ 32,64
1.8.1.13	ORSE	378	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	10,00	R$ 40,61	R$ 406,10									10,00	R$ 406,10
1.8.1.14	ORSE	748	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	75,00	R$ 101,55	R$ 7.616,25									75,00	R$ 7.616,25
1.8.1.15	ORSE	4533	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref.mopa ou similar)	un	12,00	R$ 90,22	R$ 1.082,64									12,00	R$ 1.082,64
1.8.1.16	ORSE	12606	Tampa de encaixe 150 x 3000 mm, zincada, para eletrocalha metálica (ref. mopacu similar)	un	25,00	R$ 44,93	R$ 1.123,25									25,00	R$ 1.123,25
1.8.1.17	ORSE	724	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	30,00	R$ 10,48	R$ 314,40									30,00	R$ 314,40
1.8.2			**TOMADAS E INTERRUPTORES**				**R$ 11.662,63**										**R$ 11.662,63**
1.8.2.1	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$ 27,62	R$ 1.132,42									41,00	R$ 1.132,42
1.8.2.2	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 41,78	R$ 83,56									2,00	R$ 83,56
1.8.2.3	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 55,95	R$ 111,90									2,00	R$ 111,90
1.8.2.4	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	41,00	R$ 43,51	R$ 1.783,91									41,00	R$ 1.783,91
1.8.2.5	ORSE	4279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	178,00	R$ 47,51	R$ 8.456,78									178,00	R$ 8.456,78
1.8.2.6	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R$ 47,03	R$ 94,06									2,00	R$ 94,06
1.8.3			**ILUMINAÇÃO**				**R$ 34.542,82**										**R$ 34.542,82**
1.8.3.1	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	R$ 104,60	R$ 418,40									4,00	R$ 418,40
1.8.3.2	ORSE	13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	20,00	R$ 81,18	R$ 1.623,60									20,00	R$ 1.623,60
1.8.3.3	ORSE	13177	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G-Light ou similar	un	97,00	R$ 335,06	R$ 32.500,82									97,00	R$ 32.500,82
1.8.4			**CAIXAS, QUADROS, DISNJUNTORES E CABOS**				**R$ 133.055,01**										**R$ 133.055,01**
1.8.4.1	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	300,00	R$ 16,87	R$ 5.061,00									300,00	R$ 5.061,00
1.8.4.2	ORSE	743	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	120,00	R$ 18,65	R$ 2.238,00									120,00	R$ 2.238,00
1.8.4.3	ORSE	12232	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	R$ 1.821,15	R$ 3.642,30									2,00	R$ 3.642,30
1.8.4.4	ORSE	3188	Quadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, 300A, dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores - Rev 01/2023	un	1,00	R$ 3.788,01	R$ 3.788,01									1,00	R$ 3.788,01

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO																
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis																
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35										Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1	
		VALOR PREVISTO	R$	1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$	1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)				

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referências S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.4.5	ORSE	13817	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 3KA	un	22,00	R$ 40,50	R$ 891,00									22,00	R$ 891,00
1.8.4.6	ORSE	8417	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA	un	3,00	R$ 23,18	R$ 69,54									3,00	R$ 69,54
1.8.4.7	ORSE	9518	Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 5X1 ou similar.	un	2,00	R$ 22,92	R$ 45,84									2,00	R$ 45,84
1.8.4.8	ORSE	7992	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	7,00	R$ 77,81	R$ 544,67									7,00	R$ 544,67
1.8.4.9	ORSE	12455	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	10,00	R$ 77,81	R$ 778,10									10,00	R$ 778,10
1.8.4.10	ORSE	7994	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	2,00	R$ 55,57	R$ 111,14									2,00	R$ 111,14
1.8.4.11	ORSE	8490	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA	un	2,00	R$ 503,08	R$ 1.006,16									2,00	R$ 1.006,16
1.8.4.12	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R$ 522,25	R$ 1.044,50									2,00	R$ 1.044,50
1.8.4.13	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	8,00	R$ 66,78	R$ 534,24									8,00	R$ 534,24
1.8.4.14	ORSE	13782	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	1,00	R$ 192,56	R$ 192,56									1,00	R$ 192,56
1.8.4.15	ORSE	3797	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	1500,00	R$ 9,07	R$ 13.605,00									1.500,00	R$ 13.605,00
1.8.4.16	ORSE	3798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	1600,00	R$ 10,38	R$ 16.608,00									1.600,00	R$ 16.608,00
1.8.4.17	ORSE	3799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	4500,00	R$ 11,83	R$ 53.235,00									4.500,00	R$ 53.235,00
1.8.4.18	ORSE	3800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	1000,00	R$ 16,73	R$ 16.730,00									1.000,00	R$ 16.730,00
1.8.4.19	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15,00	R$ 25,65	R$ 384,75									15,00	R$ 384,75
1.8.4.20	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	18,00	R$ 35,48	R$ 638,64									18,00	R$ 638,64
1.8.4.21	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	49,00	R$ 51,58	R$ 2.527,42									49,00	R$ 2.527,42
1.8.4.22	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	78,00	R$ 92,40	R$ 7.207,20									78,00	R$ 7.207,20
1.8.4.23	ORSE	8082	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	kg	6,00	R$ 121,58	R$ 729,48									6,00	R$ 729,48
1.8.4.24	ORSE	4718	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	3,00	R$ 334,70	R$ 1.004,10									3,00	R$ 1.004,10
1.8.4.25	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00	R$ 83,06	R$ 249,18									3,00	R$ 249,18
1.8.4.26	ORSE	10270	Conector de terra duplo - fornecimento	un	3,00	R$ 63,06	R$ 189,18									3,00	R$ 189,18
1.8.5			**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**				**R$ 15.790,11**										**R$ 15.790,11**
1.8.5.1	ORSE	7139	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rigido Ø 3/4"c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	29,00	R$ 320,50	R$ 9.294,50									29,00	R$ 9.294,50
1.8.5.2	ORSE	11227	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	un	1,00	R$ 2.356,16	R$ 2.356,16									1,00	R$ 2.356,16
1.8.5.3	ORSE	11229	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	1,00	R$ 743,03	R$ 743,03									1,00	R$ 743,03
1.8.5.4	ORSE	12791	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	R$ 3.396,42	R$ 3.396,42									1,00	R$ 3.396,42
1.8.6			**INSTALAÇÃO TELEFÔNICA**				**R$ 3.948,07**										**R$ 3.948,07**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis

CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35

Contrato nº 040/2025 | Aditivo/supressão nº 1

VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.8.6.1	ORSE	3730	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	16,00	R$ 230,82	R$ 3.693,12									16,00	R$ 3.693,12
1.8.6.2	SINAPI	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R$ 254,95	R$ 254,95									1,00	R$ 254,95
1.9			**FORRO E REVESTIMENTO DO TETO**				**R$ 53.549,07**										**R$ 43.878,09**
1.9.1	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	287,57	R$ 7,65	R$ 2.199,91									287,57	R$ 2.199,91
1.9.2	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	287,57	R$ 33,63	R$ 9.670,97					287,57	R$ 9.670,98			-	-R$ 0,01
1.9.3	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfil T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	511,64	R$ 81,46	R$ 41.678,19									511,64	R$ 41.678,19
1.10			**ESQUADRIAS**				**R$ 116.389,04**										**R$ 125.908,31**
1.10.1	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	81,34	R$ 560,26	R$ 45.571,54					45,99	R$ 25.766,36			35,35	R$ 19.805,18
1.10.2	ORSE	11941	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	75,50	R$ 475,38	R$ 35.891,19									75,50	R$ 35.891,19
1.10.3	ORSE	10373	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m²	75,50	R$ 329,37	R$ 24.867,43									75,50	R$ 24.867,43
1.10.4	ORSE	12104	Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho	m²	1,15	R$ 434,85	R$ 500,07									1,15	R$ 500,07
1.10.5	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	13,82	R$ 651,93	R$ 9.009,67							45,99	R$ 29.982,26	59,81	R$ 38.991,93
1.10.6	ORSE	7315	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	un	2,00	R$ 274,57	R$ 549,14									2,00	R$ 549,14
1.10.7	ORSE	6228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	M²				R$ 310,33	R$ 387,91	20,00%	R$ 310,32			17,09	R$ 5.303,37	17,09	R$ 5.303,37
1.11			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**				**R$ 97.229,19**										**R$ 97.300,22**
1.11.1	SINAPI	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	240,62	R$ 197,11	R$ 47.428,60									240,62	R$ 47.428,60
1.11.2	SINAPI	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	41,21	R$ 52,75	R$ 2.173,82									41,21	R$ 2.173,82
1.11.3	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	227,04	R$ 13,82	R$ 3.137,69									227,04	R$ 3.137,69
1.11.4	ORSE	9587	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	19,76	R$ 133,20	R$ 2.632,03							5,14	R$ 71,03	24,90	R$ 2.703,06
1.11.5	ORSE	7767	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	284,80	R$ 146,97	R$ 41.857,05									284,80	R$ 41.857,05
1.12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA**				**R$ 4.854,58**										**R$ 4.854,58**
1.12.1	ORSE	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	47,00	R$ 74,08	R$ 3.481,76									47,00	R$ 3.481,76
1.12.2	ORSE	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	R$ 98,68	R$ 98,68									1,00	R$ 98,68
1.12.3	ORSE	1683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	14,00	R$ 91,01	R$ 1.274,14									14,00	R$ 1.274,14
1.13			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**R$ 6.437,54**										**R$ 6.437,54**
1.13.1	ORSE	1200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	32,00	R$ 132,71	R$ 4.246,72									32,00	R$ 4.246,72

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35

Contrato nº 040/2025		Aditivo/supressão nº	1
VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32
DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%
Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)		

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.13.2	SINAPI	102615	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R$ 1.095,41	R$ 2.190,82									2,00	R$ 2.190,82
1.14			**LOUÇAS E METAIS**				**R$ 26.417,09**										**R$ 26.662,16**
1.14.1	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R$ 311,03	R$ 3.110,30									10,00	R$ 3.110,30
1.14.2	ORSE	3671	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	10,00	R$ 461,36	R$ 4.613,60									10,00	R$ 4.613,60
1.14.3	ORSE	3694	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	11,00	R$ 84,51	R$ 929,61									11,00	R$ 929,61
1.14.4	ORSE	12292	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R$ 1.956,12	R$ 1.956,12									1,00	R$ 1.956,12
1.14.5	ORSE	12267	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	1,00	R$ 1.735,55	R$ 1.735,55									1,00	R$ 1.735,55
1.14.6	ORSE	1466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	5,00	R$ 120,52	R$ 602,60									5,00	R$ 602,60
1.14.7	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R$ 490,17	R$ 6.862,38					1,00	R$ 490,17			13,00	R$ 6.372,21
1.14.8	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	12,00	R$ 73,01	R$ 876,12									12,00	R$ 876,12
1.14.9	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	12,00	R$ 36,86	R$ 442,32									12,00	R$ 442,32
1.14.10	ORSE	1701	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	13,00	R$ 36,26	R$ 471,38									13,00	R$ 471,38
1.14.11	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	12,00	R$ 50,85	R$ 610,20									12,00	R$ 610,20
1.14.12	ORSE	7350	Lavatório louça de canto (Deca-izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	1,00	R$ 625,11	R$ 625,11									1,00	R$ 625,11
1.14.13	SINAPI	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 818,72	R$ 1.637,44									2,00	R$ 1.637,44
1.14.14	ORSE	3461	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1,00	R$ 1.032,60	R$ 1.032,60									1,00	R$ 1.032,60
1.14.15	ORSE	13664	Bancada em granito são gabriel, e=2cm	m²	1,35	R$ 675,38	R$ 911,76									1,35	R$ 911,76
1.14.16	SINAPI	95472	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustavel - fornecimento e instalação. af_01/2020	un				R$ 735,25	R$ 919,06	20,00%	R$ 735,24			1,00	R$ 735,24	1,00	R$ 735,24
1.15			**ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO**				**R$ 19.219,66**										**R$ 19.640,59**
1.15.1	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	4,05	R$ 65,67	R$ 265,96									4,05	R$ 265,96
1.15.2	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	3,78	R$ 21,17	R$ 80,02									3,78	R$ 80,02
1.15.3	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,70	R$ 39,03	R$ 105,38									2,70	R$ 105,38

	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS																		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO																		
OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO																		
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis																		
	CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35											Contrato nº 040/2025			Aditivo/supressão nº		1		
		VALOR PREVISTO	R$	1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$	1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)						

José Eduardo Macedo Caryalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.15.4	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	7,58	R$ 2.476,03	R$ 18.768,30							0,17	R$ 420,93	7,75	R$ 19.189,23
1.16			**PINTURA**				**R$ 90.208,51**										**R$ 90.208,51**
1.16.1	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	422,31	R$ 22,18	R$ 9.366,83									422,31	R$ 9.366,83
1.16.2	ORSE	3860	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc)	m²	1508,16	R$ 22,17	R$ 33.435,90									1.508,16	R$ 33.435,90
1.16.3	ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	1437,41	R$ 10,00	R$ 14.374,10									1.437,41	R$ 14.374,10
1.16.4	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	1437,41	R$ 22,98	R$ 33.031,68									1.437,41	R$ 33.031,68
1.17			**ACESSIBILIDADE**				**R$ 55.307,17**										**R$ 55.307,17**
1.17.1	ORSE	12126	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	R$ 178,53	R$ 178,53									1,00	R$ 178,53
1.17.2	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00	R$ 207,93	R$ 831,72									4,00	R$ 831,72
1.17.3	ORSE	13112	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	R$ 207,93	R$ 207,93									1,00	R$ 207,93
1.17.4	ORSE	11985	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" acada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02	m	39,65	R$ 177,51	R$ 7.038,27									39,65	R$ 7.038,27
1.17.5	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024_PA	M	21,07	R$ 1.358,60	R$ 28.625,70									21,07	R$ 28.625,70
1.17.6	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	103,00	R$ 167,77	R$ 17.280,31									103,00	R$ 17.280,31
1.17.7	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	7,38	R$ 155,11	R$ 1.144,71									7,38	R$ 1.144,71
1.18			**COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 2.874,30**										**R$ 2.874,30**
1.18.1	ORSE	1511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	5,00	R$ 220,08	R$ 1.100,40									5,00	R$ 1.100,40
1.18.2	ORSE	12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5,00	R$ 16,18	R$ 80,90									5,00	R$ 80,90
1.18.3	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	41,00	R$ 15,45	R$ 633,45									41,00	R$ 633,45
1.18.4	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	27,00	R$ 22,41	R$ 605,07									27,00	R$ 605,07
1.18.5	ORSE	12211	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ouregulador, exclusive botijões	pt	1,00	R$ 454,48	R$ 454,48									1,00	R$ 454,48
1.19			**FACHADAS**				**R$ 120.584,00**										**R$ 135.723,95**
1.19.1	ORSE	12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 na 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m²	183,79	R$ 596,25	R$ 109.584,78									183,79	R$ 109.584,78

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO: Centro, neste município de Cristinápolis

CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35

Contrato nº 040/2025 | Aditivo/supressão nº 1

VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.19.2	ORSE	12045	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	un	38,00	R$ 202,13	R$ 7.680,94									38,00	R$ 7.680,94
1.19.3	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	254,08	R$ 13,06	R$ 3.318,28									254,08	R$ 3.318,28
1.19.4	SINAPI	100766	viga METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG		R$ 13,06							421,54	R$ 5.505,31	421,54	R$ 5.505,31
1.19.5	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²				R$ 46,10	R$ 57,62	20,00%	R$ 46,09			54,52	R$ 2.512,83	54,52	R$ 2.512,83
1.19.6	ORSE	9951	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M²				R$ 71,71	R$ 89,63	20,00%	R$ 71,70			54,52	R$ 3.909,08	54,52	R$ 3.909,08
1.19.7	ORSE	293	Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	M				R$ 29,01	R$ 36,26	20,00%	R$ 29,00			21,86	R$ 633,94	21,86	R$ 633,94
1.19.8	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M				R$ 63,60	R$ 79,50	20,00%	R$ 63,60			21,86	R$ 1.390,30	21,86	R$ 1.390,30
1.19.9	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³		R$ 2.476,03								0,48	R$ 1.188,49	0,48	R$ 1.188,49
1.20			**URBANIZAÇÃO**				**R$ 125.149,72**										**R$ 125.149,72**
1.20.1	ORSE	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	560,00	R$ 32,15	R$ 18.004,00									560,00	R$ 18.004,00
1.20.2	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	56,00	R$ 131,93	R$ 7.388,08									56,00	R$ 7.388,08
1.20.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	511,78	R$ 45,57	R$ 23.321,81									511,78	R$ 23.321,81
1.20.4	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	277,89	R$ 92,50	R$ 25.704,82									277,89	R$ 25.704,82
1.20.5	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	203,24	R$ 83,12	R$ 16.893,30									203,24	R$ 16.893,30
1.20.6	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	46,22	R$ 24,96	R$ 1.153,65									46,22	R$ 1.153,65
1.20.7	ORSE	7782	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	6,00	R$ 159,23	R$ 955,38									6,00	R$ 955,38
1.20.8	ORSE	8817	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	9,00	R$ 8,00	R$ 72,00									9,00	R$ 72,00
1.20.9	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8,00	R$ 1.031,25	R$ 8.250,00									8,00	R$ 8.250,00
1.20.10	ORSE	12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	5,00	R$ 2.548,96	R$ 12.744,80									5,00	R$ 12.744,80
1.20.11	Próprio	0111 / PMC	Planta - Resedá Branca, fornecimento e plantio, h=1,00m	un	9,00	R$ 118,16	R$ 1.063,44									9,00	R$ 1.063,44
1.20.12	Próprio	0112 / PMC	Planta - Pinheiro de Jardim, fornecimento e plantio, h=1,00m	un	3,00	R$ 151,01	R$ 453,03									3,00	R$ 453,03
1.20.13	Próprio	0113 / PMC	Planta - clusia, fornecimento e plantio, altura acima de 60 cm	un	54,00	R$ 146,63	R$ 7.918,02									54,00	R$ 7.918,02
1.20.14	Próprio	0114 / PMC	Planta - Palmeira Leque, fornecimento e plantio, h=1,00m	un	3,00	R$ 224,28	R$ 672,84									3,00	R$ 672,84
1.20.15	Próprio	0115 / PMC	LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 35X55X150	un	3,00	R$ 184,85	R$ 554,55									3,00	R$ 554,55
1.21			SERVIÇOS FINAIS				R$ 5.764,69										R$ 5.764,69

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBRA	REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO
ENDEREÇO	Centro, neste município de Cristinápolis

CONTRATADA: START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- CNPJ: 21.450.165/0001-35

Contrato nº 040/2025 | Aditivo/supressão nº 1

VALOR PREVISTO	R$ 1.709.420,40	VALOR CONTRATADO	R$ 1.367.536,32	DESÁGIO	20,00%	BDI	25,00%	Mês Ref.	09 / 2024 (NÃO DES)

PLANILHA DE ADITIVO / SUPRESSÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATADO - ORIGINAL				ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA				VALORES ADITADOS					
												SUPRESSÃO		ACRÉSCIMO		TOTAL APÓS ADITIVO	
				Unid.	Quant.	Preço Unit.	Total (R$)	Preço Unit. Referência S/ BDI	Preço Unit. C/ BDI	Deságio	Preço Unit. c/ deságio	Quant.	(R$)	Quant.	(R$)	Quant.	TOTAL (R$)
1.21.1	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R$ 1.981,76	R$ 1.981,76									1,00	R$ 1.981,76
1.21.2	ORSE	2450	Limpeza geral	m²	1282,35	R$ 2,95	R$ 3.782,93									1.282,35	R$ 3.782,93
TOTAL DOS ITENS ADITIVADO/SUPRIMIDO												R$	67.898,51	R$	95.540,90	R$	27.642,39
TOTAL						R$ 1.367.536,32										R$	1.395.178,71
% EM RELAÇÃO AO VALOR CONTRATADO												4,97%		6,99%		2,02%	

supressão de serviços	R$	67.898,51	4,97%
adição de quantitativo em serviço existente	R$	45.649,78	3,34%
adição de serviços novos	R$	49.891,12	3,65%
Suprimido	R$	67.898,51	4,97%
Aditado	R$	95.540,90	6,99%

A metodologia da presente planilha segue orientação do Tribunal de Contas da União confome Acordão 1.200/2000 - Plenário

Responsável Técnico da Construtora

José Eduardo Macedo Carvalho
Fiscal da Obra

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

60

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

Cristinápolis, 03 de outubro de 2025.

Ofício Comissão de Contratação/2025.
Assunto: Encaminhamento de Minuta.

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando a V. Senhoria, anexo ao presente, minuta do **1º Termo Aditivo de acréscimo e supressão de valor referente ao contrato nº 40/2025**, decorrente da **Concorrência 02/2025**, a fim de ser examinada e aprovada se de acordo com os preceitos da Lei nº 14.133/2021, Licitações e Contratos e suas alterações.

Sem mais para o momento, renovo elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria 01 de 02 de janeiro de 2025

KAMIILLA MACIEL DE SANTANA SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

À
Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal
Cristinápolis/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

MINUTA DO X° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40/2025

ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO nº 40/2025, destinados a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, E, DO OUTRO, A EMPRESA **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DO ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS SANTOS,** infra-assinada e a Empresa **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **21.450.165/0001-35**, sediado(a) na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó – Esplanada – BA – CEP: 48.370-000, doravante designado CONTRATADO(A), neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Concorrência na forma Eletrônica sob o nº** 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor em serviços novos e em serviços existentes na planilha orçamentária correspondendo ao valor de **R$: XXXXXXX *(XXXXXXXX),*** equivalente ao percentual de XX% (XXXXXXXX) e supressão de itens inicialmente contratados correspondendo ao valor de **R$: XXXX (XXXXXXXXXXXX),** equivalente ao percentual de XX% (quatro vírgula noventa e sete porcento), conforme especificados na tabela em anexo do setor de engenharia na consequente alteração da Cláusula: PRIMEIRA – DO OBJETO (ANEXO I), do Contrato original, em conformidade a Lei nº Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 124, inciso I, b), bem como com o referido Contrato nº 40/2025, em sua Cláusula Quinta – Do Preço e Pagamento, das Condições de Pagamento, passando o contrato a ter as seguintes redações:

"CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Prefeitura pagará à Contratada o valor de ***R$*** **R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Fórum da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cristinápolis (SE), XX de XXXX de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: _____

_____

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

JUSTIFICATIVA DO 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 40/2025

A Prefeitura Municipal de Cristinápolis, por intermédio do secretário municipal de infraestrutura e urbanismo, vem formalizar justificativa do aditivo de acréscimo e supressão contratual com a Empresa **START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, cujo objeto é o **acréscimo de valor em serviços novos e em serviços existentes na planilha orçamentária correspondendo ao valor de R$: 95.540,90 *(noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos)* e supressão de itens inicialmente contratados correspondendo ao valor de R$: 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos noventa e oito reais e cinquenta e um centavo).**

O estatuto de licitações e Contrato (Lei Federal nº 14.133/2021), quando define os preceitos de contratação pela administração Pública, determina que eventos dessa natureza sejam precedidos de "alterações contratuais".

Para se utilizar dessa exceção, a lei exige que o objeto a ser aditivado esteja enquadrado nas permissões previstas na legislação.

DA FORMALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DE ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO

Para o aditivo desejado a permissão legal está prevista no Inciso I alíneas "a" e "b" do art. 124 e art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, que se transcreve abaixo:

> Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
>
> I - unilateralmente pela Administração:
> a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
> b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; (...)

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

> Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do **caput** do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Analisando as condições para aditivo de acréscimo e supressão do contrato, vimos que envolve a adição em serviços novos e existentes na planilha orçamentária, bem como supressão de itens inicialmente contratados. Outrossim, conforme justificativa do responsável técnico tal acréscimo e supressão atende satisfatoriamente as demandas da administração.

Com o parecer unânime, o Senhor Presidente encaminha o presente processo à consideração final do excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para apreciação e posterior ratificação desta justificativa, após o qual deverá ser publicado no Diário Oficial do Município.

José Roberto Farias dos Santos

JOSE ROBERTO FARIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Ratifico os termos da justificativa e autorizo os procedimentos:

Cristinápolis, 03 de outubro de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

PARECER JURÍDICO

DA AUTORIA DE: **RODRIGO FREIRE DE AMORIM – OAB/SE 6.764**

ASSUNTO: **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 40/2025**

ENTE INTERESSADO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE**

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

1 – RELATÓRIO

Submetem-se à análise jurídica os autos referentes ao **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2025**, celebrado com a empresa **START SOLUCPES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35.

O aditivo tem por finalidade a majoração do valor contratual em razão do acréscimo quantitativo do objeto contratado, nos termos do art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.

É o relatório. Passo à fundamentação.

---

2 – FUNDAMENTAÇÃO

O pleito de alteração contratual encontra respaldo no art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, que admite a modificação do valor do contrato quando necessária a adequação em decorrência de acréscimos ou diminuições quantitativas do objeto, desde que devidamente justificada:

66

> ***Art. 124.*** *Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*
>
> *I – Unilateralmente pela Administração:*
>
> *(...)*
>
> ***b)*** *quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.*

No caso em análise, o **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2025** visa garantir a continuidade da execução dos serviços contratados, assegurando a adequada prestação do serviço público.

A justificativa, assinada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sr. Jose Roberto Farias dos Santos, e ratificada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sandro de Jesus dos Santos, datada de 3 de outubro de 2025, atesta a necessidade do aditamento para viabilizar a execução plena do objeto e preservar o interesse público.

A análise da documentação demonstra o atendimento aos requisitos legais e administrativos exigidos para a alteração contratual, legitimando o acréscimo de valor pactuado com a empresa contratada.

Dessa forma, não se verifica qualquer óbice jurídico à formalização do ajuste, sendo plenamente aplicável a hipótese prevista no art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.

67

3 – CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela viabilidade jurídica do **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2025**, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Cristinápolis/SE e a empresa **START SOLUCPES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 21.450.165/0001-35, para fins de majoração do valor contratual em decorrência do acréscimo quantitativo do objeto, com fundamento no art. 124, inciso I, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.

É o parecer, salvo melhor juízo, que submeto à apreciação superior.

De Lagarto/SE para Cristinápolis/SE, 3 de outubro de 2025.

RODRIGO FREIRE DE AMORIM:02596632551

Assinado digitalmente por RODRIGO FREIRE DE AMORIM:02596632551
ND: CeBR, OU=Presencial, OU=35537083130015B, OU=AC Bynyuen!D Multipla, O=ICP-Brasil, CN=RODRIGO FREIRE DE AMORIM:02596632551
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.03 09:54:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

RODRIGO FREIRE DE AMORIM

OAB/SE 6.764

68

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2025

ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO nº 40/2025, destinados a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO (SEDE DA PREFEITURA) DE CRISTINÁPOLIS E URBANIZAÇÃO DO SEU ENTORNO**, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, E, DO OUTRO, A EMPRESA **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA** DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2025.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS, DO ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, situada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o senhor **SANDRO DE JESUS SANTOS,** infra-assinada e a Empresa **START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA,** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **21.450.165/0001-35**, sediado(a) na Travessa São José II, 55, Galpão 04, Timbó – Esplanada – BA – CEP: 48.370-000, doravante designado CONTRATADO(A), neste ato representada por **RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA**, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Concorrência na forma Eletrônica sob o nº** 01/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de valor em serviços novos e em serviços existentes na planilha orçamentária correspondendo ao valor de **R$: 95.540,90** ***(noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos),*** equivalente ao percentual de 6,99% (seis vírgula noventa e nove porcento) e supressão de itens inicialmente contratados correspondendo ao valor de **R$: 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos noventa e oito reais e cinquenta e um centavo),** equivalente ao percentual de 4,97% (quatro vírgula noventa e sete porcento), conforme especificados na tabela em anexo do setor de engenharia na consequente alteração da Cláusula: PRIMEIRA – DO OBJETO (ANEXO I), do Contrato original, em conformidade a Lei nº Lei nº 14.133, de 2021, em seu art. 124, inciso I, b), bem como com o referido Contrato nº 40/2025, em sua Cláusula Quinta – Do Preço e Pagamento, das Condições de Pagamento, passando o contrato a ter as seguintes redações:

"CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.

Pela perfeita integral execução deste Contrato, a Prefeitura pagará à Contratada o valor de ***R$*** **R$ 1.395.178,71 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil setenta e sete reais e vinte e dois centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato que ora se adita, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Fórum da Cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na execução do presente Contrato.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Cristinápolis (SE), 03 de outubro de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Assinado de forma digital por START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA:21450165000135
Dados: 2025.10.03 09:39:57 -03'00'

START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: Aline A. da Silva

Tomaz Cardoso de Santo

70

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE Nº 40/2025

ORIGEM: CONCORRÊNCIA nº 002/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATADO: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: Aditivo de Acréscimo e Supressão de Valor

VALOR DO ACRÉSCIMO 95.540,90 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

VALOR DA SUPRESSÃO R$: 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos noventa e oito reais e cinquenta e um centavo).

VALOR DO CONTRATO ATUAL R$ 1.395.178,71 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Mensal

DATA DE ASSINATURA: 03 de outubro de 2025.

Cristinápolis (SE), 03 de outubro de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO DE Nº 40/2025

ORIGEM: CONCORRÊNCIA nº 002/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATADO: START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: Aditivo de Acréscimo e Supressão de Valor

VALOR DO ACRÉSCIMO 95.540,90 (noventa e cinco mil quinhentos e quarenta reais e noventa centavos).

VALOR DA SUPRESSÃO R$: 67.898,51 (sessenta e sete mil oitocentos noventa e oito reais e cinquenta e um centavo).

VALOR DO CONTRATO ATUAL R$ 1.395.178,71 (um milhão quatrocentos e sessenta e três mil setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Mensal

DATA DE ASSINATURA: 03 de outubro de 2025.

Cristinápolis (SE), 03 de outubro de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
Prefeito Municipal