Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

478739/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**
Registro: **35414SE** RNP: **1409070115**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20240414004** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 08/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS** CPF/CNPJ: **13.128.863/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Moisés Gomes Pereira, Nº: 16
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000
Contrato: 0062024 Celebrado em: 05/07/2024
Valor do contrato: R$ 1.633.776,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA José Roberto Calazans Costa Nº: 13
Complemento: PRAÇA DO MAGUE Bairro: CENTRO
Cidade: Barra dos Coqueiros UF: SE CEP: 49140000
Coordenadas Geográficas: -10.902312, -37.038758
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS CPF/CNPJ: 13.128.863/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 163.40 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 69.25 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 151.12 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 429.60 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1691.37 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E JOSÉ ROBERTO CALAZANZ NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 478739/2024
08/01/2025, 10:56
WZ006

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: WZ006

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, , com sede na Rodovia SE 100, s/n, Condomínio Recanto dos Coqueiros, Sala 14, Bairro Paraíso da Barra, Barra dos Coqueiros-SE, inscrita no CNPJ: 19.129.513/0001-25, por intermédio de seu responsável técnico **Sr. MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**, engenheiro civil, CREA/SE 35414, RNP 1409070115, **ART nº SE20240390498**, para a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, nº 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, nos padrões, normas técnicas e condições contratadas, para o devido assentamento de acervo técnico operacional e profissional, de acordo com as resoluções nº 218 de 29/03/73 e 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, os serviços de CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E JOSÉ ROBERTO CALAZANS COSTA, localizada no Bairro Olimar, Município de Barra dos Coqueiros-SE, conforme características e quantitativos que seguem.

1.0 – DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTRE AS RUAS BEIRA RIO E JOSÉ ROBERTO CALAZANS COSTA

2.0 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

2.1 – Contrato de Empreitada Global entre PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS, e a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

2.2 – Data de início: 05/07/2024

2.4 - Data de Conclusão do contrato: 05/12/2024

CNPJ:13.128.863/0001-90
Rua José de Campos, Nº 31 - Bairro Baixo, Barra dos Coqueiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

2.5 – Valor do Contrato: R$ 1.633.776,05 (Um milhão, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos)

3.0 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

3.1 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

3.1.1 – Planilha Orçamentária Parcial

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ E SEMI-REBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA	H	16,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	660,70
2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
2.5	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
2.6	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	2.816,00
2.7	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	440,00
3	**CANTEIRO DE OBRA**		
3.1	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	4,00
3.2	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	4,00
4	**LIMPEZA DA ÁREA**		
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.470,00
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	832,20
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.788,00
4.4	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.248,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

5	**TERRAPLENAGEM**		
5.1	**ATERRO**		
5.1.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.378,00
5.1.2	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	1.378,00
5.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44.096,25
5.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.378,00
6	DRENAGEM		
6.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
6.1.1	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	72,54
6.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	57,31
6.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,81
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	792,40
6.2	**TUBOS E CONEXÕES**		
6.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	22,00
6.2.2	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM	UN	18,00
6.2.3	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m	84,10
6.2.4	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	31,00
6.2.5	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	26,20
6.2.6	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	84,10
6.2.7	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm	m	31,00
6.2.8	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	m	26,20
6.2.9	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm	m	84,10
6.2.10	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 150mm	m	31,00
6.2.11	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm	m	26,20
6.3	**MEIO FIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 08/01/2025, às 14:34.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	236,90
6.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	10,25
7	**BANHEIROS PÚBLICOS**		
7.1	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
7.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	20,40
7.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,13
7.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,42
7.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,90
7.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	174,29
7.2	**FUNDAÇÃO**		
7.2.1	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	128,00
7.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	16,00
7.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	41,12
7.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	23,59
7.2.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	51,72
7.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,92
7.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	191,26
7.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	81,16
7.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,65
7.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	104,42
7.2.11	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	7,05
7.2.12	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,05
7.3	**ESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,48
7.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	51,72
7.3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	126,93
7.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	166,17
7.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,36
7.3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,35
7.3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,61
7.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,20
7.3.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	648,58
7.3.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	512,24
7.3.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,24
7.3.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,89
7.3.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	333,55
7.3.14	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	41,47
7.3.15	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	41,47
7.4	**COBERTURA**		
7.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	70,30
7.4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	83,01
7.4.3	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m2	83,01
7.5	**ALVENARIA E PAINÉS**		
7.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	121,13
7.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	44,07
7.5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.5.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,50
7.5.5	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,00
7.5.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	242,27
7.5.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	242,27
7.6	**PORTAS E ESQUADRIAS**		
7.6.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,40
7.6.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	20,45
7.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.7.1	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA**		
7.7.1.1	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_09/2023_PS	M	7,40
7.7.1.2	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	31,40
7.7.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
7.7.1.4	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00
7.7.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00
7.7.1.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.7.1.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
7.7.1.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
7.7.1.9	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
7.7.1.10	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00
7.7.1.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
7.7.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.7.1.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,40
7.7.1.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,40
7.7.1.15	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	7,40
7.7.1.16	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	31,40
7.7.2	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
7.7.2.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
7.7.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,72
7.7.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2023	M3	5,31
7.7.2.2	**TUBOS E CONEXOES**		
7.7.2.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
7.7.2.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,00
7.7.2.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,70
7.7.2.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	34,85
7.7.2.2.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,80
7.7.2.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00
7.7.2.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
7.7.2.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
7.7.2.2.9	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
7.7.2.2.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
7.7.2.2.11	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contem 22 folhas.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.7.2.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
7.7.2.2.13	TÊ PVCESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - FORNECIDO E INSTALADO.	UN	2,00
7.7.2.2.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00
7.7.2.2.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
7.7.2.2.16	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00
7.7.2.2.17	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00
7.7.2.2.18	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00
7.7.2.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00
7.7.2.2.20	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
7.7.3	**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
7.7.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
7.7.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,36
7.7.3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	3,14
7.7.3.2	TUBOS E CONEXÕES		
7.7.3.2.1	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	M	14,00
7.7.3.2.2	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45	un	14,00
7.7.3.2.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00
7.7.3.2.4	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,00
7.7.4	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
7.7.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE.	M2	6,66
7.7.4.2	BANCADA DE GRANITO CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	8,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.7.4.3	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	10,00
7.7.4.4	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	10,00
7.7.4.5	CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.7.4.6	RODABANCADA EM GRANITO CINZA H = 10 CM, E = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,80
7.7.4.7	TESTEIRA EM GRANITO CINZA H = 10 CM, E = 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,40
7.7.4.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.7.4.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
7.7.4.10	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.7.4.11	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
7.7.4.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
7.7.4.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA, AF_01/2020	UN	1,00
7.7.4.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	11,00
7.7.4.15	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
7.7.4.16	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.7.4.17	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.7.4.18	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
7.7.4.19	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.7.4.20	SUPORTE PIA DE PARAFUSAR - MÃO FRANCESA/CANTONEIRA/GRAPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
7.7.4.21	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.7.4.22	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	36,54
7.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.8.1	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,24
7.8.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
7.8.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE EMBUTIR 20X20CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.8.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT LED PAR20 7W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
7.8.5	LUMINÁRIA TIPO SPOT DUPLO LED PAR20 2X7W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.8.6	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26,00
7.8.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
7.8.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00
7.8.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
7.8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
7.8.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
7.8.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
7.8.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
7.8.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00
7.8.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00
7.8.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00
7.8.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00
7.8.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.8.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.8.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
7.8.21	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	12,00
7.8.22	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,00
7.8.23	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	15,24
7.9	**REVESTIMENTO**		
7.9.1	PISO		
7.9.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	59,66
7.9.2	PAREDES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

7.9.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	31,60
7.9.2.2	Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	31,66
7.9.2.3	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	82,60
7.9.3	**SOLEIRAS E PEITORIS**		
7.9.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,20
7.9.3.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,80
7.10	**PINTURA**		
7.10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	94,16
7.10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	187,12
7.11	**FORRO**		
7.11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	45,96
7.11.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	15,20
8	**QUIOSQUES**		
8.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
8.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	58,40
8.2	**FUNDAÇÃO**		
8.2.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	19,46
8.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	11,68
8.2.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2,50
8.2.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,38
8.2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	98,02
8.2.2	**BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO**		
8.2.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	6,72
8.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	12,32
8.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,80
8.2.2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,66
8.2.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.2.3.1	IMPERMEABILIZAÇAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023	M2	27,86
8.3	**ESTRUTURA**		
8.3.1	**PILARES E VIGAS**		
8.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,20
8.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,47
8.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,02
8.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	163,76
8.3.1.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,66
8.4	**ALVENARIA E PAINÉS**		
8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	25,47
8.4.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,54
8.4.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,24
8.5	**COBERTURA**		
8.5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
8.5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	47,98
8.5.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	47,88
8.5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,00
8.6	**REVESTIMENTO**		
8.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	47,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,83
8.6.3	PORCELANATO NATURAL ACETINADO RETIFICADO 60X60 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	30,51
8.6.4	PLACA CERÂMICA ESMALTADA 7X26 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	5,62
8.6.5	PORCELANATO NATURAL RETIFICADO 20X120 CM (SIMULA MADEIRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	36,81
8.6.6	Revestimento ceramico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK gold, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-I, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	9,00
8.7	**PORTAS E ESQUADRIAS**		
8.7.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36
8.7.2	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	16,57
8.8	**SOLEIRAS E PEITORIS**		
8.8.1	Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm	m	1,60
8.9	**PISO**		
8.9.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	9,50
8.9.2	PORCELANATO NATURAL ACETINADO RETIFICADO 60X60 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	9,50
8.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.10.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
8.10.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.10.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	2,00
8.10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	218,00
8.10.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00
8.10.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00
8.10.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.10.9	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	15,00
8.10.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00
8.10.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00
8.10.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00
8.10.13	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
8.10.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
8.10.15	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	2,00
8.10.16	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00
8.10.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00
8.10.18	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00
8.10.19	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
8.10.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00
8.10.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00
8.10.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
8.10.23	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
8.10.24	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	2,00
8.10.25	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00
8.10.26	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE "250" X "7,6" MM	UN	50,00
8.11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
8.11.1	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA**		
8.11.1.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
8.11.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,98
8.11.1.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	9,94
8.11.1.2	**TUBOS E CONEXÕES**		
8.11.1.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.11.1.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
8.11.1.2.3	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00
8.11.1.2.4	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,50
8.11.1.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,50
8.11.1.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
8.11.1.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
8.11.1.2.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00
8.11.1.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
8.11.1.2.10	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	4,50
8.11.2	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO**		
8.11.2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
8.11.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021	M3	48,52
8.11.2.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	49,16
8.11.2.2	**TUBOS E CONEXÕES**		
8.11.2.2.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
8.11.2.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
8.11.2.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	56,65
8.11.2.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,60
8.11.2.2.5	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00
8.11.2.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
8.11.2.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

8.11.2.2.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
8.11.2.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00
8.11.3	**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
8.11.3.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
8.11.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	24,76
8.11.3.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	22,48
8.11.3.2	**TUBOS E CONEXÕES**		
8.11.3.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00
8.11.3.2.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,55
8.11.3.2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,70
8.11.3.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00
8.11.3.2.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	8,00
8.11.3.2.6	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00
8.11.4	**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**		
8.11.4.1	BANCADA EM GRANITO 2CM	M2	8,48
8.11.4.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.11.4.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
8.12	**PINTURA**		
8.12.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	6,07
8.13	**FACHADA**		
8.13.1	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	54,88
9	**PONTE DE MADEIRA**		
9.1	**INFRAESTRUTURA**		
9.1.1	**ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

9.1.1.1	Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação	m	125,00
9.1.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	25,00
9.1.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	30,94
9.1.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,31
9.1.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	25,00
9.1.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	50,13
9.1.1.7	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,00
9.2	**MESOESTRUTURA**		
9.2.1	**PILARES E VIGAS**		
9.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	17,75
9.2.1.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	28,40
9.2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	294,70
9.2.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,50
9.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,00
9.2.1.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	3,10
9.3	**SUPERESTRUTURA**		
9.3.1	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	520,50
9.3.2	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em eucalipto tratado, espécie saligna, grandis ou similar	m2	125,64
	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	90,00
10	**URBANIZAÇÃO**		
10.1	**PASSEIO / PISO**		
10.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	29,61
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	568,25
10.1.3	PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	122,55
10.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 240 X 116 X 9MM - GAIL	M2	314,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

10.1.5	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	m³	0,54
10.1.6	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,80
	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	453,38
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	453,38
03642/ORSE	Lona plástica preta	m2	1.420,00
11620/ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm	m	350,00
02740/ORSE	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.75 m	un	1,00
02022/ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura até 1,00m - R1	un	1,00
87905/SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	m2	250,00
	Boca para bueiro simples tubular d = 60 cm em concreto, alas com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais. af_07/2021	un	1,00
92749/SINAPI	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, para muros com altura menor ou igual a 4 m - fornecimento e execução. af_03/2024	m³	50,00
	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	300,00
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.800,00
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	360,00
	Guarda corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m	m	280,00
03651/ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	M2	330,00
10.2	**PASSEIO ESTRUTURADO**		
10.2.1	**ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO**		
10.2.1.1	Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação	m	360,00
10.2.1.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	72,00
10.2.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	70,56
10.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,58
10.2.1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	51,84
10.2.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	110,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

10.2.1.7	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	5,04
10.2.2	**PILARES E VIGAS**		
10.2.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	114,48
10.2.2.2	FABRICAÇAO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	460,80
10.2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.178,72
10.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.749,60
10.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	666,00
10.2.2.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	38,44
10.2.3	LAJE		
10.2.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	669,60
10.2.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.708,00
10.2.3.3	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	97,20
10.3	**ACESSIBILIDADE**		
10.3.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	442,50
10.4	**MOBILIÁRIO URBANO**		
10.4.1	ACADEMIA AO AR LIVRE		
10.4.1.1	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
10.4.1.2	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
10.4.1.3	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
10.4.1.4	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
10.4.1.5	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
10.4.2	**PARQUE INFANTIL**		
10.4.2.1	Carrocel universal em aço galvanizado diam=1,60m - Sergipark ou similar	un	1,00
10.4.2.2	CASA DO TARZAN COM PONTE E BALANÇO DUPLO	UN	1,00
10.4.2.3	ESCORREGADOR	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contem 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

10.4.2.4	GAIOLA LABIRINTO METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO	UN	1,00
10.4.2.5	GANGORRA TRIPLA	UN	1,00
10.4.3	**BANCO EM CONCRETO**		
10.4.3.1	BANCO EM CONCRETO	UN	24,00
10.4.4	**LIXEIRAS**		
10.4.4.1	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	UN	1,00
10.4.5	**PAISAGISMO**		
10.4.5.1	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00
10.4.5.2	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	un	4,00
10.4.5.3	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	202,00
10.4.5.4	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	50,00
10.4.5.5	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00
10.4.5.6	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	60,00
10.4.5.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	193,64
11	**REDE DE ILUMINAÇÃO**		
11.1	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, H = 5M, COM SUPORTE PARA 4 PÉTALAS - INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED	UN	2,00
11.2	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, H = 5M, COM SUPORTE PARA 1 PÉTALA - INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED	UN	6,00
11.3	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, H = 6M - INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED	UN	20,00
11.4	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, H = 8M, COM SUPORTE PARA 4 PETALAS - INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED	UN	6,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	460,00
11.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00
11.7	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3,00
11.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	20,00
11.9	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1,00
11.10	Luva de pvc rigido roscável, diâm = 1"	un	1,00
11.11	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90° C	m	810,00
11.12	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90° C	m	1.270,00

CNPJ:13.128.863/0001-90
Rua José de Campos, Nº 31 - Bairro Baixo, Barra dos Coqueiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

11.13	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	80,00
11.14	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,00
11.15	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	29,00
11.16	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00
11.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.18	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	2,00
11.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	6,00

4.0 – EQUIPE TÉCNICA

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

REGISTRO: 0000135364

CNPJ nº 19.129.513/0001-25

ENG.º CIVIL – MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES

RNP: 1409070115

CPF: 107.155.206-17

VALOR DO CONTRATO

R$ 1.633.776,05 (Um milhão, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos)

INÍCIO DO SERVIÇO: 05/07/2024

TÉRMINO DO SERVIÇO: 05/12/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro da boa técnica e de acordo com as especificações técnicas da obra.

Barra dos Coqueiros/SE, 11 de dezembro de 2024.

MARCEL FÜRST
Secretário de Obras

PRISCILLA DE SOUZA MARQUES ESPANTOSO
Engenheira Civil/ Fiscalização
CREA 271678818-9/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478739/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478739/2024
08/01/2025, 14:34
Chave de Impressão: WZ006
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco. Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 08/01/2025, às 14:34.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

470038/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**
Registro: **35414SE** RNP: **1409070115**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20240382699** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2024 Baixada em: 05/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS** CPF/CNPJ: **13.128.863/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Moisés Gomes Pereira, Nº: 16
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000
Contrato: 013/2023/PMBC Celebrado em: 23/01/2023
Valor do contrato: R$ 2.049.580,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Moisés Gomes Pereira, Nº: 16
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000
Coordenadas Geográficas: -10.903041, -37.039008
Data de início: 02/01/2023 Conclusão efetiva: 31/01/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS CPF/CNPJ: 13.128.863/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 80 - Projeto 680.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 2.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 356.45 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 949.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 92.09 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 550.00 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços para construção de creche Padrão C FNDE, no Município de Barra dos Coqueiros/SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 470038/2024
05/06/2024, 11:55
CADCb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: CADCb

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ATESTADO TÉCNICO DE ENGENHARIA

Atestamos para os devidos e de direito que a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com sede na Rodovia SE 100, S/N, Cond. Recanto dos Coqueiros – Sala 14, Bairro Paraíso da Barra Loteamento do Município de Barra dos Coqueiros do Estado de Sergipe e CNPJ sob nº. 19.129.513/0001-25 executou para a MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, nº. 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, CNPJ sob nº. 13.128.863/0001-90, através de seu responsável técnico, o Sr. Marcos Vinicius Resende Borges, brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, portador do Registro nº. 1409070115 e ART sob nº. SE20230318965, o contento do empreendimento: **Contratação de empresa especializada na área de engenharia na execução dos serviços para construção de creche Padrão C FNDE, no Município de Barra dos Coqueiros/SE.**

1.0 – DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO C FNDE, NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS/SE.

2.0 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

2.1 – Contrato de Empreitada Global entre o MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE e a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
2.2 – Data de Início: 02/02/2023
2.3 – Data de Conclusão: 31/01/2024
2.4 – Valor do Contrato: R$ 2.049.580,71 (dois milhões e quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024
Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

3.0 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA

3.1 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

3.1.1 – Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	202,00
01.01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	10,00
01.01.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	und	1,00
01.01.004	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
01.01.005	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m² com materiais novos	un	1,00
01.01.006	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	565,62
01.01.007	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1 km	m²	1.946,96
01.01.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	31,50
01.01.009	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	592,20
01.01.010	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	m	102,37
01.01.011	Projeto de fundações profundas, reforço do solo e soluções complexas acima de 500 m²	m²	668,30
01.01.012	Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m²	m²	668,30
01.01.013	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	160,00
01.01.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	67,20
01.01.015	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	144,00
01.01.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1,20x1,20x1,60m	unid	4,00
01.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
01.02.001	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	m³	1.331,00
01.02.002	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m³	1.770,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
01.02.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	80.983,45
01.02.004	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	225,60
01.02.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	137,64
01.02.006	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	121,30
01.02.007	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m³	74,88
01.03	**FECHAMENTO EXTERNO**		
01.03.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m²	356,45
01.03.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	92,88
01.04	**ESQUADRIAS**		
01.04.001	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	m²	11,56
01.04.002	Grade de ferro padrão escola, c/ montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3,00 mm (duplo) a cada 2,10 m, barras chata verticais e barras(dupla)chata horizontais de 2" x 3/16", inclusive mureta h=0.40m revest. pedra miracema, excl.pint e portão	m²	53,74
01.04.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	183,00
01.04.004	(ORSE 10743) Barra chata de ferro 2" x 3/16" (1,90 kg/m)	m	167,42
01.05	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
01.05.001	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
01.06	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
01.06.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=10cm, 18un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	232,54
01.07	**PAISAGISMO**		
01.07.001	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	638,00
01.07.002	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m³	127,00
01.08	**DIVERSOS**		
01.08.001	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
01.08.002	Limpeza geral	m²	817,00
01.08.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 05/06/2024, às 12:36.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
2	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL		
02.01	FUNDAÇÃO - SAPATA		
02.01.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017	m²	86,54
02.01.002	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	175,85
02.01.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.349,79
02.01.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	345,80
02.01.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	-
02.01.006	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	165,85
02.01.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em infraestrutura	m³	28,87
02.01.008	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m³	973,58
02.01.009	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	1.002,45
02.02	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME		
02.02.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017	m²	85,82
02.02.002	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	377,51
02.02.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	793,30
02.02.004	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	343,70
02.02.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	22,62
02.02.006	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	377,51
02.03	ESTRUTURA - PILARES		
02.03.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m²	246,10
02.03.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	880,00
02.03.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	353,30
02.03.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	12,30
02.04	ESTRUTURA - VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.04.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m²	460,40
02.04.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.070,20
02.04.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	461,40
02.04.004	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	28,30
02.05	**ESTRUTURA - LAJES**		
02.05.001	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	550,00
02.05.002	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	16,50
02.06	**ALVENARIA / DIVISÓRIAS**		
02.06.001	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	34,15
02.06.002	Cintas e vergas em concreto armado pre-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	170,00
02.06.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	932,82
02.06.004	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016	m	277,12
02.06.005	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	25,85
02.06.006	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	20,30
02.07	**ESQUADRIAS EM MADEIRA**		
02.07.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	6,00
02.07.002	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	9,00
02.07.003	Porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00
02.07.004	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	9,00
02.07.005	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	1,00
02.07.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	11,00
02.07.007	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	15,00
02.08	**ESQUADRIA EM ALUMÍNIO**		
02.08.001	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até	m²	3,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

	50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro		
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QUANT.**
02.08.002	Porta em chapa lisa de aluminio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	m²	5,02
02.08.003	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	13,32
02.08.004	Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	2,16
02.08.005	Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	52,56
02.08.006	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	4,50
02.09	**VIDROS**		
02.09.001	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m²	65,88
02.09.002	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04-_10/2021	m²	3,84
02.09.003	Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio	m²	6,04
02.10	**COBERTURA**		
02.10.001	Impermeabilizaçao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m²	120,00
02.10.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m	und	2,00
02.10.003	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=1,60m e apoio de 17 x 60cm	un	2,00
02.10.004	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm, h=2,20m e apoio de 17 x 60cm	un	7,00
02.10.005	Pontalete de madeira de lei 5 x 17cm h=1,10m e apoio de 17 x 60cm	un	16,00
02.10.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 18cm, c/ abertura de encaixes	m	418,19
02.10.007	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m²	803,15
02.10.008	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	803,15
02.10.009	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	220,46
02.11	**REVESTIMENTO**		
02.11.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m²	1.767,27
02.11.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m²	1.878,35
02.11.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	810,87
02.11.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	701,95
02.11.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	220,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.12	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
02.12.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	410,81
02.12.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	410,81
02.12.003	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	406,17
02.12.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	148,89
02.12.005	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	m²	189,45
02.12.006	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,42
02.12.007	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,87
02.12.008	Grelha em aço inox para calha, I= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	5,87
02.12.009	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	33,60
02.12.010	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	406,17
02.13	**RODAPÉ / PEITORIL**		
02.13.001	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	915,49
02.13.002	Soleira em granito cinza andorinha, I = 18 cm, e = 2 cm	m	23,27
02.13.003	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	61,20
02.13.004	Chapim de concreto pré-moldado	m	182,20
02.14	**PINTURA**		
02.14.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	815,01
02.14.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	422,22
02.14.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	815,01
02.14.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	422,22
02.14.005	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	97,09
02.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
02.15.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
02.15.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
02.15.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.15.004	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	1,00
02.15.005	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	758,00
02.15.006	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	336,00
02.15.007	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	9,00
02.15.008	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	54,00
02.15.009	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	18,00
02.15.010	Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3"	m	32,00
02.15.011	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	und	8,00
02.15.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	2.820,00
02.15.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	560,25
02.15.014	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	390,00
02.15.015	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	181,00
02.15.016	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00
02.15.017	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	und	134,00
02.15.018	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	und	35,00
02.15.019	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	und	9,00
02.15.020	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	und	5,00
02.15.021	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	und	10,00
02.15.022	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	und	57,00
02.15.023	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt - Rev 01	und	13,00
02.15.024	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	und	4,00
02.15.025	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	und	21,00
02.15.026	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	und	1,00
02.15.027	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	und	113,00
02.15.028	**PADRÃO DE ENTRADA**		
02.15.028.001	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1,00
02.15.028.002	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	1,00
02.15.028.003	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	1,00
02.15.028.004	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
02.15.028.005	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024
Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.15.028.006	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00
02.15.028.007	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"	m	6,00
02.15.028.008	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00
02.15.028.009	Arruela de alumínio p/ eletroduto d=4"	un	3,00
02.15.028.010	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	3,00
02.15.029	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
02.15.029.001	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2,00
02.15.029.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 35 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA, curva C	un	1,00
02.15.029.003	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00
02.15.029.004	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	2,00
02.15.029.005	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00
02.15.029.006	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	14,00
02.15.029.007	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5,00
02.15.029.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	8,00
02.15.029.009	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
02.15.029.010	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	5,00
02.15.029.011	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	8,00
02.15.029.012	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	24,00
02.15.029.013	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	19,00
02.15.030	**CABOS E FIOS ELÉTRICOS**		
02.15.030.001	Cabo cobre flexivel, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	181,00
02.15.030.002	Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	250,00
02.15.030.003	Cabo cobre flexivel, não hologenado, 70,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	140,00
02.15.030.004	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	150,00
02.15.031	**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**		
02.15.031.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00
02.15.031.002	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registradc foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

	embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020		
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QUANT.**
02.15.032	**CAIXA DE PASSAGEM**		
02.15.032.001	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	2,00
02.15.032.002	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	143,00
02.15.033	**DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**		
02.15.033.001	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	8,00
02.15.033.002	Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta	un	8,00
02.15.033.003	Placa 4"x2" com furo	un	16,00
02.16	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
02.16.001	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019	und	1,00
02.16.002	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	und	1,00
02.16.003	Bloco terminal para telefone - 10 pares	und	1,00
02.16.004	Guia frontal para cabos	und	8,00
02.16.005	Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm	und	3,00
02.16.006	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	480,00
02.16.007	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	900,00
02.16.008	Cabo telefônico cci-50 5 pares, sem blindagem, instalado em prumada - fornecimento e instalação. af_11/2019	m	50,00
02.16.009	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	120,00
02.16.010	Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01	und	24,00
02.16.011	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	und	15,00
02.16.012	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	und	24,00
02.16.013	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	und	24,00
02.16.014	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	und	33,00
02.16.015	Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	und	1,00
02.16.016	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	und	25,00
02.16.017	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	120,00
02.16.018	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	m	72,00
02.16.019	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	45,00
02.16.020	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	2,00
02.16.021	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	und	1,00
02.16.022	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	und	1,00
02.16.023	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	und	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.17	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
02.17.001	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	und	1,00
02.17.002	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	und	1,00
02.17.003	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	und	5,00
02.17.004	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	und	1,00
02.17.005	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	8,00
02.17.006	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	1,00
02.17.007	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	439,00
02.17.008	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	48,00
02.17.009	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	30,00
02.17.010	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	12,00
02.17.011	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	204,00
02.17.012	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	78,00
02.17.013	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	und	1,00
02.17.014	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m²	10,00
02.17.015	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	10,00
02.17.016	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	und	1,00
02.17.017	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	und	1,00
02.17.018	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	und	1,00
02.17.019	Abrigo em alvenaria (1,20 x 1,00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	und	1,00
02.17.020	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrifuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	und	2,00
02.17.021	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	-
02.17.022	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	-
02.17.023	**REGISTROS E CONEXÕES - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contem 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.17.023.001	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00
02.17.023.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00
02.17.023.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	4,00
02.17.023.004	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	3,00
02.17.023.005	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	6,00
02.17.023.006	Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	10,00
02.17.023.007	Adaptador de pvc rigido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	22,00
02.17.023.008	Adaptador de pvc rigido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	10,00
02.17.023.009	Joelho 90° de pvc rigido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" Rev. 01 - 10/2022	un	70,00
02.17.023.010	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	15,00
02.17.023.011	Curva 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50mm	un	15,00
02.17.023.012	Joelho 45° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50mm	un	15,00
02.17.023.013	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	15,00
02.17.023.014	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	15,00
02.17.023.015	Joelho 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32mm	un	20,00
02.17.023.016	Joelho 45° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32mm	un	30,00
02.17.023.017	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	20,00
02.17.023.018	Tê 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	un	50,00
02.17.023.019	Joelho 90° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	un	55,00
02.17.023.020	Joelho 45° de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	un	50,00
02.17.023.023	Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d = 1/2" - Rev 01_10/2022	un	70,00
02.17.023.024	Luva de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	10,00
02.17.023.025	Luva de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	10,00
02.17.023.026	Luva de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	10,00
02.17.024	**EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
02.17.024.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica	un	1,00
02.17.024.002	Projeto de Alimentação de Água	Km	0,30
02.17.024.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,00
02.17.024.004	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	9,60
02.17.024.005	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	120,00
02.17.024.006	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:36
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 05/06/2024, às 12:36

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.17.024.007	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	9.60
02.18	**DRENAGEM PLUVIAL**		
02.18.001	Dreno profundo 30x20cm c/tubo de pvc ø 65mm, bidim, areia grossa e brita	m	84,00
02.18.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	234,00
02.18.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	60,00
02.18.004	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	48,00
02.18.005	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 100mm	und	20,00
02.18.006	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	und	6,00
02.18.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	und	6,00
02.18.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido	und	4,00
02.18.009	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1,00 x 1,00 x 0,70 m	und	2,00
02.19	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
02.19.001	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	und	6,00
02.19.002	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	9,00
02.19.003	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	und	16,00
02.19.004	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	und	20,00
02.19.005	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	und	4,00
02.19.006	Terminal de ventilação em pvc rigido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	und	4,00
02.19.007	Terminal de ventilação em pvc rigido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	und	6,00
02.19.008	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	192,00
02.19.009	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	96,00
02.19.010	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	102,00
02.19.011	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	48,00
02.19.012	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.19.013	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	1,00
02.19.014	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	und	7,00
02.19.015	Tampa em chapa xadrez de ferro galvanizado dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16" e juntas de vedação	und	7,00
02.19.016	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m	und	6,00
02.19.017	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	und	-
02.19.018	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1,50 m	und	-
02.19.019	**LIGAÇÃO À REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**		
02.19.019.001	Locação de rede de agua ou esgoto. af_10/2018	m	118,00
02.19.019.002	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	2,00
02.19.019.003	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	40,00
02.19.019.004	Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, af_09/2023	un	1,00
02.19.019.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	m3	88,50
02.19.019.006	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	59,00
02.19.019.007	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	118,00
02.19.019.008	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm	m	118,00
02.19.019.009	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	88,50
02.19.019.010	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m2	1,07
02.19.019.011	Recomposição de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepipedos, para o fechamento de valas - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	47,93
02.20	**LOUÇAS E METAIS**		
02.20.001	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/ex acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	und	9,00
02.20.002	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento	und	5,00
02.20.003	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	und	14,00
02.20.004	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	und	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contem 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.20.005	Lavatório louça (Deca-Ravena ref 1.915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plastico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	und	4,00
02.20.006	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexivel em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	17,00
02.20.007	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	und	21,00
02.20.008	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	und	20,00
02.20.009	Dispenser para toalha interfolhada	und	19,00
02.20.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	und	6,00
02.20.011	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	und	3,00
02.20.012	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	und	8,00
02.20.013	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexivel em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	und	2,00
02.20.014	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	und	22,00
02.20.015	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha e40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	und	2,00
02.20.016	Fornecimento e instalação de Banheira Para Berçário em Fibra de Vidro 0.84 cm Comprimento 0.42 cm Largura 0.25 cm Profundidade	und	2,00
02.20.017	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha e40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	und	11,00
02.20.018	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar	und	11,00
02.20.019	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	und	3,00
02.21	**BANCADAS**		
02.21.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	32,81
02.21.002	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	22,20
02.22	**INSTALAÇÕES DE SPDA**		
02.22.001	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	und	3,00
02.22.002	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	und	12,00
02.22.003	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	und	1,00
02.22.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com	und	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

	conector		
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UND**	**QUANT.**
02.22.005	Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	15,00
02.22.006	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	118,00
02.22.007	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	260,00
02.22.008	Caixa pre moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	9,00
02.23	**INSTALAÇÕES DE GLP**		
02.23.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	2,88
02.23.002	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3), af_11/2020	m²	2,00
02.23.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02 04/2022	m²	5,76
02.23.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	5,76
02.23.005	Portao em tela aramе galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	2,70
02.23.006	Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	24,00
02.23.007	Válvula de esfera 3/4" NPT	und	4,00
02.23.008	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	und	1,00
02.23.009	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	und	2,00
02.23.010	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	und	1,00
02.24	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
02.24.001	Projeto de Combate a incêndio com área até 750m² (com extintor). Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.	m²	680,00
02.24.002	Extintor de pó quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	und	4,00
02.24.003	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	und	1,00
02.24.004	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	und	9,00
02.24.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	und	6,00
02.24.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	und	5,00
02.25	**DIVERSOS**		
02.25.001	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.26	**CASA DE LIXO**		
02.26.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,05
02.26.002	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	8,50
02.26.003	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	0,43
02.26.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	1,75
02.26.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,63
02.26.006	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0.05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e/ junta de 2,0cm - R1	m²	0,40
02.26.007	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	13,20
02.26.008	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016	m	12,30
02.26.009	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	8,45
02.26.010	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m²	6,55
02.26.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	25,05
02.26.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	25,05
02.26.013	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	6,55
02.26.014	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	25,05
02.26.015	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	6,55
02.26.016	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m²	16,95
02.26.017	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm	m²	16,95
02.26.018	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m³	0,25
02.26.019	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m²	8,45
02.26.020	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	16,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.
02.26.021	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m²	6,55
02.26.022	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	und	1,00
02.26.023	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Ø 3/4"	pt	1,00
02.26.024	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rigido soldável Ø 25mm	und	1,00
02.26.025	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou similar	und	1,00
02.26.026	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	1,60
02.26.027	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	3,36
02.27	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
02.27.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	4.400,00
02.27.002	Levantamento topográfico planialtimetrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	m2	12.105,00
02.27.004	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo tecnico, exclusive deslocamento de equipe tecnica - Rev 01	un	1,00
3	**ADMINISTRAÇÃO**		
03.01	**ADMINISTRAÇÃO**		
03.01.001	Equipe Dirigente	und	1,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel. (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 05/06/2024, às 12:37

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
Av. Moisés Gomes Pereira, 16 – Centro — Barra dos Coqueiros/Sergipe
CEP 49140-000 - CNPJ 13.128.863/0001-90

4.0 – EQUIPE TÉCNICA

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

REGISTRO: 0000135364

CNPJ nº 19.129.513/0001-25

ENG.º CIVIL – MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES

RNP: 1409070115

CPF: 107.155.296-17

VALOR DO CONTRATO

R$ 2.049.580,71 (dois milhões e quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos).

INÍCIO DA OBRA: 02/02/2023

TÉRMINO DA OBRA: 31/01/2024

Atesto ainda, que os serviços foram executados dentro da boa técnica e de acordo com as especificações técnicas da obra.

Barra dos Coqueiros (SE), 31 de janeiro de 2024.

MARCEL FURST
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS/SE

ELIZABETH VIEIRA PESSOA
ENG.ª CIVIL
FISCAL DO CONTRATO - PMBC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 470038/2024, emitida em 05/06/2024

Certidão nº 470038/2024
05/06/2024, 12:37
Chave de Impressão: CADCb
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/06/2024 e contém 19 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 05/06/2024, às 12:37.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

478734/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**
Registro: **35414SE** RNP: **1409070115**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20240414014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2025 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS** CPF/CNPJ: **13.128.863/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Moisés Gomes Pereira, Nº: 16
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000
Contrato: 0062024 Celebrado em: 21/08/2024
Valor do contrato: R$ 504.578,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Ester Sampaio Martins Nº: SN
Complemento: Condomínio Luar da Barra Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000
Coordenadas Geográficas: -10.907920, -3.700955
Data de início: 21/08/2024 Conclusão efetiva: 21/12/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS CPF/CNPJ: 13.128.863/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 127.65 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 369.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 3243.06 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 905.33 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 34.00 unidade;

Observações

Execução do serviço de urbanização do canteiro central da Avenida Ester Sampaio Martins, localizada no Bairro Luar da Barra I, do trecho 01 ao 09.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 478734/2024
07/01/2025, 15:16
Da4ZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Da4ZC

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DE ENGENHARIA

Atestamos para os devidos fins que a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com sede na Rodovia SE 100, s/n, Condomínio Recanto dos Coqueiros, Sala 14, Bairro Paraiso da Barra, Barra dos Coqueiros-SE, inscrita no CNPJ: 19.129.513/0001-25, por intermédio de seu responsável técnico **Sr. MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**, engenheiro civil, CREA/SE 35414, RNP 1409070115, ART nº **SE20240396067**, **executou no período de 21/08/2024 a 21/12/2024**, para a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.128.863/0001-90, com sede à Av. Moisés Gomes Pereira, nº 16, Bairro Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, nos padrões, normas técnicas e condições contratadas, para o devido assentamento de acervo técnico operacional e profissional, de acordo com as resoluções nº 218 de 29/03/73 e 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, os serviços de URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS, localizada no Bairro Luar da Barra I, Município de Barra dos Coqueiros-SE, no trecho 01 ao 09, conforme características e quantitativos que seguem.

1.0 – DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ESTER SAMPAIO MARTINS

2.0 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

2.1 – Contrato de Empreitada Global entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS, e a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

CNPJ:13.128.863/0001-90
Rua José de Campos, Nº 31 - Bairro Baixo, Barra dos Coqueiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

572

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

2.2 – Data de Inicio: 21/08/2024

2.3 – Data Parcial: 11/12/2024

2.4 - Data de Conclusão do contrato: 21/12/2024

2.5 – Valor do Contrato: R$ 504.578,87 (Quinhentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

3.0 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

3.1 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

3.1.1 – Planilha Orçamentária Parcial

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	Contrato
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.001	Equipe Dirigente	un	1,00
01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00
01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00
02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
02.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	3.243,06
02.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00
02.003	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	200,00
02.004	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	36,00
02.005	Demolição de Barracão de Obra	m2	36,00
02.006	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	4,00
02.007	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00
02.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
02.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	433,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

593

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

02.010	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1,00
	Tapume com telha metálica. af_03/2024 SINAPI 98459	m2	40,00
03	**EXECUÇÃO DOS TRECHOS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09**		
03.001	**ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS CANTEIROS**		
03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	359,55
03.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	395,51
03.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	10.786,50
03.001.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	539,33
03.002	**ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS ACESSOS DE PONTO DE ÔNIBUS**		
03.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	544,83
03.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	571,26
03.002.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	13.539,90
03.002.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	777,97
03.003	**CALÇADAS E PASSEIOS**		
03.003.001	Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclusive transporte	m3	210,99
03.003.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	6.329,70
03.003.003	Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo)	m3	210,99
03.003.004	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	314,60
03.003.005	Lona plástica preta	m2	2.127,47
03.003.006	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	127,65
03.003.007	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	m2	2.127,47
03.003.008	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) af_05/2021	m	1.694,84
105002/SINAPI	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	un	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

574

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") 08613/ORSE	m	-
04555/ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.462,00
03.004	**ACESSOS DE PARALELEPÍPEDO**		
03.004.001	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico	m2	905,33
03.004.002	Material para sub-base (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da área, escavação e carga - Mineração Sta Maria - Terra Dura	m3	80,01
03.004.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	5.430,30
03.004.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	905,33
	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte (orse 101836)	m3	101,00
03.005	**EQUIPAMENTOS URBANOS E CONFECÇÃO DE PREGOLADO**		
03.005.001	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	16,00
03.005.002	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m af_02/2021	m3	2,68
03.005.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	m	113,00
03.005.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	109,00
03.005.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada / aparelhada, 14cm x 14cm, c/ abertura de encaixes - Rev 01/2023	m	147,00
03.005.006	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	2,27
03.005.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superficies de madeira	m2	211,40
03.005.008	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	143,00
03.005.009	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	41,00
03.006	**JARDIM**		
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.051,18
03.006.002	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018	un	87,00
	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (ORSE 2394)	m3	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

575

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

03.007	**LOMBO FAIXA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
03.007.001	Execução de lomborampas	m2	525,00
03.007.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	m	84,00
03.007.003	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m2	182,27
03.007.004	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (50x80cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50. inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	15,00
03.007.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50. inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	19,00
03.008	**DIVERSOS**		
03.008.001	Limpeza geral	m2	3.243,06
03.009	**MARCO INAUGURAL**		
03.009.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00
03.009.002	Locação de construção de edificação até 200m2. inclusive execução de gabarito de madeira	m2	0,90
03.009.003	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	50,20
03.009.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,28
03.009.005	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07 .2015	m2	3,63
03.009.006	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023	m2	4,53

4.0 – EQUIPE TÉCNICA

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

REGISTRO: 0000135364

CNPJ nº 19.129.513/0001-25

ENG.º CIVIL – MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES

CNPJ:13.128.863/0001-90
Rua José de Campos, Nº 31 - Bairro Baixo, Barra dos Coqueiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

576

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RNP: 1409070115
CPF: 107.155.296-17

VALOR DO CONTRATO

R$ 504.578,87 (Quinhentos e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)

INÍCIO DO SERVIÇO: 21/08/2023
REGISTRO PARCIAL DOS SERVIÇOS: 23/05/2023
TÉRMINO DO SERVIÇO: 21/12/2024

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro da boa técnica e de acordo com as especificações técnicas da obra.

Barra dos Coqueiros/SE, 11 de dezembro de 2024.

MARCEL FÜRST
Secretario de Obras

PRISCILLA DE SOUZA MARQUES ESPANTOSO
Engenheira Civil/ Fiscalização
CREA 271678818-9/SE

CNPJ:13.128.863/0001-90
Rua José de Campos, Nº 31 - Bairro Baixo, Barra dos Coqueiros

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478734/2024, emitida em 07/01/2025

Certidão nº 478734/2024
08/01/2025, 14:38
Chave de Impressão: Da4ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475227/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**
Registro: **35414SE** RNP: **1409070115**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20240388014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP** CPF/CNPJ: **09.389.806/0001-98**
Endereço do contratante: PRAçA TOBIAS BARRETO Nº: 20
Complemento: Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49015130
Contrato: 05/2023 Celebrado em: 13/02/2023
Valor do contrato: R$ 1.005.089,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA TOBIAS BARRETO Nº: 20
Complemento: DIVERSOS ENDEREÇOS Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49015130
Coordenadas Geográficas: -10.923773, -37.050225
Data de início: 13/02/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP CPF/CNPJ: 09.389.806/0001-98

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8250.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 24.00 mes; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 24.00 mes; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 24.00 mes; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 5390.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 59.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 49 - Execução de obra 2155.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3000.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SSP/SE.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475227/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475227/2024
28/06/2024, 15:13
Y1247

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y1247

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

ATESTADO PARCIAL DE ACERVO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI,** com sede na Rodovia SE 100, S/N, Cond. Recanto dos Coqueiros – Sala 14, Bairro Paraíso da Barra Loteamento do Município de Barra dos Coqueiros do Estado de Sergipe e CNPJ sob nº. 19.129.513/0001-25 inscrita no CREA/SE **14360DDSE,** representada pelo responsável técnico Engenheiro Civil **Marcos Vinicius Resende Borges**, brasileiro, maior, capaz, portador do Registro Nº 1409070115, executou o **CONTRATO Nº 005/2023**, vinculada a ART NªSE20240387189 obedecendo satisfatoriamente ao Programa de Necessidades que lhes foram atribuídos não havendo nada que desabone sua boa conduta.

I. OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato tem como objetivo a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SSP/SE (SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS NAS DELEGACIAS DO ESTADO DE SERGIPE);**
Locais das obras: Aracaju, Estância, Araué, Itabaianinha, Tobias Barreto, Divina Pastora, General Maynard.

II. INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATANTE: FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA – FUNESP;
CNPJ: 09.389.806/0001-98
Nº DO CONTRATO: 005/2023
CONCORRÊNCIA: 002/2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.005.089,22
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MÊSES
DATA INICIAL: 13/02/2023
DATA FINAL PARCIAL: 21/05/2024
DATA FINAL DO CONTRATO: 13/02/2025

Praça Tobias Barreto, nª20, Bairro São José, CEP:49015-130, mun Aracaju, Estado de Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

III. SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	**Serviços Gerais do Empreendimento**		
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1
01.02	**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO**		
01.02.001	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	un	1
2	**Serviços de Manutenção Predial**		
02.01	**LIMPEZA**		
02.01.001	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	m2	1500
02.01.002	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	10
02.01.003	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando ácido muriático. af_04/2019	m2	30
02.01.004	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	20
02.01.005	Limpeza de fossa até 5m3	un	10
02.01.006	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018	un	5
02.01.007	Limpeza geral	m2	110
02.01.008	Caminhão para equipamento de limpeza a sucção com caminhão trucado de peso bruto total 23000 kg, carga útil máxima 15935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv, inclusive limpadora a sucção, tanque 12000 l - depreciação. af_11/2015	h	100
02.02	**DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO**		
02.02.001	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	15
02.02.002	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	150
02.02.003	Remocao de vidro comum	m2	30
02.02.004	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	50
02.02.005	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	100
02.02.006	Demolição de reboco	m2	100
02.02.007	Demolição de forros	m2	100
02.02.008	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	75
02.02.009	Demolição de concreto manualmente	m3	2
02.02.010	Demolição de alvenaria de pedra	m3	50
02.02.011	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	2
02.02.012	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	5
02.02.013	Demolição de rufo de concreto	m	100
02.02.014	Demolição de peitoril de mármore	m2	5
02.02.015	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	10
02.02.016	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	15
02.02.017	Remoção de vaso sanitário	un	10
02.02.018	Remoção de lavatório	un	10
02.02.019	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	2
02.02.020	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepipedo ou pré-moldado de concreto	m2	60
02.02.021	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contem 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

02.02.022	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	m2	50
02.02.023	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	25
02.02.024	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m2	30
02.02.025	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	5
02.03	**ESCAVAÇÕES, ATERROS E COLETAS**		
02.03.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_03/2016	m3	10
02.03.002	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m3	5
02.04	**FUNDAÇÕES ESTRUTURAS E PASSEIOS**		
02.04.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	360
02.04.002	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	10
02.04.003	Ponte de aderência adesivo base acrílica sol 1:1	m²	10
02.04.004	Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas)	m	60
02.04.005	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	50
02.04.006	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	100
02.04.007	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	120
02.04.008	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10
02.04.009	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm, motagem.	kg	2850
02.04.010	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3mm, motagem.	kg	2540
02.04.011	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	50
02.04.012	Estaca Pré-moldada de concreto protendido 20x20cm, produzida, sem emenda, cravação.	m	2155
02.04.013	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 14 utilizações. af_09/2020	m2	40
02.04.014	Concreto armado Fck30mpa, usinado, bombeado adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em conpensado 12mm (5 usos).	m3	40
02.04.014	Passeio de concreto moldado inloco 8cm	m2	3120
02.05	**ELEVAÇÕES**		
02.05.001	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_06/2017_p	m2	50
02.05.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	2000
02.05.003	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	10
02.05.004	Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. af_06/2017	m2	50
02.05.005	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito beje ipanema, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	55
02.05.006	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018	m2	30
02.05.007	Divisória naval (painel cego), e=40mm, com perfil em aço – fornecimento e aplicação.	m2	500
02.05.008	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	m	50
02.05.009	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, nu(e) = 1,00 m, ht(e) = 1,50 m, escoras a cada 12,60 m, com 5 fios de arame farpado	m	60
02.05.010	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m2	70
02.05.011	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m2	300
02.06	**REVESTIMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

02.06.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	400
02.06.002	Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018	m2	50
02.06.003	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	100
02.06.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	150
02.06.005	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m2	150
02.06.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	250
02.06.007	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	50
02.06.008	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=3,0mm, pintura kaynar composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de via "u" de 2" fornecimento e montagem.	m2	85
02.06.009	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5
02.07	**COBERTURA**		
02.07.001	Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 10 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_07/2019	un	1
02.07.002	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m2	100
02.07.003	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	300
02.07.004	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	m2	450
02.07.005	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica	m	80
02.07.006	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m2	300
02.07.007	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	100
02.07.008	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	50
02.07.009	Tabeira de madeira de lei, 1ª qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado	m	980
02.07.010	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m2	8000
02.07.011	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m2	4000
02.07.012	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	2500
02.07.013	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	100
02.07.014	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal reaproveitadas 80%	m2	2500
02.07.015	Telhamento com telhas em aço galvulme siples, oculada pré-pintada, 0,43mm	m2	1000
02.07.016	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m2	1000
02.07.017	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	1000
02.08	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.08.001	Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras	m2	300
02.08.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	1000
02.08.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	m3	150
02.08.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	300
02.08.005	Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021	m	175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

02.08.006	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	75
02.08.007	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	300
02.08.008	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	500
02.08.009	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização.	m2	1000
02.08.010	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico	m2	3000
02.08.011	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	500
02.08.012	Polimento de piso de alta resistência (novo)	m2	1000
02.08.013	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. af_06/2014	m2	1000
02.08.014	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	70
02.08.015	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	50
02.08.016	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	400
02.08.017	Execução de pavimento intertravado, com bloco retangular com cor natural 10x20cm espessura 6cm.	m2	3000
02.08.018	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 62,5 x 62,5 cm, pei 5, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4000
02.08.019	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	980
02.09	**ESQUADRIAS**		
02.09.001	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	2
02.09.002	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	un	1
02.09.003	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	un	1
02.09.004	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	5
02.09.005	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	15
02.09.006	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	5
02.09.007	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3
02.09.008	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio.	m2	120
02.09.009	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019_p	un	20
02.09.010	Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens, exclusive vidros, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	5
02.09.011	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	10
02.09.012	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	25
02.09.013	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	10
02.09.014	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	10
02.09.015	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	10
02.09.016	Grade proteção c/ barra chata 1/8" x 5/8"	m2	40
02.09.017	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	25
02.09.018	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", 2 fls vazado.	m2	65
02.09.019	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	15
02.09.020	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m2	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

02.09.021	Revisão de esquadria de madeira	m2	20
02.09.022	Revisão de esquadrias de aluminio	m2	20
02.09.023	Revisão de esquadria de ferro	m2	25
02.09.024	Revisão de janela de madeira (tipo almofadada com escama) com aproveitamento de 70%m050006	m²	15
02.09.025	Visor de alumínio com vidro temperado	m2	70
02.09.026	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1,1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	m	200
02.10	**PINTURA**		
02.10.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	6000
02.10.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos, af_06/2014	m2	1500
02.10.003	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af_06/2014	m2	2000
02.10.004	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af_06/2014	m2	1000
02.10.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af_06/2014	m2	1300
02.10.006	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	5000
02.10.007	Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou similar	m2	3000
02.10.008	Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	1500
02.10.009	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	1000
02.10.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre parede	m2	1500
02.10.011	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	1500
02.10.012	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	2000
02.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
02.11.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	5000
02.11.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	1500
02.11.003	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	750
02.11.004	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	300
02.11.005	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	250
02.11.006	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	200
02.11.007	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	200
02.11.008	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	50
02.11.009	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação, af_10/2020	un	100
02.12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**		
02.12.001	Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação, af_12/2020	un	1
02.12.002	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	5
02.12.003	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	10
02.12.004	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10
02.12.005	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial, af_12/2014	un	5
02.12.006	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af_12/2014	un	5
02.12.007	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	10
02.14	**SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAF
SETOR DE ENGENHARIA

02.14.001	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	30
02.14.002	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu	un	5
02.14.003	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	15
02.14.004	Gás refrigerante R22	kg	136
02.14.005	Rolo de fita silver tape	Un	20
02.15	**INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
02.15.001	Base decorativa para extintores	un	5
02.15.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	20
02.15.003	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	10
02.15.004	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	30
02.15.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	30
02.15.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	100
02.16	**DIVERSOS**		
02.16.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	50
02.16.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	80000

1.0 – EQUIPE TÉCNICA

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
REGISTRO: 0000135364
CNPJ nº 19.129.513/0001-25

ENG.º CIVIL – MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES
RNP: 1409070115
CPF: 107.155.296-17

VALOR DO CONTRATO
R$1.005.089,22 (Um milhão, cinco mil, oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)

INÍCIO DO SERVIÇO: 13/02/2023
DATA FINAL PARCIAL: 21/05/2024
TÉRMINO DO SERVIÇO: 13/02/2025

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro da boa técnica e de acordo com as especificações técnicas da obra.

Aracaju – SE, 21, de junho de 2024.

João Eloy de Menezes
Secretário de Estado de Segurança Pública
João Eloy De Menezes
Presidente do conselho diretor da FUNESP

Rosiane Lima Moura – CREA: 270015378-2
Fiscal - Engenheira Civil
Responsável Técnica - SSP

Praça Tobias Barreto, nº20, Bairro São José, CEP:49015-130, município de Aracaju, Estado de Sergipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475227/2024, emitida em 28/06/2024

Certidão nº 475227/2024
28/06/2024, 15:20
Chave de Impressão: Y1247
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2024 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

478823/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES**
Registro: **35414SE** RNP: **1409070115**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20250414661** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA** CPF/CNPJ: **34.841.195/0001-14**
Endereço do contratante: RUA GUTEMBERG CHAGAS Nº: 169
Complemento: Bairro: INÁCIO BARBOSA
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49040780
Contrato: 91/2023 Celebrado em: 18/12/2023
Valor do contrato: R$ 3.910.766,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Av. José Genésio Góis Nº: 368
Complemento: Colégio Estadual Monsenhor Olimpio Campos Bairro: CENTRO
Cidade: ITABAIANINHA UF: SE CEP: 49290000
Coordenadas Geográficas: -11.272497, -37.785122
Data de início: 08/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA CPF/CNPJ: 34.841.195/0001-14

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 3.50 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1175.18 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 179.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 59.51 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 133.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 173.83 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 529.59 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 120.00 metro cúbico;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLAIÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E AQUIBANCADA, LOCALIZADA BO MUNICIPIO DE ITABAIANINHA/SE

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

478823/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 478823/2024
08/01/2025, 13:51
1Z39Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Z39Z

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL DE ENGENHARIA

Atestamos para os devidos fins e de direito que a empresa **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rodovia SE 100, S/N, Cond. Recanto dos Coqueiros – Sala 14, Bairro Paraíso da Barra, Loteamento do Município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, e CNPJ sob nº. 19.129.513/0001-25, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, com sede no endereço Rua Gutenberg Chagas, nº 169, Bairro Inácio Barbosa, CEP 49040-780, município de Aracaju, Estado de Sergipe, e CNPJ sob nº 34.841.195/0001-14, através de seu responsável técnico, o Sr. Marcos Vinicius Resende Borges, brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil, portador do Registro Nº 35414SE e ART sob n.º SE20240370463, o contento dos serviços elencados para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA, localizados no município de Itabaianinha do Estado de Sergipe, conforme características e quantitativos que seguem:

1.0 – DISCRIMINAÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

REFORMA AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLÍMPIO CAMPOS, COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E E ARQUIBANCADA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE.

2.0 – CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

2.1 – Contrato de Empreitada Global entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA e a empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

2.2 – Data de Início: 08/01/2024

2.3 – Data Parcial: 18/12/2024

2.4 - Data de Conclusão do contrato: 02/04/2025

2.5 – Valor do Contrato: R $ 3.910.766,89 (Três milhões, novecentos e dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

3.0 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS

3.1 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

3.1.1 – Planilha Orçamentária Parcial

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE ACUMULADA ATÉ O PERÍODO
REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLÍMPIO CAMPOS			
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
01.01.001	Equipe Dirigente	un	0,35
01.02	**CANTEIRO DE OBRAS**		
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	0,35
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	0,35
01.03	**MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO**		
01.03.001	**MOBILIZAÇÃO**		
01.03.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	txkm	3.945,00
01.04	**FRETE DOS AGREGADOS**		
01.04.001	**FRETE DE AREIA FINA (DMT = 30 KM)**		
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	17,25
01.04.002	**FRETE DE AREIA GROSSA (DMT = 30 KM)**		
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	3.428,81
01.04.003	**FRETE DE PEDRA MÉDIA (DMT = 30 KM)**		
01.04.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	2.121,10
01.04.004	**FRETE DE PEDRA BRITADA (DMT = 60 KM)**		
01.04.004.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	1.466,99
01.04.005	**FRETE DE PEDRA DE MÃO(DMT = 60 KM)**		
01.04.005.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	txkm	83,53
01.05	**SERVIÇOS GERAIS**		
01.05.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	15,00
01.05.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	UN	12,00
01.05.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	un	1,00
01.05.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00

Rua Gutemberg Chagas, 169 – Bairro DIA CNPJ: Nº 34.841.195/0001-14 – Tels: (79) 3194-3206/3194-3207
Aracaju – SE CEP: 49040-780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

2	REFORMA DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS, LOCALIZADO NO MUN DE ITABAIANINHA/SE		
02.01	**DEMOLIÇOES E RETIRADAS**		
02.01.004	Demolição de piso de alta resistência	m2	10,23
02.01.005	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	276,23
02.01.007	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	16,56
02.02	**ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**		
02.02.001	**INFRAESTRUTURA**		
02.02.001 .001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	90,25
02.02.001 .002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	25,60
02.02.001 .003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	25,60
02.02.001 .005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	5,20
02.02.001 .006	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	35,20
02.02.002	**SUPERESTRUTURA**		
02.02.002.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	125,40
02.02.002.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	40,25
02.02.002.003	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,50
02.02.002.004	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	40,25
02.04	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.04.002	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	514,15
02.04.003	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m2	514,15
02.05	**COBERTURA**		
02.05.001	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m2	1.164,72
02.05.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	431,03
02.06	**REVESTIMENTOS**		
02.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	450,45
02.06.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	450,45
02.06.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	25,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

02.06.007	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal piscina, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	1,84
02.07	**ESQUADRIAS**		
02.07.004	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	7,00
3	**AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE**		
03.01	**ESTRUTURA E FUNDAÇÕES**		
03.01.001	**INFRAESTRUTURA**		
03.01.001.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.612,80
03.01.001.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	610,70
03.01.001.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	66,44
03.01.001.004	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	26,58
03.01.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	68,66
03.01.001.006	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	685,60
03.01.002	**SUPERESTRUTURA**		
03.01.002.001	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.438,70
03.01.002.002	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.972,78
03.01.002.003	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	96,18
03.01.002.004	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento	m²	1.008,25
03.01.003	**LAJE**		
03.01.003.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	437,78
03.01.003.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	437,78
03.02	**ELEVAÇÕES**		
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	645,01
03.02.003	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016	m	200,40
03.03	**PAVIMENTAÇÃO**		
03.03.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	596,73
03.03.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	504,20

Rua Gutemberg Chagas, 169 – Bairro DIA CNPJ: Nº 34.841.195/0001-14 – Tels: (79) 3194-3206/3194-3207
Aracaju – SE CEP: 49040-780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

03.03.005	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	504,20
03.04	**COBERTURA**		
03.04.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	767,78
03.04.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	767,78
03.04.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes	m	43,27
03.04.005	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 10m a 12 m	un	2,00
03.05	**REVESTIMENTOS**		
03.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	642,69
03.05.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	437,78
03.05.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	437,78
03.05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	92,50
03.05.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	292,99
03.05.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	110,00
03.05.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	51,00
03.06	**ESQUADRIAS**		
03.06.009	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	109,35
03.07	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
03.07.001	**ÁGUA FRIA**		
03.07.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	55,33
03.07.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	4,18
03.07.001.004	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2,00
03.07.002	**ESGOTO**		
03.07.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	11,40
03.07.002.002	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5,00
03.07.002.003	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00
03.07.002.004	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

03.07.002.005	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2,00
03.07.002.006	Joelho 90° c/visita e c/anéis, pvc soldavel, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
03.07.002.007	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	10,00
03.07.002.008	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	3,00
03.07.002.009	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	un	15,00
03.07.002.010	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5,00
03.07.002.011	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00
03.07.002.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00
03.07.002.013	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00
03.07.002.014	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	6,00
03.07.002.016	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	3,00
03.07.002.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	40,00
03.07.002.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	16,60
03.07.002.019	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5,00
03.07.002.020	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00
03.07.002.021	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	10,00
03.07.002.022	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	6,00
03.07.002.023	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	9,00
03.07.002.024	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00
03.07.002.025	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	4,00
03.07.002.026	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1,00
03.07.002.027	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2,00
03.07.002.028	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00
03.07.002.029	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00
03.07.003	**DRENAGEM**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

03.07.003.009	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	30,00
03.07.003.010	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	35,00
03.07.003.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1,00
03.07.003.012	Curva 45° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	2,00
03.07.003.013	Fornecimento de curva 45° para esgotos sanitários, junta elástica integrada, DN 150mm	un	1,00
03.07.003.014	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	12,00
03.07.003.015	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	6,00
03.07.003.016	Bucha Redução excentrica em pvc rigido soldável, para esgoto, d=150x100mm	un	1,00
03.07.003.020	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00
03.08	**LOUÇAS E METAIS**		
03.08.001	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico	un	5,00
03.08.002	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref e4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	2,00
03.09	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
03.09.004	**ELETRODUTOS E CABOS**		
03.09.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	3,50
03.09.022	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	16,00
03.09.032	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	40,00
03.09.033	**CAIXAS DE PASSAGEM**		
03.09.034	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	28,00
03.09.035	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	53,00
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES PADRÃO SEDUC E ARQUIBANCADA DO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR OLÍMPIO CAMPOS			
4	**CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES PADRÃO SEDUC E ARQUIBANCADA DO C. E. MONSENHOR OLIMPIO CAMPOS, EM ITABAIANINHA/SE**		
04.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
04.01.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	748,15
04.01.002	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	573,21
04.02	**MOVIMENTO DE TERRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

04.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,82
04.02.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,87
04.02.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	70,25
04.03	**ESTRUTURA**		
04.03.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,29
04.03.002	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	529,56
04.04	**ELEVAÇÕES**		
04.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	17,26
04.05	**REVESTIMENTOS**		
04.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,94
04.05.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	39,94
04.06	**COBERTURA**		
04.06.001	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	450,25
04.06.005	**PAVIMENTAÇÃO**	un	
04.07	Lona plástica preta		
04.07.001	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	134,01
04.07.002	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	287,62
04.07.003	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	287,62
04.07.004	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	279,59
04.07.005	**ALAMBRADO**	m2	279,59
04.08	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta		
04.08.001	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m2	179,52
04.08.002		m2	179,52

Rua Gutemberg Chagas, 169 – Bairro DIA CNPJ: Nº 34.841.195/0001-14 – Tels: (79) 3194-3206/3194-3207
Aracaju – SE CEP: 49040-780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

4.0 – EQUIPE TÉCNICA

NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
REGISTRO: 0000135364
CNPJ nº 19.129.513/0001-25

ENG.º CIVIL – MARCOS VINICIUS RESENDE BORGES
RNP: 1409070115
CPF: 107.155.296-17

VALOR DO CONTRATO
R$ 3.910.766,89 (Três milhões, novecentos e dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)

VALOR EXECUTADO ATÉ O MOMENTO
R$ 1.416.419,71 (Um milhão, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e um centavos)

INÍCIO DO SERVIÇO: 08/01/2024
REGISTRO PARCIAL DOS SERVIÇOS: 11/12/2024
TÉRMINO DO SERVIÇO: 02/04/2025

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro da boa técnica e de acordo com as especificações técnicas da obra.

Barra dos Coqueiros/SE, 18 de dezembro de 2024.

Rua Gutemberg Chagas, 169 – Bairro DIA CNPJ: Nº 34.841.195/0001-14 – Tels: (79) 3194-3206/3194-3207
Aracaju – SE CEP: 49040-780

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1239Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contem 10 folhas

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE
E DA CULTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE VIANA ARAUJO
Data: 18/12/2024 11:36:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Felipe Viana Araújo
Eng.º Civil Fiscal - CREA 2716057940
FISCALIZAÇÃO/SEDUC/DEMAP

Valdir Pinto Santos
DIRETOR/SEDUC/DEMAP

gov.br Documento assinado digitalmente
VALDIR PINTO SANTOS
Data: 19/12/2024 08:14:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 478823/2024, emitida em 08/01/2025

Certidão nº 478823/2024
08/01/2025, 14:32
Chave de Impressão: 1Z39Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/01/2025 e contém 10 folhas

598

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

O presente parecer técnico é referente a análise da documentação de habilitação e carta proposta da empresa que participou da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025.

SUMÁRIO EXECUTIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

DATA DA ANÁLISE: 21 de maio de 2025

OBJETIVO: Emissão de parecer técnico quanto a análise da documentação de habilitação e carta proposta.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações N° 14.133/2021, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência eletronica, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa (menor preço global), caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Publico, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No entanto, pode ocorrer que o licitante não se habilite na proposta de preço por não respeitar os requisitos do edital ou não demonstrar exequibilidade na sua proposta.

Assim, a proposta que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada, conforme o caso (art. 59 da lei 14.133/2021).

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Contiverem vícios insanáveis;

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

PARECER

Será analisado conforme o item **12** "**FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**" do TERMO DE REFERÊNCIA, e os critérios estabelecidos no edital de publicação e na Lei 14.133/2021.

I. Qualificação Técnica:

- **Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;**
- **Certidão de registro no CREA ou CAU da licitante e dos profissionais técnicos;**
- **Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT);**
- **Atestados de Capacidade Técnico-operacional devidamente registrados no CREA contendo Certidão de Acervo Operacional (CAO);**

1. A Empresa NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

I. A licitante NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com certidões de quitação do CREA vigente, apresentou a seguinte equipe técnica: Engenheiro Civil Marcos Vinicius Resende Borges (CREA 1409070115).

II. Não foi apresentado Engenheiro Eletricista e/ou Técnico em elétrica/Eletrotécnica conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.2**, que solicita o profissional com atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **não atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

III. Não foi apresentado Engenheiro de Segurança do Trabalho e/ou Técnico de Segurança do trabalho conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.3**, que solicita atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **não atende** os

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 27206/3770SE
Engenheiro Civil

600

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

IV. Foram apresentadas as seguintes **CAT** do Engenheiro Civil Marcos Vinicius Resende Borges (CREA 1409070115), conforme tabela do **Termo de Referência** (TR) no item **12.27,** o qual solicita atestado dos serviços. Contudo, não foi apresentado CAT dos serviços: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM , sendo assim, **não atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

V. Devido as CAT apresentadas pelo Engenheiro Civil Marcos Vinicius Resende Borges (CREA 1409070115) possuir como empresa executora a NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, a CAO será dispensada, uma vez que fica explicito os quantitativos de execução operacional dos serviços nas CAT.

ITEM DA PLANILHA REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR	QUANT. APRESENTADA	Nº CAT
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	m²	9.476,96	(8000,00+4000,00 +2500,00+2500,0 0+ 1000,00 + 1000,00) = **19.000,00**	475227/2024
			Totais	**19000,00**	
02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	2.000,00	(645,01+17,26) = **662,27**	478823/2024
				(356,45+932,82+2 ,88+13,20) = **1305,35**	470038/2024
				(2000,00+70,00) =**2070,00**	475227/2024
				(230,50+1230,00) =**1460,50**	434677/2019
				907,96	461112/2022
				252,84	468146/2023
				(692,46+271,15+ 14,51) = **978,12**	478741/2024
				(259,22+148,08+ 18,81+233,35) = **659,46**	478742/2024
				(121,13+25,17) = **146,30**	478739/2024
				(457,45+1946,87+ 4,88) =**2409,20**	478740/2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061/70SE
Engenheiro Civil

601

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

			Totais	**10852,00**	
03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	m²	1.500,00	**767,68**	478823/2024
				803,15	470038/2024
				1520,06	459054/2022
				824,42	478741/2024
				1955,00	478740/2024
			Totais	**5870,31**	
04	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1.750,00	(25,69+1,84+110,00+51,00) = **188,53**	478823/2024
				701,95+220,01+148,89+25,05) = **1095,90**	470038/2024
				(100,00+150,00+300,00+4000,00) =**4550,00**	475227/2024
				(300,00+837,00+936,78+1031,81) = **3105,59**	459054/2022
				(33,00+193,00+690,89+40,30+163,11) = **1120,30**	434677/2019
				(248,48+428,72) =**677,20**	461112/2022
				(32,74+84,15) = **116,89**	468146/2023
				(44,22+453,93+20,38+2,96) = **521,49**	478741/2024
				(225,63+125,00+67,17) = **417,80**	478742/2024
				(59,66+31,60+31,66+30,51+5,62+36,81+9,00+9,50+314,03) = **525,39**	478739/2024
				(671,71+200,40+228,05) =**1100,16**	478740/2024
			Totais	**13419,25**	
05	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO	m²	1.000,00	(504,20+287,62) = **791,82**	478823/2024
				406,17	470038/2024
				1000,00	475227/2024
				1478,82	459054/2022
				1341,79	434677/2019
				268,00	478741/2024
				676,67	478742/2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272063770SE
Engenheiro Civil

602

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				898,25	478740/2024
			Totais	**6861,52**	
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA D ESCARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	500,00	**680,00**	470038/2024
				1120,00	478742/2024
				1955,00	478740/2024
			Totais	**3755,00**	
07	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	500,00	**680,00**	470038/2024
				824,42	478741/2024
				1120,00	478742/2024
				1955,00	478740/2024
				(8000,00+4000,00 +2500,00+2500,0 0+ 1000,00 + 1000,00) = **19.000,00**	475227/2024
			Totais	**23579,42**	
08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM	m²	90,00		
09	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO PEAD	m²	1.000,00	(2040,00+498,00) = **2538,00**	459054/2022
			Totais	**2538,00**	
10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	m²	7.500,00	**3000,00**	475227/2024
				3475,97	459054/2022
				905,33	478734/2024
				3000,00	475227/2024
			Totais	**10381,30**	
11	ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME	m²	500,00	**179,52**	478823/2024
				824,00	459054/2022
				254,15	478742/2024
			Totais	**1257,67**	

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061327-0SE
Engenheiro Civil

603

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBS:. Foi adotado a área de telhado da CAT 475227/2024 para os itens 01 e 07;

OBS:. Foi adotado a área de telhado da CAT 470038/2024 para os itens 06 e 07;

OBS:. Foi adotado a área de telhado da CAT 478741/2024 para o item 07;

OBS:. Foi adotado a área de telhado da CAT 478742/2024 para os itens 06 e 07;

OBS:. Foi adotado a área de telhado da CAT 478740/2024 para os itens 06 e 07;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A licitante NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA está **Desabilitada**, pois não atende às exigências técnicas do edital nos itens: **12.29.2** por não apresentar um Engenheiro Eletricista e/ou Técnico em elétrica/Eletrotécnica conforme exigido no Termo de Referência (TR), no item **12.29.3** por não apresentar um Engenheiro de Segurança do Trabalho e/ou Técnico de Segurança do trabalho conforme exigido no Termo de Referência (TR) e no item **12.27** por não apresentar CAT do serviço FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM. Este parecer, com 6 laudas, está encerrado.

Cristinápolis, 21 de maio de 2025

José Eduardo Macedo Carvalho

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro Civil do Município de Cristinápolis

CREA:2720613770SE

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/05/2025 12:00:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**
CNPJ: **23.694.541/0001-62**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

605

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

606

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12 / 2025
PROCESSO LICITATÓRIO 184/2025

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

607
e

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Lauro de Freitas-BA, 14 de Abril de 2025

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. - 23.694.541/0001-62

14/04/2025 14:53:26

Assinatura Digital: E2FB884EAF8E009E41A295E9C0D6E665

608

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ: 13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/05/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/05/2025 10:58:04, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 61657100006717742025051 5
Emitida via Internet, às 10:58:04 **hs, do dia** 15/05/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

609

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/05/2025 17:11

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252465161**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	**23.694.541/0001-62**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 11323792/2025
Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

61

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050301502530992738

Informação obtida em 07/05/2025 17:09:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

612

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00810904E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **16/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 16 de maio de 2025

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA CIVIL PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO Nº: 00810901E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **16/05/2025**, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão informa as ações ativas de insolvência, em que a pessoa pesquisada figure como parte no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 16 de maio de 2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 06 DA SOCIEDADE GLOBAL MATERIA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ nº 23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **11/02/1991**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, **EMPRESÁRIO**, **CPF nº 039.200.175-60**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 06732566875**, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA SITIO DO POMBAL, 9999, APT 1003 BLOCO J, PITUACU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL**.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29204255559**, com **sede Alameda Salvador, 001057, Ed: salvador Shopping Business Torre Europa;s:1303, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41820790**, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.694.541/0001-62**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400.**

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, em moeda corrente nacional, representado por **1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma**, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade **caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716UWkwLe5N_ag&chave2=8T-06aCCpMpelH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023

Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0bguYo7l6UWKwLe5N_ag&chave2=BT-06aCCpMpeIHznMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR, BAHIA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em **11/02/1991**, **CASADO** em **COMUNHÃO PARCIAL DE BENS**, **EMPRESÁRIO**, **CPF nº 039.200.175-60**, **CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 06732566875**, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA SITIO DO POMBAL, 9999, APT 1003 BLOCO J, PITUACU, SALVADOR, BA, CEP 41740380, BRASIL**.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29204255559**, com **sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400,** devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 23.694.541/0001-62,** delibera a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL E SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA,** com **sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400.**

DO CAPITAL SOCIAL

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023
Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716UWKwLeSN_ag&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital totalmente integralizado é de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, em moeda corrente nacional, representado por **1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma**, assim distribuído:

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, com 1.000.000 (um milhão) quotas, perfazendo um total de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) integralizado**.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA – O Objeto social da empresa é:

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA INCLUSIVE O SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE ÁGUA); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES; OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES); EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS); INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS;.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
7112-0/00 - serviços de engenharia

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023
Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6tWKwLe5N_ag&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4292-8/02 - obras de montagem industrial
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
8130-3/00 - atividades paisagísticas

PRAZO DE ATIVIDADES

CLÁUSULA QUARTA – A empresa iniciou suas atividades em **18/11/2015** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social. (Art. 1052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade cabe **ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SETIMA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023
Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716UWKwLe5N_ag&chave2=B7-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

DO EXERCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo ao empresário na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1065, CC/2002).

DA ABERTURA E FECHAMENTO DE FILIAIS

CLÁUSULA NONA – A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA – O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado a titular da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanços especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seu titular.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro de **SALVADOR/BAHIA** para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BAHIA, 30 de outubro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023
Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

619

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

231438680

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
PROTOCOLO	231438680 - 30/10/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 29204255559
CNPJ 23.694.541/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98434450 DE 07/11/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 07/11/2023

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO 98434450

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03920017560 - IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA - Assinado em 30/10/2023 às 11:52:47

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/11/2023
Certifico o Registro sob o nº 98434450 em 07/11/2023
Protocolo 231438680 de 30/10/2023
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 217035479126072
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

620

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

621

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2468162721

1 NOME / NOME IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

2 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 11/02/1991, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO 19/02/2022

4b VALIDADE 16/06/2031

4c ACC

D

4d DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 1308849827 SSP BA

4e CPF 039.200.175-60

5 Nº REGISTRO 08/32566825

6 1ª HAB 11/02/2010

NACIONALIDADE BRASILEIRO

FILIAÇÃO MARCIA FERREIRA DE ALMEIDA

3 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B			16/06/2031
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DIGITALIZADA DETRAN/BA

LOCAL SALVADOR, BA

BSM220866142

BA01259964

2468162721

BAHIA

1 2 3. Name / Surname / Nome and Surname / Prénoms / Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira carteira de Condutor - 4. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vencimiento / Validité Fecha - 4c. - 4d. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4e. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Habilitação / Driver license Cat. / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA067325668<759<<<<<<<<<<<<
9102114M3106165BRA<<<<<<<<<<<6
IVAN<<RODR<FERREIRA<DE<ALMEIDA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

622

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO..... : BA-043222/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 25/02/2025 as 15:02:23.
Válido até: 26/05/2025.
Código de Controle: 797426.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL de CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO (RENÚNCIA DE VISITA)

A signatária **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ nº 23.694.541/0001-62 por intermédio de seu responsável legal, **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 1308849877 e CPF nº 039.200.175-60, firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021 , que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes a **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025**

Lauro de Freitas-Ba, 22 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERRI
Data: 22/05/2025 13:26:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL- RESPONSAVEL TÉCNICA
CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:46:48 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA
23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

624

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

Certidão de Regularidade Profissional

Nº 01624/2025

O Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), no uso das suas atribuições legais, e considerando a documentação apresentada, CERTIFICA que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se REGISTRADA, ATIVA e em situação REGULAR com suas obrigações. Certifica ainda que está habilitado(a) para o pleno exercício de suas atividades profissionais nos termos da Lei nº 4.769/65, Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934/67 e demais legislações, não estando, portanto, excluído(a) do exercício da profissão. Este documento é válido dentro deste exercício. //

Nome: JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES
Título: ADMINISTRADOR
Registro no CRA-BA Nº: 32238 **DESDE:** 17/02/2022
Processo Nº: 00122/2022

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SALVADOR, 21 de março de 2025.

Válido até 30/03/2026, desde que o registro permaneça em situação regular.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline, informando o número de controle:

fc332c54-c3d4-4e36-afb2-ba5a2a7321b1

625
1

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA (CRA-BA), CERTIFICA que a pessoa jurídica abaixo identificada, em obediência ao art. 15 da Lei Nº 4.769/65, encontra-se habilitada tecnicamente e em situação REGULAR, neste Conselho, para atuar nos campos da Administração, previstos no art. 2º, alíneas "a" e "b" da Lei nº 4.769/65 e campos conexos da Administração.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

Razão Social:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:	23.694.541/0001-62
Registro no CRA-BA:	05166
Data Registro:	26/09/2024
Endereço:	AV SANTOS DUMONT, Nº 1883 - 03 ANDAR SALA 305 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA - CEP: 42702-400
Tipo Inscrição:	PRINCIPAL
Capital Social:	1.000.000,00
Objeto Social:	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Responsável(is) Técnico(s):
JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: Salvador-BA, 18 de março de 2025.
Válido até 30/03/2026, desde que o registro permaneça em situação regular.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline, informando o número de controle:
53a616f7-414b-4d4c-a88f-579f25f5a0bb

626

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Senhor Usuário,

O(s) A(s) Responsável(eis) Técnico(s) abaixo pela Empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, registro CRA-BA PJ nº 05166, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, situada na(o) AV SANTOS DUMONT, Nº 1883 - 03 ANDAR SALA 305 - CENTRO - LAURO DE FREITAS - BA - CEP: 42702-400 está(ão) devidamente registrado(s) no CRA-BA, nos termos da Lei 4.769, de 09/09/1965 e Regulamento aprovado pelo Decreto nº 61.934, de 22/12/1967, atua com o respectivo vínculo e nos(s) seguinte(s) dia(s) e horário(s):

CATEGORIA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
ADMINISTRADOR	**JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES**
Vínculo	PRESTADOR DE SERVIÇO
Dia(s) da Semana	**Horário(s)**
Quarta-feira	08:00 às 12:00
Quarta-feira	13:00 às 17:00

Em caso de má qualidade dos serviços prestados por esta Pessoa Jurídica ou dos produtos por ela fornecidos, queira dirigir-se ao seu Responsável Técnico ou ao CRA-BA, órgão de defesa da sociedade e controle do exercício profissional dos Administradores, no endereço acima mencionado.

A presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: Salvador-BA, 18 de março de 2025.
Válido até 30/03/2026, desde que o registro permaneça em situação regular.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://cra-ba.implanta.net.br/servicosOnline, informando o número de controle:
53a616f7-414b-4d4c-a88f-579f25f5a0bb

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

627

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:20:55 do dia 22/05/2025 , com validade até o dia 21/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: bVZuVUPsCvbtm2YX0wg1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

628
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

Cartão de Inscrição Pessoa Jurídica / Física

INSCRICÃO	CNPJ / CPF
10045273	23.694.541/0001-62

CONTRIBUINTE

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

ENDERECO

AVENIDA SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 SALA 305
CENTRO LAURO DE FREITAS BA 42702400

PROFISSÃO / ATIVIDADE

Construção de edifícios

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
10/02/2025	31/03/2026

Código de Autenticidade: 80115

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

Corte aqui

Corte aqui

629
1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.694.541/0001-62 MATRIZ		18/11/2015

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO GLOBAL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	1883	ANDAR 3 SALA 305

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
42.702-400	CENTRO	LAURO DE FREITAS	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM	(71) 9700-2129

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/10/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/04/2025** às **10:21:28** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

630

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.694.541/0001-62 **MATRIZ**		**18/11/2015**

NOME EMPRESARIAL
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**1883**	**ANDAR 3 SALA 305**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
42.702-400	**CENTRO**	**LAURO DE FREITAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM	**(71) 9700-2129**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/10/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/04/2025** às **10:21:28** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

631

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO.....	: BA-043222/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/03/2024 as 15:41:34.
Válido até: 16/06/2024.
Código de Controle: 873035.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

632

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO..... : BA-043222/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/05/2023 as 15:57:41.
Válido até: 02/08/2023.
Código de Controle: 445304.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

633

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA – JUCEB

ILMO SR. SECRETÁRIO GERAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA registrada sob NIRE nº 29204255559 e CNPJ 23.694.541/0001-62, situada no endereço AV SANTOS DUMONT, Nº 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP: 42702-400, representado neste ato por IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, solicita o arquivamento do Balanço Patrimonial anexo, extraído do Livro Diário nº 04 transmitido pelo SPED em 17/05/2025.

Nestes termos, pede deferimento.

SALVADOR/BA, 17/05/2025.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.200.175-60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
NIRE	29204255559
CNPJ	23.694.541/0001-62
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31787

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31787
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.AD.F4.6F.F9.B3.43.00.D7.5A.40.CC.C6.B2.3A.30.55.B0.EE.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IPKoagpakjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

635

Balancete de Verificação

Folha :000001

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	1	D	3.277.616,95	121.444.439,84	105.866.481,54	18.855.575,25
2	ATIVO CIRCULANTE	2	D	2.751.264,33	113.687.583,23	104.608.756,60	11.830.090,96
3	DISPONIBILIDADES	3	D	585.790,97	75.660.593,89	73.533.240,08	2.713.144,78
5	CAIXA GERAL	4	D	7.895,45	9.261.215,59	7.529.875,88	1.739.235,16
6	FUNDO DE CAIXA	5	D	7.895,45	9.261.215,59	7.529.875,88	1.739.235,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	577.895,52	53.399.899,45	53.962.604,11	15.190,86
480	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 23266323-8	5	D	0,00	9.332.667,97	9.326.431,86	6.236,11
632	BANCO ITAU AG 0334 CONTA 98783-1	5	D	0,00	4.971.235,56	4.971.234,56	1,00
634	BANCO SANTANDER AG 3747 C/C 13009143-0	5	D	0,00	28.701.224,56	28.701.224,56	0,00
722	BANCO BANESE AG 020 CONTA 101522-5	5	D	0,00	975.716,07	975.716,07	0,00
723	BANCO C6 AG 0001 CONTA 320040909	5	D	0,00	7.918.640,92	7.899.687,17	18.953,75
457	BANCO BRADESCO AG 3231-0 CONTA 404377-4	5	D	577.895,52	1.500.414,37	2.088.309,89	(10.000,00)
9	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	D	0,00	12.999.478,85	12.040.760,09	958.718,76
458	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5	D	0,00	686.434,51	540.256,09	146.178,42
633	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAU	5	D	0,00	2.150.753,40	1.999.615,10	151.138,30
635	APLICAÇÃO CDB CONTAMAIS - SANTANDER	5	D	0,00	9.359.714,68	8.698.312,64	661.402,04
664	FUNDO DE INVESTIMENTO -BANCO SANTANDER	5	D	0,00	802.576,26	802.576,26	0,00
11	CLIENTES	3	D	1.302.376,47	26.548.201,95	20.475.038,88	7.375.539,54
12	DUPLICATAS A RECEBER	4	D	1.302.376,47	26.548.201,95	20.475.038,88	7.375.539,54
13	CLIENTES DIVERSOS	5	D	1.302.376,47	3.755.903,55	2.066.986,71	2.991.293,31
625	MUNICIPIO DE JANDAIRA	5	D	0,00	1.337.583,90	830.253,04	507.330,86
626	MUNICIPIO DE SANTALUZ	5	D	0,00	10.856.302,38	8.425.664,00	2.430.638,38
659	MUNICIPIO DE JEQUIE	5	D	0,00	1.386.070,19	935.788,57	450.281,62
689	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	5	D	0,00	5.895.065,15	5.415.357,40	479.707,75
720	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL	5	D	0,00	1.166.472,51	1.166.472,51	0,00
743	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	5	D	0,00	543.477,86	442.022,87	101.454,99
753	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS	5	D	0,00	1.026.036,22	905.062,63	120.973,59
754	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DAS MAT	5	D	0,00	261.071,75	146.556,43	114.515,32
762	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO MIGUEL DAS MAT	5	D	0,00	140.874,72	140.874,72	0,00
768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTI	5	D	0,00	179.343,72	0,00	179.343,72
15	OUTROS CRÉDITOS	3	D	0,00	206.046,38	206.046,38	0,00
16	ADIANTAMENTOS	4	D	0,00	206.046,38	206.046,38	0,00
17	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	5	D	0,00	188.499,86	188.499,86	0,00
18	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5	D	0,00	13.980,04	13.980,04	0,00
19	ADIANTAMENTO FÉRIAS	5	D	0,00	3.566,48	3.566,48	0,00
21	TRIBUTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	3	D	536.568,99	735.211,69	388.083,63	883.697,05
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	4	D	0,00	19.222,67	0,00	19.222,67
534	IRRF RETIDO A COMPENSAR	5	D	0,00	18.752,98	0,00	18.752,98
665	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	D	0,00	469,69	0,00	469,69
24	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4	D	536.568,99	715.989,02	388.083,63	864.474,38
25	INSS A COMPENSAR	5	D	536.568,99	713.643,91	385.738,72	864.474,18
247	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	5	D	0,00	2.345,11	2.344,91	0,20
26	ESTOQUE	3	D	320.000,00	10.393.080,12	9.868.217,13	844.862,99
27	ESTOQUE DE MATERIAIS	4	D	320.000,00	10.393.080,12	9.868.217,13	844.862,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAFA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balancete de Verificação

Folha :000002

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
487	MATERIAIS PARA OBRA	5	D	320.000,00	9.650.955,43	9.866.820,75	104.134,68
488	ALMOXARIFADO	5	D	0,00	742.124,69	1.396,38	740.728,31
30	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3	D	6.527,90	144.449,20	138.130,50	12.846,60
31	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4	D	6.527,90	144.449,20	138.130,50	12.846,60
32	VALE TRANSPORTE	5	D	3.264,45	16.961,20	18.852,85	1.372,80
33	VALE ALIMENTAÇÃO	5	D	3.263,45	127.488,00	119.277,65	11.473,80
34	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	D	526.352,62	7.756.856,61	1.257.724,94	7.025.484,29
35	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3	D	518.456,97	2.091.210,23	1.250.565,00	1.359.102,20
36	CLIENTES	4	D	518.456,97	2.091.210,23	1.250.565,00	1.359.102,20
37	DUPLICATAS A RECEBER	5	D	518.456,97	2.091.210,23	1.250.565,00	1.359.102,20
38	INVESTIMENTOS	3	D	0,00	3.392.299,94	0,00	3.392.299,94
779	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4	D	0,00	3.392.299,94	0,00	3.392.299,94
780	EDIFÍCIOS	5	D	0,00	2.044.099,94	0,00	2.044.099,94
781	TERRENOS	5	D	0,00	1.348.200,00	0,00	1.348.200,00
41	IMOBILIZADO	3	D	7.895,65	2.273.346,44	7.159,94	2.274.082,15
42	BENS EM OPERAÇÃO	4	D	0,00	2.160.307,83	0,00	2.160.307,83
43	TERRENOS	5	D	0,00	1.121.019,60	0,00	1.121.019,60
44	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	5	D	0,00	740.728,31	0,00	740.728,31
47	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	0,00	281.637,74	0,00	281.637,74
48	MÓVEIS E UTENSILIOS	5	D	0,00	719,70	0,00	719,70
259	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	D	0,00	16.202,48	0,00	16.202,48
50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4	C	0,00	0,00	7.159,94	7.159,94
52	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	C	0,00	0,00	5.819,88	5.819,88
53	MÓVEIS E UTENSILIOS	5	C	0,00	0,00	50,44	50,44
260	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	C	0,00	0,00	1.289,62	1.289,62
600	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4	D	7.895,65	113.038,61	0,00	120.934,26
629	CONSORCIO DE VEICULOS	5	D	7.895,65	113.038,61	0,00	120.934,26
61	PASSIVO	1	C	3.277.616,95	18.720.181,48	34.298.139,78	18.855.575,25
62	PASSIVO CIRCULANTE	2	C	1.150.493,67	8.566.871,70	14.606.542,62	7.190.164,59
63	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	3	C	411.265,89	6.287.126,02	12.010.946,72	6.135.086,59
64	FORNECEDORES DIVERSOS	4	C	411.265,89	6.287.126,02	12.010.946,72	6.135.086,59
65	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	411.265,89	2.385.682,91	2.826.805,35	852.388,33
602	MAC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	5	C	0,00	815.957,34	2.028.548,07	1.212.590,73
603	B DE OLIVEIRA ROCHA MATERIAIS DE ESCRITORIO	5	C	0,00	315,00	628,00	313,00
604	ATLAS PAPELARIA LTDA	5	C	0,00	3.706,31	3.706,31	0,00
605	UNIVERSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMA EIRELI	5	C	0,00	700.188,97	700.188,97	0,00
606	CONFEROL-COMERCIAL DE FERRAM. E PROD. INDUST. L	5	C	0,00	15.589,27	15.589,27	0,00
607	BRASFER-COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA	5	C	0,00	23.006,38	26.903,71	3.897,33
608	MONTE VERDE AGRO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LT	5	C	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00
609	RL UNIFORMES LTDA	5	C	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
610	5 - AVANTE PNEUS S/A	5	C	0,00	0,00	16.573,41	16.573,41
611	ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	5	C	0,00	96.880,92	128.426,99	31.546,07
612	OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	5	C	0,00	49.292,06	62.682,12	13.390,06
613	CAMPINAS DE PIRAJA MAT D CONSTRUCAO	5	C	0,00	0,00	1.439,10	1.439,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzKjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeLH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balancete de Verificação

Folha :000003

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
614	ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA	5	C	0,00	5.680,66	5.680,66	0,00
615	ATACADO 68 COM AT M E CON EM GERAL LTDA	5	C	0,00	184.795,90	184.795,90	0,00
616	A&A FERRAGEM LTDA	5	C	0,00	13.334,16	17.846,16	4.512,00
617	CENTRAL PVC COMERCIO ATACADISTA LTDA	5	C	0,00	0,00	12.054,00	12.054,00
618	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS DE JEQUIE EIRELI	5	C	0,00	59.130,46	182.149,56	123.019,10
619	OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA	5	C	0,00	67.015,43	67.015,43	0,00
620	PIRAMIDE DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSA	5	C	0,00	0,00	27.825,00	27.825,00
621	FDQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	C	0,00	853,09	5.480,00	4.626,91
622	BUFFALO MOTORES & ACOPLADOS LTDA	5	C	0,00	47.195,77	51.510,31	4.314,54
623	M C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	0,00	78.216,63	88.836,21	10.619,58
624	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5	C	0,00	70.230,90	251.866,81	181.635,91
627	TAKILOC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	5	C	0,00	0,00	48.888,80	48.888,80
628	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CON	5	C	0,00	11.575,32	15.172,64	3.597,32
636	ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	5	C	0,00	56.479,22	56.479,22	0,00
637	BAHIA FERRO SALVADOR MAT.PARA CONST.LTDA	5	C	0,00	0,00	25.055,35	25.055,35
638	GRANPACK BAHIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMB	5	C	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
639	JOSE WAGNER COTIAS DOS SANTOS	5	C	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
640	ROYAL PHOENIX FARDAMENTOS E EPIS LTDA	5	C	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
641	JOSELITA DE OLIVEIRA SANTOS	5	C	0,00	0,00	10.966,50	10.966,50
642	TERWAL MAQUINAS LTDA	5	C	0,00	0,00	2.175,71	2.175,71
643	MINERADORA CATU GRANDE LTDA	5	C	0,00	112.300,00	147.800,00	35.500,00
644	MELQUISCEDEQUE DOS SANTOS ALVES & CIA LTDA	5	C	0,00	169.002,20	169.002,20	0,00
645	ME AJUDE MADEIREIRA IND. E COM. LTDA	5	C	0,00	123.484,87	131.476,94	7.992,07
646	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	5	C	0,00	2.075,83	196.448,50	194.372,67
647	COMERCIAL DE TINTAS FK LTDA	5	C	0,00	37.308,43	37.308,43	0,00
648	GILMAR DE OLIVEIRA ABREU LUZENSE - EPP	5	C	0,00	0,00	3.072,96	3.072,96
649	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	5	C	0,00	1.363,34	51.201,44	49.838,10
650	SUPREMA CONSTRUTORA EIRELI	5	C	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
651	BISPO E FREIRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**	5	C	0,00	59.681,08	59.681,08	0,00
652	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5	C	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
653	JOSE WILSON PEREIRA SANTOS	5	C	0,00	0,00	2.235,00	2.235,00
654	REINO DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	C	0,00	5.361,48	5.361,48	0,00
655	ELETROBLINDADOS DIST MAT ELETRICOS	5	C	0,00	56.913,20	59.439,47	2.526,27
656	CLIMTEM SOLUÇÕES EM MATERIAIS	5	C	0,00	6.148,30	6.148,30	0,00
657	SALVADOR CABLE REDES E INFORMATICA LTDA	5	C	0,00	0,00	60,00	60,00
658	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	C	0,00	3.148,75	3.385,36	236,61
666	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	5	C	0,00	0,00	1.066,72	1.066,72
667	EDUARDO MARQUES DE MATTOS	5	C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
668	CERAMICA J A DANTAS & FAMILIA LTDA - EPP	5	C	0,00	1.350,00	2.040,00	690,00
669	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	5	C	0,00	0,00	33.755,36	33.755,36
670	RV DAMASCENO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	5	C	0,00	29.926,66	37.520,00	7.593,34
671	JOSSIALDO DE JESUS SACRAMENTO	5	C	0,00	0,00	62.648,00	62.648,00
672	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5	C	0,00	0,00	4.999,95	4.999,95
673	Sorrag do Brasil Metalurgica LTDA	5	C	0,00	29.465,80	29.465,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAf&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balancete de Verificação

Folha :000004

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
674	7 - AVANTE PNEUS S/A	5	C	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00
675	REVOLUX COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	5	C	0,00	0,00	403,40	403,40
676	Jonc Industria E Comercio Ltda	5	C	0,00	8.659,10	10.136,00	1.476,90
677	NORDESTE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	5	C	0,00	0,00	253,06	253,06
678	COMFESEL - COML. DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA	5	C	0,00	2.820,00	15.238,00	12.418,00
679	O BAIANAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5	C	0,00	0,00	353,43	353,43
680	KARFERRO COMERCIAL DE FERROS LTDA	5	C	0,00	52.712,80	52.712,80	0,00
681	CHAMAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELE	5	C	0,00	77,00	9.728,00	9.651,00
682	RMO DISTRIBUICAO E COM DE MAT DE CONTR LTDA	5	C	0,00	0,00	1.801.108,00	1.801.108,00
683	JOSE FIRMINO & CIA LTDA	5	C	0,00	0,00	7.692,81	7.692,81
684	GILSON LOPES FERREIRA	5	C	0,00	145.323,02	145.323,02	0,00
685	PETROCHEM INTERNACIONAL LTDA	5	C	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00
686	RENOVA EQUIPAMENTOS EIRELI	5	C	0,00	16.613,98	16.613,98	0,00
687	MULTIFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5	C	0,00	0,00	315,00	315,00
688	PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	5	C	0,00	1.793,12	1.793,12	0,00
690	TECIANE POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LT	5	C	0,00	111.265,87	141.897,15	30.631,28
691	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. E233	5	C	0,00	0,00	719,70	719,70
692	OUTLET DOS PISOS	5	C	0,00	0,00	15.420,69	15.420,69
698	P & L COM. DE PISOS TAPETES E ART. DE DECOR. EIREL	5	C	0,00	0,00	864,00	864,00
699	T A A COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E MAT DE C	5	C	0,00	6.599,47	6.633,00	33,53
700	J S TEIXEIRA EIRELI	5	C	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
701	COMERCIAL REIS DA BAHIA LTDA	5	C	0,00	8.977,50	8.977,50	0,00
702	J D PEREIRA CARRETINHAS LTDA	5	C	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
703	APL COMERCIO DE PISOS LTDA (CANDEIAS)	5	C	0,00	0,00	37.745,96	37.745,96
704	GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN	5	C	0,00	0,00	580,00	580,00
705	PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	5	C	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
706	ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA	5	C	0,00	67.291,37	67.291,37	0,00
707	MUNDIAL BLOCOS E PISOS ALAGOINHAS LTDA	5	C	0,00	0,00	11.184,00	11.184,00
708	HIPERFERRO INDUSTRIAL DE ACOS LTDA	5	C	0,00	4.010,71	12.855,42	8.844,71
709	REFLET PLACAS LTDA	5	C	0,00	0,00	133,00	133,00
710	TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	5	C	0,00	263.504,38	309.320,24	45.815,86
711	WT Comercio de Produtos Importados	5	C	0,00	9.400,00	29.090,00	19.690,00
712	D ALVES DE OLIVEIRA INCORP EMPRE IMOB ME	5	C	0,00	15.750,00	17.500,00	1.750,00
713	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTD	5	C	0,00	26.063,10	26.063,10	0,00
714	DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	5	C	0,00	0,00	8.190,55	8.190,55
715	COMERCIO ATAC E VAREJ DE MATERIAIS PARA CONSTR	5	C	0,00	0,00	404,85	404,85
716	COMTEBRA COM DE TELHA BRANCA LTDA	5	C	0,00	100,50	100,50	0,00
717	METALURGICA UNIVERSO	5	C	0,00	31.651,00	52.285,00	20.634,00
718	BARRETO COUTINHO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE AC	5	C	0,00	0,00	766.588,14	766.588,14
719	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5	C	0,00	0,00	57.617,56	57.617,56
724	SUPER TINTAS MAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5	C	0,00	3.510,00	7.670,80	4.160,80
725	XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DE U	5	C	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00
726	TELAS LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5	C	0,00	21.079,00	21.079,00	0,00
727	FFJ PRIME PISOS EIRELI	5	C	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nNncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01598325 80-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

639

Balancete de Verificação

Folha :000005

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão : 17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
728	AZEVEDO MOTA MAT CONSTRUCAO LTDA	5	C	0,00	32.053,76	48.519,08	16.465,32
729	POSTO FISCAL ANTONIO MANOEL DE C DANTAS	5	C	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
731	FERRACO SERRALHERIA, INDUSTRIA DE ESQUADRIA E C	5	C	0,00	639,85	1.279,70	639,85
732	CRUZETAS E MADEIRAS VENTUROLI LTDA	5	C	0,00	0,00	550,00	550,00
734	MC MADEIRAS E CONSTRUÇÃO	5	C	0,00	3.522,10	5.428,30	1.906,20
735	GERONIMO JORGE MARQUES DE MATOS LTDA	5	C	0,00	0,00	15.199,91	15.199,91
736	ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5	C	0,00	12.180,62	12.180,62	0,00
737	PONTO DAS MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	5	C	0,00	2.257,30	5.353,40	3.096,10
738	CONSTRUPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	0,00	0,00	3.828,38	3.828,38
739	O FAZENDAO MATERIAIS DE CONST. LTDA	5	C	0,00	5.213,92	16.997,91	11.783,99
740	TINTAS BARROS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	C	0,00	0,00	3.144,01	3.144,01
741	ELETRICA FREITAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	5	C	0,00	2.870,00	3.005,00	135,00
742	Duplla Substratos Comercio de Plasticos LTDA	5	C	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
4	MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	5	C	0,00	16.670,23	16.670,23	0,00
5	T J SILVA NASCIMENTO	5	C	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
746	MECFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	5	C	0,00	0,00	84,00	84,00
747	GP PNEUS LTDA	5	C	0,00	0,00	3.217,34	3.217,34
748	J E FERNANDES CONFECCOES LTDA	5	C	0,00	7.865,00	9.100,00	1.235,00
749	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5	C	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
750	BOM FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5	C	0,00	0,00	11.082,25	11.082,25
751	VOGA QUIMICA LTDA	5	C	0,00	14.954,76	34.151,92	19.197,16
752	ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5	C	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
755	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	5	C	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00
756	BRASIL PORTAS AUTOMATICAS FILIAL	5	C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
757	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5	C	0,00	12.258,70	22.914,58	10.655,88
758	LOJA DA LAJE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	0,00	0,00	318,00	318,00
759	ART TOLDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	C	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00
760	SSF LOCACAO MANUTENCAO E VENDAS DE MAQUINAS L	5	C	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00
761	BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI -	5	C	0,00	0,00	1.859,20	1.859,20
763	J U OLIVEIRA COMBUSTIVEIS LTDA	5	C	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
764	IMPERIAL DISTR DE EQUIP SEGURANCA LTDA	5	C	0,00	10.254,83	20.862,78	10.607,95
765	FERIMPORT COMERCIO, REP. IMPORTACAO LTDA	5	C	0,00	1.434,80	2.585,65	1.150,85
766	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	5	C	0,00	770,00	1.420,00	650,00
767	EUROLATINA QUIMICA LTDA	5	C	0,00	15.262,37	18.725,57	3.463,20
769	MARIA DAS GRACAS REIS DO NASCIMENTO CABRAL	5	C	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00
770	Serraria Água de Meninos Ltda	5	C	0,00	0,00	2.518,60	2.518,60
771	BAHIA COM. DE MAT. E ARTIGOS ELETRICOS LTDA	5	C	0,00	0,00	56.526,37	56.526,37
772	CENTER - GLASS INDUST. E COMER. RESINAS E FIBRAS	5	C	0,00	0,00	740,00	740,00
773	TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA	5	C	0,00	23,22	217,42	194,20
774	FERRAGENS CONQUISTA ATACADO E VAREJO DE FERR.	5	C	0,00	0,00	385,00	385,00
775	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	5	C	0,00	0,00	2.784,75	2.784,75
776	HomeNow Casa e Decoracao LTDA	5	C	0,00	0,00	509,00	509,00
777	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	5	C	0,00	0,00	2.690,05	2.690,05
68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	0,00	540.739,36	657.983,76	117.244,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIHZnWncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

640

Balancete de Verificação

Folha :000006

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda:Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
660	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	4	C	0,00	540.739,36	657.983,76	117.244,40
663	START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5	C	0,00	540.739,36	657.983,76	117.244,40
73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	C	393.568,89	476.148,65	863.382,71	780.802,95
74	IMPOSTOS A RECOLHER	4	C	393.568,89	318.951,79	0,00	74.617,10
77	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	C	393.568,89	318.951,79	0,00	74.617,10
75	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	C	0,00	157.196,86	863.382,71	706.185,85
79	PIS A RECOLHER	5	C	0,00	67.689,18	153.754,73	86.065,55
80	COFINS A RECOLHER	5	C	0,00	89.507,68	709.627,98	620.120,30
83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3	C	345.658,89	1.061.872,69	826.019,41	109.805,61
84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	C	0,00	377.185,64	422.082,00	44.896,36
85	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	C	0,00	246.870,43	286.911,91	40.041,48
87	13º SALÁRIO A PAGAR	5	C	0,00	28.639,99	28.639,99	0,00
88	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	5	C	0,00	46.423,68	46.423,68	0,00
89	PRÓ LABORE A PAGAR	5	C	0,00	49.828,08	53.982,26	4.154,18
721	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5	C	0,00	5.423,46	6.124,16	700,70
90	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	0,00	258.390,22	263.558,56	5.168,34
91	INSS A RECOLHER	5	C	0,00	207.550,96	207.551,04	0,08
92	FGTS A RECOLHER	5	C	0,00	45.856,00	50.918,66	5.062,66
93	IRRF FOLHA A PAGAR	5	C	0,00	4.983,26	5.088,86	105,60
95	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	345.658,89	426.296,83	140.378,85	59.740,91
96	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5	C	0,00	41.455,09	41.455,09	0,00
97	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	5	C	0,00	11.435,79	11.435,79	0,00
98	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	5	C	0,00	4.409,30	4.409,30	0,00
99	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	345.658,89	367.629,10	66.189,85	44.219,64
100	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5	C	0,00	1.057,24	13.060,94	12.003,70
101	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS	5	C	0,00	310,31	3.827,88	3.517,57
106	PARCELAMENTOS	3	C	0,00	200.984,98	248.210,02	47.225,04
107	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4	C	0,00	157.328,95	215.020,11	57.691,16
577	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	C	0,00	157.328,95	215.020,11	57.691,16
111	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS	4	D	0,00	43.656,03	33.189,91	10.466,12
578	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	D	0,00	43.656,03	33.189,91	10.466,12
116	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	C	108.486,13	33.603,08	175.270,69	250.153,74
117	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	C	108.486,13	0,00	0,00	108.486,13
118	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	4	C	108.486,13	0,00	0,00	108.486,13
119	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	108.486,13	0,00	0,00	108.486,13
579	PARCELAMENTOS	3	C	0,00	33.603,08	175.270,69	141.667,61
580	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4	C	0,00	1.098,58	174.172,11	173.073,53
581	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	C	0,00	1.098,58	174.172,11	173.073,53
586	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS	4	D	0,00	32.504,50	1.098,58	31.405,92
587	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL	5	D	0,00	32.504,50	1.098,58	31.405,92
125	PATRIMÔNIO LIQUODO	2	C	2.018.637,15	10.119.706,70	19.516.326,47	11.415.256,92
126	CAPITAL SOCIAL	3	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
127	CAPITAL SUBSCRITO	4	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
128	CAPITAL SUBSCRITO	5	C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzKjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

641

Balancete de Verificação

Folha :000007

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
130	RESERVAS	3	C	1.018.637,15	0,00	9.396.619,77	10.415.256,92
132	RESERVAS DE LUCRO	4	C	458.386,70	0,00	5.031.969,54	5.490.356,24
251	RESERVA DE LUCRO	5	C	458.386,70	0,00	5.031.969,54	5.490.356,24
133	RESERVAS DE CAPITAL	4	C	560.250,45	0,00	4.364.650,23	4.924.900,68
252	RESERVA DE CAPITAL	5	C	560.250,45	0,00	4.364.650,23	4.924.900,68
135	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	3	C	0,00	10.119.706,70	10.119.706,70	0,00
136	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4	C	0,00	10.119.706,70	10.119.706,70	0,00
137	LUCROS ACUMULADOS	5	C	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
138	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5	D	0,00	3.547.815,37	3.547.815,37	0,00
470	(-) LUCRO DISTRIBUIDO	5	D	0,00	4.821.891,33	4.821.891,33	0,00
140	CONTAS DE RESULTADO	1	C	0,00	78.355.774,89	78.355.774,89	0,00
141	RECEITAS	2	C	0,00	25.050.045,44	25.050.045,44	0,00
142	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	C	0,00	23.654.266,14	23.654.266,14	0,00
143	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4	C	0,00	23.654.266,14	23.654.266,14	0,00
145	SERVIÇOS PRESTADOS	5	C	0,00	23.654.266,14	23.654.266,14	0,00
147	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3	D	0,00	1.395.779,30	1.395.779,30	0,00
152	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4	D	0,00	1.395.779,30	1.395.779,30	0,00
155	PIS S/ FATURAMENTO	5	D	0,00	153.754,73	153.754,73	0,00
156	COFINS S/ FATURAMENTO	5	D	0,00	709.627,98	709.627,98	0,00
157	ISS S/ SERVIÇOS	5	D	0,00	532.396,59	532.396,59	0,00
159	CUSTOS E DESPESAS	2	D	0,00	26.005.566,03	26.005.566,03	0,00
160	CUSTOS DIRETOS	3	D	0,00	23.810.127,50	23.810.127,50	0,00
161	CUSTOS DIRETO DOS MATERIAIS	4	D	0,00	9.832.766,81	9.832.766,81	0,00
177	CUSTO DOS PRODUTOS NO SERVIÇO	5	D	0,00	9.832.766,81	9.832.766,81	0,00
163	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	4	D	0,00	340.127,26	340.127,26	0,00
164	SALÁRIOS E ORDENADOS	5	D	0,00	11.092,99	11.092,99	0,00
165	13º SALARIO	5	D	0,00	1.218,27	1.218,27	0,00
168	TRANSPORTE	5	D	0,00	19.986,45	19.986,45	0,00
169	ALIMENTAÇÃO	5	D	0,00	122.664,05	122.664,05	0,00
171	INSS	5	D	0,00	170.099,89	170.099,89	0,00
172	AVISO E INDENIZAÇÕES	5	D	0,00	15.065,61	15.065,61	0,00
174	OUTROS CUSTOS	4	D	0,00	13.637.233,43	13.637.233,43	0,00
194	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5	D	0,00	5.469.709,70	5.469.709,70	0,00
196	COMBUSTIVEIS	5	D	0,00	628.058,55	628.058,55	0,00
198	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	5	D	0,00	7.159,94	7.159,94	0,00
204	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5	D	0,00	7.182,40	7.182,40	0,00
205	SERVIÇOS PRESTADOS PF	5	D	0,00	7.524.905,42	7.524.905,42	0,00
509	BENS DE PEQUENO VALOR	5	D	0,00	217,42	217,42	0,00
178	DESPESAS OPERACIONAIS	3	D	0,00	2.017.349,74	2.017.349,74	0,00
179	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	D	0,00	757.707,79	757.707,79	0,00
180	SALARIO E ORDENADOS	5	D	0,00	522.897,50	522.897,50	0,00
181	13º SALARIO	5	D	0,00	41.455,09	41.455,09	0,00
182	FÉRIAS	5	D	0,00	67.408,12	67.408,12	0,00
184	TRANSPORTES	5	D	0,00	3.404,80	3.404,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MX9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

642

Balancete de Verificação

Folha : 000008

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão : 17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
185	ALIMENTAÇÃO	5	D	0,00	7.918,80	7.918,80	0,00
186	FGTS	5	D	0,00	54.407,03	54.407,03	0,00
188	AVISO E INDENIZAÇÕES	5	D	0,00	216,45	216,45	0,00
189	PRÓ LABORE	5	D	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
190	DESPESAS GERAIS	4	D	0,00	1.208.161,15	1.208.161,15	0,00
191	AGUA ESGOTO	5	D	0,00	92.662,39	92.662,39	0,00
192	MATERIAL DE ESCRITORIO	5	D	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
193	MATERIAL USO E CONSUMO	5	D	0,00	6.071,38	6.071,38	0,00
195	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5	D	0,00	150.444,80	150.444,80	0,00
197	COMBUSTIVEIS	5	D	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200	ENERGIA ELETRICA	5	D	0,00	54.168,74	54.168,74	0,00
201	TELEFONE E INTERNET	5	D	0,00	69.189,77	69.189,77	0,00
203	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5	D	0,00	390.220,78	390.220,78	0,00
06	SERV PRESTADOS PF	5	D	0,00	32.104,00	32.104,00	0,00
253	ESTACIONAMENTO	5	D	0,00	40.288,25	40.288,25	0,00
255	DESPESAS DIVERSAS	5	D	0,00	61.277,08	61.277,08	0,00
256	ALUGUEL E CONDOMINIO	5	D	0,00	26.048,00	26.048,00	0,00
258	FRETES E CARRETOS	5	D	0,00	58.259,58	58.259,58	0,00
481	SERVIÇOS CONTABEIS	5	D	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
630	DESPESAS DE SEGUROS	5	D	0,00	72.940,04	72.940,04	0,00
662	SOFTWARE, PROGRAMAS E APLICATIVOS	5	D	0,00	94.280,48	94.280,48	0,00
733	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5	D	0,00	40.045,86	40.045,86	0,00
245	DESPESAS TRIBUTARIAS	4	D	0,00	51.480,80	51.480,80	0,00
254	DAM JUCEB	5	D	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
261	TAXAS DIVERSAS	5	D	0,00	39.772,59	39.772,59	0,00
504	MULTAS DE INFRAÇÃO	5	D	0,00	104,13	104,13	0,00
631	CREA	5	D	0,00	6.662,08	6.662,08	0,00
207	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3	D	0,00	82.806,37	82.806,37	0,00
208	RECEITAS FINANCEIRAS	4	C	0,00	2.799,49	2.799,49	0,00
211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	C	0,00	2.799,49	2.799,49	0,00
212	DESPESAS FINANCEIRAS	4	D	0,00	80.006,88	80.006,88	0,00
213	DESPESAS BANCARIAS	5	D	0,00	21.384,21	21.384,21	0,00
317	JUROS E MORA	5	D	0,00	27.569,72	27.569,72	0,00
472	IOF S/ RENDIMENTOS	5	D	0,00	2.227,49	2.227,49	0,00
483	JUROS A TRANSCORRER	5	D	0,00	28.825,46	28.825,46	0,00
214	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3	D	0,00	528,16	528,16	0,00
215	OUTRAS RECEITAS	4	C	0,00	528,16	528,16	0,00
535	RECEITAS DE CASHBACK	5	C	0,00	528,16	528,16	0,00
219	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	3	C	0,00	94.754,26	94.754,26	0,00
220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	4	C	0,00	7.063,58	7.063,58	0,00
222	SALARIOS E ORDENADOS	5	C	0,00	141,20	141,20	0,00
223	VALE TRANSPORTE	5	C	0,00	728,00	728,00	0,00
225	REVERSÃO DE SALDOS	5	C	0,00	6.194,38	6.194,38	0,00
221	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4	C	0,00	87.690,68	87.690,68	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

643

Balancete de Verificação

Folha :000009

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão :17/05/2025

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil		Gr.	Sinal	Sd. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
227	VALE TRANSPORTE	5	C	0,00	8.066,49	8.066,49	0,00
228	VALE ALIMENTAÇÃO	5	C	0,00	10.231,78	10.231,78	0,00
229	REVERSÃO DE SALDOS	5	C	0,00	69.392,41	69.392,41	0,00
230	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2	C	0,00	27.300.163,42	27.300.163,42	0,00
695	APURAÇÃO DO LUCRO DO EXERCICIO	3	C	0,00	27.300.163,42	27.300.163,42	0,00
696	APURAÇÃO DO LUCRO/ PREJUIZO DO EXERCICIO	4	C	0,00	27.300.163,42	27.300.163,42	0,00
697	RESULTADO DO EXERCICIO	5	C	0,00	27.300.163,42	27.300.163,42	0,00

Ativo: **18.855.575,25**

Passivo: **18.855.575,25**

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete de Verificação, realidade em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

Sócio Administrador : IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 03920017560

Contador(a): GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balanço Patrimonial

644

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
1	ATIVO	1	D	18.855.575,25
2	ATIVO CIRCULANTE	2	D	11.830.090,96
3	DISPONIBILIDADES	3	D	2.713.144,78
5	CAIXA GERAL	4	D	1.739.235,16
6	FUNDO DE CAIXA	5	D	1.739.235,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	D	15.190,86
480	BANCO INTER AG 0001-9 C/C 23266323-8	5	D	6.236,11
632	BANCO ITAU AG 0334 CONTA 98783-1	5	D	1,00
723	BANCO C6 AG 0001 CONTA 320040909	5	D	18.953,75
457	BANCO BRADESCO AG 3231-0 CONTA 404377-4	5	D	(10.000,00)
9	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4	D	958.718,76
458	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5	D	146.178,42
633	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAU	5	D	151.138,30
	APLICAÇÃO CDB CONTAMAIS - SANTANDER	5	D	661.402,04
11	CLIENTES	3	D	7.375.539,54
12	DUPLICATAS A RECEBER	4	D	7.375.539,54
13	CLIENTES DIVERSOS	5	D	2.991.293,31
625	MUNICIPIO DE JANDAIRA	5	D	507.330,86
626	MUNICIPIO DE SANTALUZ	5	D	2.430.638,38
659	MUNICIPIO DE JEQUIE	5	D	450.281,62
689	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS	5	D	479.707,75
743	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS	5	D	101.454,99
753	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MATAS	5	D	120.973,59
754	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DAS MATAS	5	D	114.515,32
768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRISTINAPOLIS	5	D	179.343,72
21	TRIBUTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	3	D	883.697,05
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	4	D	19.222,67
534	IRRF RETIDO A COMPENSAR	5	D	18.752,98
665	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	D	469,69
24	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4	D	864.474,38
25	INSS A COMPENSAR	5	D	864.474,18
247	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	5	D	0,20
26	ESTOQUE	3	D	844.862,99
	ESTOQUE DE MATERIAIS	4	D	844.862,99
487	MATERIAIS PARA OBRA	5	D	104.134,68
488	ALMOXARIFADO	5	D	740.728,31
30	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3	D	12.846,60
31	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4	D	12.846,60
32	VALE TRANSPORTE	5	D	1.372,80
33	VALE ALIMENTAÇÃO	5	D	11.473,80
34	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2	D	7.025.484,29
35	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3	D	1.359.102,20
36	CLIENTES	4	D	1.359.102,20
37	DUPLICATAS A RECEBER	5	D	1.359.102,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01159832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balanço Patrimonial

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
38	INVESTIMENTOS	3	D	3.392.299,94
779	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4	D	3.392.299,94
780	EDIFÍCIOS	5	D	2.044.099,94
781	TERRENOS	5	D	1.348.200,00
41	IMOBILIZADO	3	D	2.274.082,15
42	BENS EM OPERAÇÃO	4	D	2.160.307,83
43	TERRENOS	5	D	1.121.019,60
44	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	5	D	740.728,31
47	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	D	281.637,74
48	MÓVEIS E UTENSILIOS	5	D	719,70
259	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	D	16.202,48
50	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4	C	7.159,94
52	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5	C	5.819,88
53	MÓVEIS E UTENSILIOS	5	C	50,44
260	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5	C	1.289,62
600	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4	D	120.934,26
629	CONSORCIO DE VEICULOS	5	D	120.934,26
61	PASSIVO	1	C	18.855.575,25
62	PASSIVO CIRCULANTE	2	C	7.190.164,59
63	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	3	C	6.135.086,59
64	FORNECEDORES DIVERSOS	4	C	6.135.086,59
65	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	852.388,33
602	MAC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	5	C	1.212.590,73
603	B DE OLIVEIRA ROCHA MATERIAIS DE ESCRITORIO	5	C	313,00
607	BRASFER-COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA	5	C	3.897,33
608	MONTE VERDE AGRO, FERRAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	5	C	1.655,00
610	5 - AVANTE PNEUS S/A	5	C	16.573,41
611	ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA	5	C	31.546,07
612	OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	5	C	13.390,06
613	CAMPINAS DE PIRAJA MAT D CONSTRUCAO	5	C	1.439,10
616	A&A FERRAGEM LTDA	5	C	4.512,00
617	CENTRAL PVC COMERCIO ATACADISTA LTDA	5	C	12.054,00
618	DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS DE JEQUIE EIRELI	5	C	123.019,10
6	PIRAMIDE DISTRIBUIDORA DE ARGAMASSA	5	C	27.825,00
621	FDQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5	C	4.626,91
622	BUFFALO MOTORES & ACOPLADOS LTDA	5	C	4.314,54
623	M C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	10.619,58
624	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5	C	181.635,91
627	TAKILOC FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	5	C	48.888,80
628	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5	C	3.597,32
637	BAHIA FERRO SALVADOR MAT.PARA CONST.LTDA	5	C	25.055,35
639	JOSE WAGNER COTIAS DOS SANTOS	5	C	5.100,00
640	ROYAL PHOENIX FARDAMENTOS E EPIS LTDA	5	C	1.500,00
641	JOSELITA DE OLIVEIRA SANTOS	5	C	10.966,50

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balanço Patrimonial

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAEA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
642	TERWAL MAQUINAS LTDA	5	C	2.175,71
643	MINERADORA CATU GRANDE LTDA	5	C	35.500,00
645	ME AJUDE MADEIREIRA IND. E COM. LTDA	5	C	7.992,07
646	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	5	C	194.372,67
648	GILMAR DE OLIVEIRA ABREU LUZENSE - EPP	5	C	3.072,96
649	CEDISA CENTRAL DE ACO S/A	5	C	49.838,10
652	NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5	C	2.200,00
653	JOSE WILSON PEREIRA SANTOS	5	C	2.235,00
655	ELETROBLINDADOS DIST MAT ELETRICOS	5	C	2.526,27
657	SALVADOR CABLE REDES E INFORMATICA LTDA	5	C	60,00
658	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5	C	236,61
666	ELTECNO DIST DE INFORMATICA LTDA	5	C	1.066,72
667	EDUARDO MARQUES DE MATTOS	5	C	3.000,00
[illegible]	CERAMICA J A DANTAS & FAMILIA LTDA - EPP	5	C	690,00
[illegible]	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	5	C	33.755,36
670	RV DAMASCENO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU	5	C	7.593,34
671	JOSSIALDO DE JESUS SACRAMENTO	5	C	62.648,00
672	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5	C	4.999,95
674	7 - AVANTE PNEUS S/A	5	C	1.647,00
675	REVOLUX COMERCIO DE MAT. ELETRICOS	5	C	403,40
676	Jonc Industria E Comercio Ltda	5	C	1.476,90
677	NORDESTE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	5	C	253,06
678	COMFESEL - COML. DE FERRAGENS SERGIPANA LTDA	5	C	12.418,00
679	O BAIANAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA	5	C	353,43
681	CHAMAS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	5	C	9.651,00
682	RMO DISTRIBUICAO E COM DE MAT DE CONTR LTDA	5	C	1.801.108,00
683	JOSE FIRMINO & CIA LTDA	5	C	7.692,81
685	PETROCHEM INTERNACIONAL LTDA	5	C	1.310,00
687	MULTIFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5	C	315,00
690	TECIANE POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA	5	C	30.631,28
691	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. E233	5	C	719,70
692	OUTLET DOS PISOS	5	C	15.420,69
698	P & L COM. DE PISOS TAPETES E ART. DE DECOR. EIRELI	5	C	864,00
[illegible]	T A A COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E MAT DE CONST LTDA	5	C	33,53
[illegible]	J D PEREIRA CARRETINHAS LTDA	5	C	1.500,00
703	APL COMERCIO DE PISOS LTDA (CANDEIAS)	5	C	37.745,96
704	GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN	5	C	580,00
705	PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	5	C	1.650,00
707	MUNDIAL BLOCOS E PISOS ALAGOINHAS LTDA	5	C	11.184,00
708	HIPERFERRO INDUSTRIAL DE ACOS LTDA	5	C	8.844,71
709	REFLET PLACAS LTDA	5	C	133,00
710	TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	5	C	45.815,86
711	WT Comercio de Produtos Importados	5	C	19.690,00
712	D ALVES DE OLIVEIRA INCORP EMPRE IMOB ME	5	C	1.750,00

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balanço Patrimonial

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01159832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
714	DIFERRACO COMERCIAL DE FERRAGENS EIRELI	5	C	8.190,55
715	COMERCIO ATAC E VAREJ DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5	C	404,85
717	METALURGICA UNIVERSO	5	C	20.634,00
718	BARRETO COUTINHO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ACO LTDA	5	C	766.588,14
719	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	5	C	57.617,56
724	SUPER TINTAS MAIS COMERCIO VAREJISTA LTDA	5	C	4.160,80
725	XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA	5	C	1.510,00
728	AZEVEDO MOTA MAT CONSTRUCAO LTDA	5	C	16.465,32
729	POSTO FISCAL ANTONIO MANOEL DE C DANTAS	5	C	8.800,00
731	FERRACO SERRALHERIA, INDUSTRIA DE ESQUADRIA E COMERCIO DE FE	5	C	639,85
732	CRUZETAS E MADEIRAS VENTUROLI LTDA	5	C	550,00
734	MC MADEIRAS E CONSTRUÇÃO	5	C	1.906,20
735	GERONIMO JORGE MARQUES DE MATOS LTDA	5	C	15.199,91
[illegible]	PONTO DAS MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	3.096,10
738	CONSTRUPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	3.828,38
739	O FAZENDAO MATERIAIS DE CONST. LTDA	5	C	11.783,99
740	TINTAS BARROS COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	C	3.144,01
741	ELETRICA FREITAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	5	C	135,00
742	Duplla Substratos Comercio de Plasticos LTDA	5	C	4.590,00
745	T J SILVA NASCIMENTO	5	C	3.800,00
746	MECFLAN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	5	C	84,00
747	GP PNEUS LTDA	5	C	3.217,34
748	J E FERNANDES CONFECCOES LTDA	5	C	1.235,00
749	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5	C	1.250,00
750	BOM FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5	C	11.082,25
751	VOGA QUIMICA LTDA	5	C	19.197,16
755	COMERCIAL DE FERRAGENS SAO LUIS LTDA	5	C	1.809,00
756	BRASIL PORTAS AUTOMATICAS FILIAL	5	C	10.000,00
757	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	5	C	10.655,88
758	LOJA DA LAJE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5	C	318,00
759	ART TOLDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5	C	9.020,00
760	SSF LOCACAO MANUTENCAO E VENDAS DE MAQUINAS LTDA	5	C	2.472,00
761	BAHIA COMERCIAL DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI - ME	5	C	1.859,20
[illegible]	J U OLIVEIRA COMBUSTIVEIS LTDA	5	C	20.000,00
764	IMPERIAL DISTR DE EQUIP SEGURANCA LTDA	5	C	10.607,95
765	FERIMPORT COMERCIO, REP. IMPORTACAO LTDA	5	C	1.150,85
766	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5	C	650,00
767	EUROLATINA QUIMICA LTDA	5	C	3.463,20
769	MARIA DAS GRACAS REIS DO NASCIMENTO CABRAL	5	C	2.960,00
770	Serraria Água de Meninos Ltda	5	C	2.518,60
771	BAHIA COM. DE MAT. E ARTIGOS ELETRICOS LTDA	5	C	56.526,37
772	CENTER - GLASS INDUST. E COMER. RESINAS E FIBRAS VIDRO LTDA	5	C	740,00
773	TIM S.A. TLE Operadora Mangabeira BA	5	C	194,20
774	FERRAGENS CONQUISTA ATACADO E VAREJO DE FERR. LTDA	5	C	385,00

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Balanço Patrimonial

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
775	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	5	C	2.784,75
776	HomeNow Casa e Decoracao LTDA	5	C	509,00
777	BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA	5	C	2.690,05
68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	C	117.244,40
660	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	4	C	117.244,40
663	START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	5	C	117.244,40
73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3	C	780.802,95
74	IMPOSTOS A RECOLHER	4	C	74.617,10
77	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5	C	74.617,10
75	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4	C	706.185,85
79	PIS A RECOLHER	5	C	86.065,55
80	COFINS A RECOLHER	5	C	620.120,30
83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3	C	109.805,61
8	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4	C	44.896,36
85	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5	C	40.041,48
89	PRÓ LABORE A PAGAR	5	C	4.154,18
721	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	5	C	700,70
90	ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	5.168,34
91	INSS A RECOLHER	5	C	0,08
92	FGTS A RECOLHER	5	C	5.062,66
93	IRRF FOLHA A PAGAR	5	C	105,60
95	PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4	C	59.740,91
99	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	C	44.219,64
100	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5	C	12.003,70
101	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	5	C	3.517,57
106	PARCELAMENTOS	3	C	47.225,04
107	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4	C	57.691,16
577	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	C	57.691,16
111	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS	4	D	10.466,12
578	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	D	10.466,12
116	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2	C	250.153,74
117	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3	C	108.486,13
118	OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	4	C	108.486,13
	FORNECEDORES DIVERSOS	5	C	108.486,13
579	PARCELAMENTOS	3	C	141.667,61
580	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4	C	173.073,53
581	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5	C	173.073,53
586	(-) JUROS S/ PARCELAMENTOS	4	D	31.405,92
587	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL	5	D	31.405,92
125	PATRIMÔNIO LIQUODO	2	C	11.415.256,92
126	CAPITAL SOCIAL	3	C	1.000.000,00
127	CAPITAL SUBSCRITO	4	C	1.000.000,00
128	CAPITAL SUBSCRITO	5	C	1.000.000,00
130	RESERVAS	3	C	10.415.256,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzKjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia

20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

Balanço Patrimonial

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIHZnWncfkg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Grau	Sinal	Saldo
132	RESERVAS DE LUCRO	4	C	5.490.356,24
251	RESERVA DE LUCRO	5	C	5.490.356,24
133	RESERVAS DE CAPITAL	4	C	4.924.900,68
252	RESERVA DE CAPITAL	5	C	4.924.900,68

Ativo: **18.855.575,25**
Passivo: **18.855.575,25**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2024, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade.

SÓCIO ADMINISTRADOR : IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 03920017560

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580

CRC: 043222-O/5 / BA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha :000016

650
1

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
142	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.654.266,14	C	3
143	RECEITAS BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.654.266,14	C	4
145	SERVIÇOS PRESTADOS	23.654.266,14	C	5
147	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇO	1.395.779,30	D	3
152	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.395.779,30	D	4
155	PIS S/ FATURAMENTO	153.754,73	D	5
156	COFINS S/ FATURAMENTO	709.627,98	D	5
157	ISS S/ SERVIÇOS	532.396,59	D	5
1	**Receita Liquida =>**	**22.258.486,84**		
160	CUSTOS DIRETOS	23.807.027,50	D	3
161	CUSTOS DIRETO DOS MATERIAIS	9.832.766,81	D	4
177	CUSTO DOS PRODUTOS NO SERVIÇO	9.832.766,81	D	5
1[illegible]	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	340.127,26	D	4
164	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.092,99	D	5
165	13º SALARIO	1.218,27	D	5
168	TRANSPORTE	19.986,45	D	5
169	ALIMENTAÇÃO	122.664,05	D	5
171	INSS	170.099,89	D	5
172	AVISO E INDENIZAÇÕES	15.065,61	D	5
174	OUTROS CUSTOS	13.634.133,43	D	4
194	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.469.709,70	D	5
196	COMBUSTIVEIS	628.058,55	D	5
198	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	7.159,94	D	5
204	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.182,40	D	5
205	SERVIÇOS PRESTADOS PF	7.521.805,42	D	5
509	BENS DE PEQUENO VALOR	217,42	D	5
2	**Prejuizo=>**	**(1.548.540,66)**		
178	DESPESAS OPERACIONAIS	2.017.349,74	D	3
179	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	757.707,79	D	4
180	SALARIO E ORDENADOS	522.897,50	D	5
[illegible]	13º SALARIO	41.455,09	D	5
182	FÉRIAS	67.408,12	D	5
184	TRANSPORTES	3.404,80	D	5
185	ALIMENTAÇÃO	7.918,80	D	5
186	FGTS	54.407,03	D	5
188	AVISO E INDENIZAÇÕES	216,45	D	5
189	PRÓ LABORE	60.000,00	D	5
190	DESPESAS GERAIS	1.208.161,15	D	4
191	AGUA ESGOTO	92.662,39	D	5
192	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.060,00	D	5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Moeda: Real 1,00

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
	MATERIAL USO E CONSUMO	6.071,38	D	5
195	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	150.444,80	D	5
197	COMBUSTIVEIS	5.000,00	D	5
200	ENERGIA ELETRICA	54.168,74	D	5
201	TELEFONE E INTERNET	69.189,77	D	5
203	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	390.220,78	D	5
206	SERV PRESTADOS PF	32.104,00	D	5
253	ESTACIONAMENTO	40.288,25	D	5
255	DESPESAS DIVERSAS	61.277,08	D	5
256	ALUGUEL E CONDOMINIO	26.048,00	D	5
258	FRETES E CARRETOS	58.259,58	D	5
481	SERVIÇOS CONTABEIS	8.100,00	D	5
630	DESPESAS DE SEGUROS	72.940,04	D	5
	SOFTWARE, PROGRAMAS E APLICATIVOS	94.280,48	D	5
733	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.045,86	D	5
245	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.480,80	D	4
254	DAM JUCEB	4.942,00	D	5
261	TAXAS DIVERSAS	39.772,59	D	5
504	MULTAS DE INFRAÇÃO	104,13	D	5
631	CREA	6.662,08	D	5
207	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	77.207,39	D	3
208	RECEITAS FINANCEIRAS	2.799,49	C	4
211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.799,49	C	5
212	DESPESAS FINANCEIRAS	80.006,88	D	4
213	DESPESAS BANCARIAS	21.384,21	D	5
317	JUROS E MORA	27.569,72	D	5
472	IOF S/ RENDIMENTOS	2.227,49	D	5
483	JUROS A TRANSCORRER	28.825,46	D	5
219	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	94.754,26	C	3
220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	7.063,58	C	4
223	SALARIOS E ORDENADOS	141,20	C	5
224	VALE TRANSPORTE	728,00	C	5
225	REVERSÃO DE SALDOS	6.194,38	C	5
221	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	87.690,68	C	4
227	VALE TRANSPORTE	8.066,49	C	5
228	VALE ALIMENTAÇÃO	10.231,78	C	5
229	REVERSÃO DE SALDOS	69.392,41	C	5
3	**Prejuízo Operacional =>**	**(3.548.343,53)**		
214	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(528,16)	D	3
215	OUTRAS RECEITAS	528,16	C	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGNAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha :000017

651

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

	Conta Contábil	Saldo	Sinal	Grau
193	MATERIAL USO E CONSUMO	6.071,38	D	5
195	SERVICOS PRESTADOS PJ	150.444,80	D	5
197	COMBUSTIVEIS	5.000,00	D	5
200	ENERGIA ELETRICA	54.168,74	D	5
201	TELEFONE E INTERNET	69.189,77	D	5
203	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	390.220,78	D	5
206	SERV PRESTADOS PF	32.104,00	D	5
253	ESTACIONAMENTO	40.288,25	D	5
255	DESPESAS DIVERSAS	61.277,08	D	5
256	ALUGUEL E CONDOMINIO	26.048,00	D	5
258	FRETES E CARRETOS	58.259,58	D	5
481	SERVIÇOS CONTABEIS	8.100,00	D	5
630	DESPESAS DE SEGUROS	72.940,04	D	5
[illegible]	SOFTWARE, PROGRAMAS E APLICATIVOS	94.280,48	D	5
7[illegible]3	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.045,86	D	5
245	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.480,80	D	4
254	DAM JUCEB	4.942,00	D	5
261	TAXAS DIVERSAS	39.772,59	D	5
504	MULTAS DE INFRAÇÃO	104,13	D	5
631	CREA	6.662,08	D	5
207	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	77.207,39	D	3
208	RECEITAS FINANCEIRAS	2.799,49	C	4
211	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.799,49	C	5
212	DESPESAS FINANCEIRAS	80.006,88	D	4
213	DESPESAS BANCARIAS	21.384,21	D	5
317	JUROS E MORA	27.569,72	D	5
472	IOF S/ RENDIMENTOS	2.227,49	D	5
483	JUROS A TRANSCORRER	28.825,46	D	5
219	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	94.754,26	C	3
220	RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	7.063,58	C	4
22[illegible]	SALARIOS E ORDENADOS	141,20	C	5
2[illegible]	VALE TRANSPORTE	728,00	C	5
225	REVERSÃO DE SALDOS	6.194,38	C	5
221	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	87.690,68	C	4
227	VALE TRANSPORTE	8.066,49	C	5
228	VALE ALIMENTAÇÃO	10.231,78	C	5
229	REVERSÃO DE SALDOS	69.392,41	C	5
3	**Prejuizo Operacional =>**	**(3.548.343,53)**		
214	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(528,16)	D	3
215	OUTRAS RECEITAS	528,16	C	4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeiH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha :000018

652

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

Estabelecimentos: [todos]
Custos: [todos]

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Conta Contábil		Saldo	Sinal	Grau
535	RECEITAS DE CASHBACK	528,16	C	5
4	**Prejuizo do Periodo =>**	**(3.547.815,37)**		
9	**Prejuizo Liquido do Periodo =>**	**(3.547.815,37)**		

SÓCIO ADMINISTRADOR - IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 03920017560

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA - 23.694.541/0001-62

Folha:000019

Moeda:Real

01/01/2024 até 31/12/2024

Histórico		RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				
	Capital Realizado	Ágio na Emissão de Ações	Sub-venções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 01/01/2024	1.000.000,00	560.250,45	0,00	0,00	0,00	458.386,70	0,00	2.018.637,15
1. AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES								
Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de Exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. AUMENTO DE CAPITAL								
Com Lucros e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por Subscrição realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REVERSÕES DE RESERVAS								
De Contigências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO								
4. Transferencias para reservas								
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para expansão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	4.364.650,23	0,00	0,00	0,00	5.031.969,54	0,00	9.396.619,77
Juros sobre capital próprio a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	1.000.000,00	4.924.900,68	0,00	0,00	0,00	5.490.356,24	0,00	11.415.256,92

SÓCIO ADMINISTRADOR - IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 03920017560

Contador(a)GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 01359832580
CRC: 043222-O/5 / BA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

COEFICIENTE DE ÍNDICES

Declaro e atesto para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados foram extraídos do Balanço referente ao exercício financeiro já exigível.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	11.830.090,96 + 1.359.102,20 / 7.190.164,59 + 250.153,74	=	1,77
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	Ativo Circulante / Passvo Circulante	=	11.830.090,96 / 7.190.164,59	=	1,65
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =	Ativo Geral / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	18.855.575,25 / 7.190.164,59 + 250.153,74	=	2,53
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo total	=	7.190.164,59 + 250.153,74 / 18.855.575,25	=	0,39
GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	=	7.190.164,59 + 250.153,74 / 18.855.575,25	=	0,39

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIHznMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, cadastrada no **CNPJ n° 23.694.541/0001-62**, constituída em **18/11/2015**, tributada pelo regime **LUCRO REAL** com apuração Trimestral. Com sede no município de **LAURO DE FREITAS/BAHIA**, na **AV SANTOS DUMONT, Nº 1883, SALA 306 ANDAR 3, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BAHIA, CEP: 42702-400.**

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2024**, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL), Coeficientes de Índices, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na NBC TG 1000 – CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 , estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 05: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações.

NOTA N° 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em **31 de dezembro de 2024** e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

NOTA N° 09: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no periodo de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 10: ESTOQUES

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 12: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigivel no periodo de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 13: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme disposto na NBC TG 1000 no item 22.8 que o Patrimônio Liquido é a diferença entre o total dos ativos da entidade e todos os seus passivos e inclui os investimentos realizados pelos proprietários da entidade, mais adições a esses investimentos obtidas por meio de operações rentaveis e retidas para utilização nas operações da entidade (lucros acumulados), menos as reduções nos investimentos dos proprietários como resultado de operações não rentáveis (prejuízos acumulados) ou distribuições para os proprietários.

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2024.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral
JUCEB

657

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
NIRE	29204255559
CNPJ	23.694.541/0001-62
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31787

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31787
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.AD.F4.6F.F9.B3.43.00.D7.5A.40.CC.C6.B2.3A.30.55.B0.EE.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

658

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204255559	23.694.541/0001-62	
NOME EMPRESARIAL GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Diário Geral	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
84.AD.F4.6F.F9.B3.43.00.D7.5A.40.CC.C6.B2.3A.30.55.B0.EE.FA	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23694541000162	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162	154037274614438095866235347330100973217	01/05/2025 a 01/05/2026	Sim
Contabilista	01359832580	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA:01359832580	446977540147380427538824604962376460 01	09/05/2025 a 09/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
84.AD.F4.6F.F9.B3.43.00.D7.5A.40.CC.
C6.B2.3A.30.55.B0.EE.FA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/05/2025 às 01:23:55
06.C8.16.B1.EC.B3.73.2F
83.F9.0A.02.DB.E2.87.60

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025
Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

659

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
REGISTRO..... :	BA-043222/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.598.325-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 17/05/2025 as 01:56:25.
Válido até: 15/08/2025.
Código de Controle: 6789926.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagpzkjYYGJAfA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

660
2

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

258462396

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
PROTOCOLO	258462396 - 19/05/2025
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 29204255559
CNPJ 23.694.541/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98635506 DE 20/05/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 20/05/2025

EVENTOS

310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO ARQUIVAMENTO 98635506

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf 01359832580 - GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA - Assinado em 17/05/2025 às 11:36:48

Cpf 03920017560 - IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA - Assinado em 17/05/2025 às 11:44:35

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 20/05/2025

Certifico o Registro sob o nº 98635506 em 20/05/2025
Protocolo 258462396 de 19/05/2025
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 204705787386018
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

JUCEB

661
e

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 02 **Folha:** 1

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....:	GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Ramo .....:	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Endereço .....:	AV TANCREDO NEVES, 2539
Complemento .....:	SALA 913 EDIF CEO SALVADOR SHOPPIN
Bairro .....:	CAMINHO DAS ARVORES
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	23.694.541/0001-62
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	29204255559 Data registro: 18/11/2015
Inscrição Municipal.....:	54798600166

SALVADOR/BA , 01 DE JANEIRO DE 2022

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79Igtti6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 08/05/2023
Arquivamento 23009949910 Protocolo 233038302 de 08/05/2023
Nome da empresa GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2059971026O1
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

662

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79IgttI6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

BALANÇO PATRIMONIAL PERIODO 01/01/2022 A 31/12/2022

1	ATIVO	1.211.523,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	617.565,00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	207.689,99
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	245,69
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	152.654,78
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.789,52
1.1.2	CLIENTES	210.242,15
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	210.242,15
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.456,89
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	28.456,89
1.1.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	37.467,39
1.1.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	37.467,39
1.1.5	ESTOQUE	2.356,89
1.1.5.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.356,89
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	131.351,69
1.1.7.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE	131.351,69
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.958,00
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	111.547,89
1.2.1.01	DUPLICATAS A RECEBER	111.547,89
1.2.3	IMOBILIZADO	482.410,11
1.2.3.01	MOVEIS E UTENSILIOS	5.183,05
1.2.3.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.197,75
1.2.3.03	VEICULOS	390.212,64
1.2.3.04	FERRAMENTAS	71.615,46
1.2.3.45	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	85.798,79
2	PASSIVO	1.211.523,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	316.334,21
2.1.1	FORNECEDORES	147.652,52
2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	147.652,52
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINACIAMENTOS	15.456,89
2.1.2.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	15.456,89
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.465,78
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	125.465,78
2.1.4	OBRIUIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.895,45
2.1.4.01	SALÁRIO E ORDENADOS	17.895,45
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.863,57
2.1.5.01	ALUGUÉIS PASSIVOS A PAGAR	9.864,57
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.734,30
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.734,30
2.2.1.01	OBRIGAÇÕES A FORNCEDORES	40.734,30
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	854.454,49
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
2.3.2	RESERVAS	116.215,43
2.3.2.01	RESERVA DE LUCRO	116.215,43
2.3.2.02	RESERVA DE CAPITAL	101.757,85
2.3.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	238.239,06
2.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS	238.239,06

Salvador/BA, 31 de dezembro de 2022.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

663

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA	**337.563,89**	**C**
RECEITA BRUTA S/ VENDA E SERVIÇO	**312.000,00**	**C**
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	312.000,00	C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA S/ SERVIÇO	**25.563,89**	**D**
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA S/ SERVIÇO	25.563,89	D
CUSTOS E DESPESAS	**83.432,39**	**D**
CUSTOS DIRETOS DO SERVIÇOS	**40.913,67**	**D**
MÃO DE OBRA DIRETA	15.456,78	D
OUTROS CUSTOS DIRETOS	25.456,89	D
CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS	**24.961,13**	**D**
UTILIDADES E SERVIÇO	5.023,12	D
MÃO DE OBRA INDIRETA	2.359,78	D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	14.789,23	D
IMPOSTOS E TAXAS	2.789,00	D
DESPESAS GERAIS	**32.960,48**	**D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	954,75	D
DESPESAS TRIBUTARIA	8.793,25	D
DESPESAS TRABALHISTAS	21.236,48	D
DESPESAS OPERACIONAIS	1.976,00	D
DESPESAS FINANCEIRAS	**489,56**	**D**
DESPESAS BANCÁRIAS	489,56	D
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	**15.892,45**	**C**
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL	**238.239,06**	**C**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**238.239,06**	**C**

Salvador/BA, 31 de dezembro de 2022.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79IgttI6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

664

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79lgttI6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

1. Saldo no Início do Período	**238.239,06**
2. Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	0,00
3. Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	0,00
4. Saldo Ajustado e Corrigido	0,00
5. Lucro ou Prejuízo do Exercício (+ ou -)	0,00
6. Reversão de Reservas (+)	0,00
7. Saldo a Disposição	**238.239,06**
8. Destinação do Exercício	
▪ Reserva Legal	0,00
▪ Reserva Estatutária	0,00
▪ Reserva para Contingência	0,00
▪ Outras Reservas	0,00
▪ Dividendos Obrigatórios (R$)	0,00
9. Saldo no Fim do Exercício	**238.239,06**

Salvador/BA, 31 de dezembro de 2022.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

665

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEvb1_5xr9_n2W79IgttI6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

ÍNDICES COEFICIENTES

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	617.565,00 + 111.547,89 / 316.334,21 + 40.734,30	=	2,04
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	Ativo Circulante / Passvo Circulante	=	617.565,00 / 316.334,21	=	1,95
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =	Ativo Geral / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	1.211.523,00 / 316.334,21 + 40.734,30	=	3,39
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo total	=	316.334,21 + 40.734,30 / 1.211.523,00	=	0,29
GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	=	316.334,21 + 40.734,30 / 1.211.523,00	=	0,29

Salvador/BA, 31 de dezembro de 2022.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

666

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79IgttI6h6pWdcWOErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, cadastrada no **CNPJ n° 23.694.541/0001-62**, constituída em **18/11/2015**, tributada pelo regime **SIMPLES NACIONAL** com apuração mensal. Com sede no município de **SALVADOR/BAHIA**, na **AV TANCREDO NEVES, 2539, SALA 913 EDIF CEO SALVADOR SHOPPIN, CAMINHO DAS ARVORES CEP: 41820-021**

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Coeficientes de Índices, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 , estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 05: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações.

NOTA N° 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 09: ATIVOS CIRCULANTES

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79IgttI6h6pWdcW0ErFYQXwJzOI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 10: ESTOQUES

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 12: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigivel no periodo de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 13: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme disposto na NBC TG 1000 no item 22.8 que o Patrimônio Liquido é a diferença entre o total dos ativos da entidade e todos os seus passivos e inclui os investimentos realizados pelos proprietários da entidade, mais adições a esses investimentos obtidas por meio de operações rentáveis e retidas para utilização nas operações da entidade (lucros acumulados), menos as reduções nos investimentos dos proprietários como resultado de operações não rentáveis (prejuízos acumulados) ou distribuições para os proprietários.

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2022.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

668
2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 02 **Folha:** 35

Contém este livro 35 folhas numeradas do No. 1 ao 35 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa ..... :	GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA.
Ramo ..... :	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Endereço ..... :	AV TANCREDO NEVES, 2539
Complemento ..... :	SALA 913 EDIF CEO SALVADOR SHOPPIN
Bairro ..... :	CAMINHO DAS ARVORES
Municipio ..... :	SALVADOR
Estado ..... :	BA
Inscrição no CNPJ ..... :	23.694.541/0001-62
Inscrição Estadual..... :	
Registro na junta..... :	29204255559 Data registro: 18/11/2015
Inscrição Municipal..... :	54798600166

SALVADOR/BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
TITULAR PESSOA FISICA

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_5xr9_n2W79lgttl6h6pWdcW0ErFYQXwJ2OI3J7tLtNQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|03920017560-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

669

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 03 **Folha: 1**

Contém este livro 66 folhas numeradas do No. 1 ao 66 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Ramo .....:	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Endereço .....:	AV SANTOS DUMONT, 1883
Complemento .....:	ANDAR 3 SALA 305
Bairro .....:	CENTRO
Municipio .....:	LAURO DE FREITAS
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	23.694.541/0001-62
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	29204255559 Data registro: 18/11/2015
Inscrição Municipal.....:	0010045273

SALVADOR/BA , 01 DE JANEIRO DE 2023

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVaOFvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 13/05/2024
Arquivamento 24009943394 Protocolo 248984837 de 30/04/2024
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2640338494210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

670

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
ATIVO	**3.277.616,95**
ATIVO CIRCULANTE	**2.751.264,33**
DISPONIBILIDADES	**585.790,97**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.895,45
BANCO CONTA MOVIMENTO	577.895,52
CLIENTES	**1.302.376,47**
DUPLICATAS A RECEBER TERCEIROS	1.302.376,47
OUTROS CREDITOS	**536.568,99**
TRIBUTOS A COMPENSAR	536.568,99
ESTOQUE	**320.000,00**
MATERIAIS PARA SERVIÇO	320.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	**6.527,90**
VALE ALIMENTAÇÃO	3.263,45
VALE TRANSPORTE	3.264,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**526.352,62**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**518.456,97**
DUPLICATAS A RECEBER	518.456,97
IMOBILIZADO	**7.895,65**
CONSÓRCIO DE VEICULOS	7.895,65
PASSIVO	**3.277.616,95**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.150.493,67**
OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES	411.265,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393.568,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	345.658,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**108.486,13**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**108.486,13**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.486,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.018.637,15**
CAPITAL SOCIAL	**1.000.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
RESERVAS	**1.018.637,15**
RESERVA DE LUCRO	458.386,70
RESERVA DE CAPITAL	**560.250,45**

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CRC/BA 043222/O-5
CPF: 013.598.325-80
CONTADOR RESPONSÁVEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

671

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL	
RECEITA	**4.074.633,20**	**C**
RECEITA BRUTA S/ VENDA E SERVIÇOS	**4.074.633,20**	**C**
SERVIÇOS PRESTADOS	4.074.633,20	C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA S/ SERVIÇO	**931.590,91**	**D**
(-) SIMPLES NACIONAL	706.133,93	D
(-) ISS S/ SERVIÇOS	225.456,98	D
RECEITA LÍQUIDA	**3.143.042,29**	**C**
CUSTOS E DESPESAS	**1.197.634,26**	**D**
CUSTOS	**1.150.165,96**	**D**
CUSTOS DIRETOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	**33.946,23**	**D**
MATERIAIS DIRETOS NA APLICAÇÃO DOS SERVIÇO	18.456,78	D
MATERIAIS USO E CONSUMO	15.489,45	D
CUSTOS SOBRE MÃO DE OBRA	**622.306,65**	**D**
SALÁRIOS E ORDENADOS	142.767,38	D
13º SALÁRIO	225.650,25	D
FÉRIAS	33.167,42	D
INSS	8.996,89	D
FGTS	7.775,48	D
PRÓ LABORE	60.000,00	D
ALIMENTAÇÃO	117.489,36	D
TRANSPORTE	26.459,87	D
GASTOS GERIAS DIRETOS	**493.913,08**	**D**
ENERGIA ELETRICA	346.438,46	D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	55.876,64	D
OUTROS	58.031,00	D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	33.566,98	D
DESPESAS	**47.468,30**	**D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**47.468,30**	**D**
GERAIS	**28.421,52**	**D**
CREA	5.449,84	D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	9.456,96	D
SEGUROS	2.365,89	D
SERVIÇOS PRESTADOS PF	4.374,98	D
ALUGUEL	457,89	D
CONDOMINIO	3.115,96	D
MANUTENÇÃO	1.700,00	D
ART	1.500,00	D
DESPESA TRIBUTÁRIA	**19.046,78**	**D**
ISS	3.391,69	D
IPTU	15.655,09	D
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	**91.866,29**	**C**
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	**91.866,29**	**C**
CUSTOS OSBRE A MÃO DE OBRA	**91.866,29**	**C**
VALE TRANSPORTE	22.459,57	C
VALE ALIMENTAÇÃO	31.514,37	C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

672

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL	
REVERSÃO DE SALDOS	7.435,46	C
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	30.456,89	C
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**2.037.274,32**	**C**
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	**2.037.274,32**	**C**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.037.274,32**	**C**

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CRC/BA 043222/O-5
CPF: 013.598.325-80
CONTADOR RESPONSÁVEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

673

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

1. Saldo no Início do Período	**2.037.274,32**
2. Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	0,00
3. Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	0,00
4. Saldo Ajustado e Corrigido	0,00
5. Lucro ou Prejuízo do Exercício (+ ou -)	0,00
6. Reversão de Reservas (+)	-1.018.637,15
7. Saldo a Disposição	**1.018.637,17**
8. Destinação do Exercício	
▪ Reserva Lucro	458.386,70
▪ Reserva Capital	560.250,45
▪ Reserva para Contingência	0,00
▪ Outras Reservas	0,00
▪ Dividendos Distribuido	1.018.637,17
9. Saldo no Fim do Exercício	**0,00**

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CRC/BA 043222/O-5
CPF: 013.598.325-80
CONTADOR RESPONSÁVEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

674

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

COEFICIENTES DE ÍNDICES

Declaro e atesto para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos do Balanço referente ao exercício financeiro já exigível:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL =	Ativo Circulante + Realizável a longo Prazo / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	2.751.264,33 + 518.456,97 / 1.150.493,67 + 108.486,13	=		2,60
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE =	Ativo Circulante / Passvo Circulante	=	2.751.264,33 / 1.150.493,67	=		2,39
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL =	Ativo Geral / Passvo Circulante + Passivo Não Circulante	=	3.277.616,95 / 1.150.493,67 + 108.486,13	=		2,60
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Passivo total	=	1.150.493,67 + 108.486,13 / 3.277.616,95	=		0,38
GRAU DE ENDIVIDAMENTO =	Passvo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	=	1.150.493,67 + 108.486,13 / 3.277.616,95	=		0,38

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CRC/BA 043222/O-5
CPF: 013.598.325-80
CONTADOR RESPONSÁVEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

675

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, cadastrada no **CNPJ n° 23.694.541/0001-62**, constituída em **18/11/2015**, tributada pelo regime **SIMPLES NACIONAL** com apuração mensal. Com sede no município de **LAURO DE FREITAS/BAHIA**, na **AV SANTOS DUMONT, Nº 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, CEP: 42.702-400.**

NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de dezembro de 2023**, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), Coeficientes de Índices, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA N° 04: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 , estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA N° 05: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações.

NOTA N° 06: AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA N° 07: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA N° 08: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em **31 de dezembro de 2023** e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

NOTA N° 09: ATIVOS CIRCULANTES

676

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ:23694541000162

Moeda: Real 1,00

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizado o ativo no periodo de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA N° 10: ESTOQUES

A administração da empresa declara que apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

NOTA N° 11: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.
As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017.

NOTA N° 12: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas e realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:
a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigivel no periodo de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contabeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA N° 13: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Conforme disposto na NBC TG 1000 no item 22.8 que o Patrimônio Líquido é a diferença entre o total dos ativos da entidade e todos os seus passivos e inclui os investimentos realizados pelos proprietários da entidade, mais adições a esses investimentos obtidas por meio de operações rentáveis e retidas para utilização nas operações da entidade (lucros acumulados), menos as reduções nos investimentos dos proprietários como resultado de operações não rentáveis (prejuizos acumulados) ou distribuições para os proprietários.

SALVADOR/BAHIA, 31 de Dezembro de 2023.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CRC/BA 043222/O-5
CPF: 013.598.325-80
CONTADOR RESPONSÁVEL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56KlTVa0FvfiSJKboM2FcY-FlBTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 03 **Folha: 66**

Contém este livro 66 folhas numeradas do No. 1 ao 66 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa ..... :	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Ramo ..... :	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS
Endereço ..... :	AV SANTOS DUMONT, 1883
Complemento ..... :	ANDAR 3 SALA 305
Bairro ..... :	CENTRO
Municipio ..... :	LAURO DE FREITAS
Estado ..... :	BA
Inscrição no CNPJ ..... :	23.694.541/0001-62
Inscrição Estadual..... :	
Registro na junta..... :	29204255559 Data registro: 18/11/2015
Inscrição Municipal..... :	0010045273

SALVADOR/BA , 31 DE DEZEMBRO DE 2023

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
SÓCIO ADMINISTRADOR

GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA
CPF: 013.598.325-80
CRC/BA 043222/O-5
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVa0FvfISJKboM2FcY-F1BTz&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01359832580-GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA|23694541000162-GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 13/05/2024
Arquivamento 24009943394 Protocolo 248984837 de 30/04/2024
Nome da empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
NIRE 29204255559
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2640338494210
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

678

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00810911E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **16/05/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

690

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE


PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

(organização e lay out)

A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, portador da carteira de identidade nº 1308849877 e do CPF nº 039.200.175-60, **DECLARA** que instalará escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.



Lauro de Freitas, 22 de maio de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:59 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CNPJ 23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

RG:1308849877

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.

681

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

RELAÇÃO EXPLICITA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DECLARAÇÃO FORMAL

A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, **DECLARA** sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, maquinas e equipamentos em bom estado, adequados a execução rápida e eficiente dos serviços, disponível para a realização dos serviços, na forma do art. 30, §6o, da Lei n.8.666/93 por ocasião de futura contratação para o cumprimento do objeto.

- Trator De Esteira Equipado Com Lâmina e Escarificador;
- Carregadeira;
- Caminhão Basculante;
- Motoniveladora Pesada, com Escarificador;
- Caminhão Irrigador, equipado com Bomba e Barra Distribuidora;
- Rolo Compactador Compatível Com O Tipo De Material E A Densidade Especificada;
- Martelo Rompedor SDS-MAX MAKITA HM1203C-220V
- Serra Marmore MENEGOTTI MSM1300M 220V
- Disco De Corte SEGMENT. 350X25,4MM CORTE SECO
- Rebolo Diamantado Turbo (110mm) 4"
- Pá Quadrada C/ Cabo
- Pá De Bico C/ Cabo
- Picareta
- Enxada
- Carro De Mão

PESSOAL TÉCNICO: Engenheiros, técnicos, mestre de obras, encarregado, servente, carpinteiro, pedreiros, calceiteiro e etc.

Lauro de Freitas, 22 de maio de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:47 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO UNICA

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 23.694.541/0001-62, por intermédio de seu representante legal o Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, portador da Carteira de Identidade nº 1308849877 e do CPF nº 039.200.175-60, DECLARA:

Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação (Inc. VI, do Art. 67, da Lei Federal N° 14.133/2021);

Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Lauro de Freitas, 22 de maio de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:01 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CNPJ 23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

RG:1308849877

683

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2025 Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 23.694.541/0001-62, por intermédio de seu representante legal o Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, portador da Carteira de Identidade nº 1308849877 e do CPF nº 039.200.175-60, DECLARA que a senhora CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, brasileira, maior, capaz, engenheira civil), portadora do registro nº. 051602557-0 no CREA /BA é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de Engenheira civil/ Responsável Técnica, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação Pregão Eletrônico nº 010/2025,, na qualidade de Responsável Técnico.

Concordo em Participar do Pregão Eletrônico nº 010/2025, na qualidade de RESPONSÁVEL TÉCNICO.

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CREA/BA 051602557-0
Engenheira civil/ Responsável Técnica

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:12 -03'00'

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

684

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 23.694.541/0001-62 , por intermédio de seu representante legal o Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, portador da Carteira de Identidade nº 1308849877 e do CPF nº 039.200.175-60, DECLARA, para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela Prefeitura Municipal de Itabaiana/SE, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declaram, também, que assumem, sem repasse à Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitados motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Lauro de Freitas, 22 de maio de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:23 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.

685

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL de CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, representada pelo Sr. **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA,** CPF: 039.200.175-60 RG: 1308849877, DECLARA que o Sr. **JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES,** brasileiro, maior, capaz, ADMINISTRADOR, portador do registro nº 32238 CRA/BA é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de Responsável técnico.

Lauro de Freitas-Ba, 22 de maio de 2025.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 15:55:24 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA

23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

RG:1308849877

CONCORDO e autorizo a minha indicação em Participar da **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025** na qualidade de **ADMINISTRADOR.**

gov.br Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES
Data: 22/05/2025 15:51:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES

ADMINISTRADOR

CRA-BA 32238

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA

686

GLOBAL CONSTRUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, com sede social na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400, neste ato representada por **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, titular da cédula de identidade nº 1308849877, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 039.200.175-60, doravante denominado **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: **JULIO CÉSAR OLIVEIRA LOPES,** brasileiro, solteiro, Administrador, portador (a) do CPF nº 009.810.755-09 e do RG nº 07.911.228-59, Residente à Rua Emilio Odebrecht N º 326 - Ed Praia Dourada Ap 904 no bairro PITUBA na cidade SALVADORIBA, devidamente inscrito (a) no CRA-BA sob nº 32238, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposições:

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO

Cláusula Primeira: o objeto do presente Contrato é a prestação de serviços do (a) Contratado (a) à Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua área de atuação profissional, na qualidade de Responsável Técnico, de acordo com o "Manual do Responsável Técnico Administrador" do Conselho Federal de Administração.

Cláusula Segunda: o (a) Contratado (a) cumprirá a carga horária semanal de 08 hora(s) e mensal de 32 horas, que serão cumpridas nos dias de quartas-feiras das 8:00 as 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00.

Cláusula Terceira: o presente Contrato vigorará pelo período de 12 mês(es), iniciando em 16/09/2024.

Cláusula Quarta: fica estipulado o valor de R$ 8.866,00 (oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais) a título de remuneração mensal ao (à) Contratado (a), devendo esta ser paga pela contratante de forma fracionada, sendo 50% pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 de cada mês e outros 50% pagos até o quinto dia útil de casa mês da vigência do contrato.

Cláusula Quinta: o Contratante propiciará todas as condições para o bom desempenho do (a) Contratado (a).
Cláusula Sexta: o presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores ao destrato.

GLOBAL CONSTRUÇÕES

Parágrafo Único. A empresa apenas poderá destratar o presente Contrato se estiver rigorosamente em dia com os honorários profissionais do Responsável Técnico.

Cláusula Sétima: caso sobrevenham pendências a título de honorários devidos ao Responsável Técnico, por ocasião do vencimento do contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contratado terá direito a uma multa equivalente a 10 %, podendo o profissional executar o Contratante, uma vez que este instrumento é título executivo extrajudicial, na forma do Art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cláusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido pela entidade fiscalizadora do exercício profissional, deverá ser submetido à apreciação do Presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia.

Cláusula Nona: as controvérsias originadas do presente contrato serão resolvidas de acordo com a legislação em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da Comarca de Salvador para dirimir eventuais litígios acerca do contrato, podendo ser resolvidos, também, por meio de procedimento arbitral. E por estarem justos e contratados, subscrevem o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas

Lauro de Freitas-BA, 16 de setembro 2024.

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA:03920017560
Assinado de forma digital por IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA:03920017560
Dados: 2024.09.17 14:03:50 -03'00'

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES
Data: 17/09/2024 13:31:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIO CÉSAR OLIVEIRA LOPES
CRA-BA sob nº 32238
ADMINISTRADOR

Testemunhas:

Nome:_____ Nome:_____

CPF: _____ CPF: _____

CAD 480059/2025

e Acervo Técnico - CAT
025 de 30 de Outubro de 2009
218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479468/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240399134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **14.617.717/0001-91**
Endereço do contratante: RUA ADRIÃO CARDOSO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 122/2024 Celebrado em: 09/09/2024
Valor do contrato: R$ 191.934,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA INTENDENTE ADRIÃO C. DE ARAUJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.478337, -37.755143
Data de início: 09/09/2024 Conclusão efetiva: 08/11/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.617.717/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 9.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 10.00 unidade;

Observações

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (prédio antigo) que fica localizado na Rua Intendente Adrião C. de Araújo - Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de Registro de Preço nº 074/2023

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479468/2025
24/01/2025, 10:32
WDac6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: WDac6

689

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 14.617.717/0001-91

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 191.934,77
- Prazo de Vigência do Contrato: 09/09/2024 à 09/09/2025
- Período de Execução: 09/09/2024 à 08/11/2024

CONTRATO 122/2024 – OBJETO CONTRATADO: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (prédio antigo) que fica localizado na Rua Intendente Adrião C. de Araújo - Cristinápolis/SE.
Área total da manutenção: 495,17²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA INTENDENTE ADRIÃO C. DE ARAUJO, S/N, CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE, CEP 49.270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240399134.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479468/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479468/2025
24/01/2025, 13:05
Chave de Impressão: WDac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,92
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	5,00
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	9,00
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	10,00
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	2,00
2.4	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	4,00
2.6	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	1,00
2.7	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	1,00
2.9	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	1,00
2.10	3659	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixaçãoDECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00
2.11	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00
2.12	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	5,00
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	30,00
3.2	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	20,00
3.3	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	27,00
3.4	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	26,00
3.5	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	10,00
3.6	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rigido embutido Ø 3/4"	un	6,00
3.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	2,00
3.8	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00
3.9	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00
3.11	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00

Charles Oliveira Lima
Agente Municipal de
Secretário Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479468/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479468/2025
24/01/2025, 13:05
Chave de Impressão: WDac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.12	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.13	355	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	62,00
3.14	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	62,00
3.15	11190	ORSE	Cabo cobre flexivel, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	120,00
3.17	8001	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 5KA	un	1,00
4			**COBERTURA**		
4.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	442,37
4.2	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	88,47
4.3	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	442,37
4.4	12	ORSE	Remoção de forros	m²	281,99
4.5	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	281,99
4.6	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	14,09
4.7	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	267,90
5			**ESQUADRIAS**		
5.1	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	4,41
5.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
5.3	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.4	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5.5	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
5.6	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO	UN	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479468/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479468/2025
24/01/2025, 13:05
Chave de Impressão: WDac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

			DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
5.7	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	39,28
5.8	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	118,20
6			**REVESTIMENTO**		
6.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42,91
6.2	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	4,82
6.3	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	4,82
7			**PINTURA**		
7.1			**MURO**		
7.1.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	475,79
7.1.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	47,58
7.1.3	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	237,90
7.2			**PREDIO**		
7.2.1	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	1.115,58
8			**ACESSIBILIDADE**		
8.1	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4,00
9			**CASA DE GÁS**		
9.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
9.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
9.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
9.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
9.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479468/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479468/2025
24/01/2025, 13:05
Chave de Impressão: WDac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	3,94
9.7	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	3,94
9.8	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1,00
10			**ESGOTO**		
10.1	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
11			**PAVIMENTAÇÃO**		
11.1			**PASSEIO EXTERNO**		
11.1.1	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	36,44
11.2			**PASSEIO INTERNO**		
11.2.1	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	86,31
13			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
13.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
13.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	298,15

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 19 de novembro de 2024

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479468/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479468/2025
24/01/2025, 13:05
Chave de Impressão: WDac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 24/01/2025, às 13:05.

CAT 480059/2025

694

o de Acervo Técnico - CAT
º 1025 de 30 de Outubro de 2009
Nº 218 de 29 de Junho de 1973
de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

476462/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240390749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 048/2024 Celebrado em: 10/06/2024
Valor do contrato: R$ 177.099,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA F Nº: S/N
Complemento: Bairro: MANOEL JOAQUIM
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.487035, -37.749158
Data de inicio: 10/06/2024 Conclusão efetiva: 09/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 53 - Execução de reparo 51.00 pontos;

Observações

Manutenção e execução de reparos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourival Alves da Costa localizada no Município de Cristinápolis/SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 476462/2024
28/08/2024, 09:52
BZaA4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZaA4

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 177.099,70
- Prazo de Vigência do Contrato: 10/06/2024 à 10/06/2025
- Período de Execução: 10/06/2024 à 09/08/2024

CONTRATO 048/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de manutenção da E.M.E.F. Lourival Alves da Costa localizada no Município de Cristinápolis/SE.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua F, s/n, bairro Manoel Joaquim, Cristinápolis-SE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240385523, ART SUBSTITUIÇÃO SE20240390749.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476462/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476462/2024
29/08/2024, 12:50
Chave de Impressão: BZaA4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	10,00
1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	12,81
2			COBERTURA		
2.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	657,00
2.2	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	657,00
2.3	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	39,00
2.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	140,00
2.5	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	236,11
2.6	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	236,11
3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14,00
3.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	7,00
3.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00
3.4	3699	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	3,00
3.5	3674	ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	7,00
3.6	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	29,00
4.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	9,00
4.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	13,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: sejuro@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476462/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476462/2024
29/08/2024, 12:50
Chave de Impressão: BZaA4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.4	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	8,00
4.5	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	1,00
4.6	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de aluminio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	29,00
4.7	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
5			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	13023	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	45,00
5.2	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	2,27
6			**ESQUADRIAS**		
6.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
6.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
6.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
7			**ACESSIBILIDADE**		
7.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	9,00
8			**PINTURA**		
8.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	595,48
8.2	2278	ORSE	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	238,19
8.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	m²	1.190,96
9			**LOUÇAS E METAIS**		
9.1	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	7,00
9.2	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476462/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476462/2024
29/08/2024, 12:50
Chave de Impressão: BZaA4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.3	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
9.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00
10			**PLUVIAL**		
10.1	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	47,00
10.2	1910	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	23,50
10.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	1,00
10.4	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00
11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
11.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
11.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim : 20 x 20 cm	Un	2,00
11.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
11.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	162,90

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinapolis-SE, 14 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE
José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 05202128

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476462/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476462/2024
29/08/2024, 12:50
Chave de Impressão: BZaA4
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

CAT 480059/2025

...cervo Técnico - CAT
... de 30 de Outubro de 2009
... de 29 de Junho de 1973
...genharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475366/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240389733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 22/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 025/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R$ 600.815,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.470674, -37.751150
Data de início: 20/03/2024 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 69.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 555.16 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 282.85 metro quadrado;

Observações

Manutenção na Quadra Poliesportiva Raimundo da Silva Leal e manutenção no prédios das EMEF Prefeito Elizeu Santos, EMEF Sebastião Vitor, EMEF Raimundo Pinto Cardoso, EMEF Neuza Maria Gois no município de Cristinápolis-SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475366/2024
22/07/2024, 12:15
xcZx4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: xcZx4

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 600.815,45
- Prazo de Vigência do Contrato: 20/03/2024 à 20/03/2025
- Período de Execução: 20/03/2024 à 06/06/2024

CONTRATO 025/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de manutenção na Quadra Poliesportiva Raimundo da Silva Leal e manutenção nos prédios das EMEF Prefeito Elizeu Santos, EMEF Sebastião Vitor, EMEF Raimundo Pinto Cardoso, EMEF Neuza Maria Gois.
Total de 4.100,00 m² de manutenção.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Quadra Poliesportiva Raimundo da Silva Leal: Bairro São Francisco, Cristinapolis – SE;

EMEF Prefeito Elizeu Santos: Estr. Antônio Ferreira Jibóia, 412, Cristinápolis – SE;

EMEF Sebastião Vitor: Povoado Pasto Velho, Cristinápolis – SE;

EMEF Raimundo Pinto Cardoso: Povoado Fundão, Cristinápolis – SE;

EMEF Neuza Maria Gois: Povoado Agua Branca, Cristinápolis – SE;

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX (79) 3542-1270 - EMAIL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 22/07/2024, às 21:18.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240372109.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Orçamento Sintético - Manutenção da EMEF Neusa Maria Macêdo Gois

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	38.34
1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	61.75
2			**REMOÇÕES	PAVIMENTAÇÃO**	
2.1			**REMOÇÕES**		
2.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3.78
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.2.1			**PATIO INTERNO**		
2.2.1.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	555.16
2.2.2			**PASSEIO**		
2.2.2.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	59.08
2.2.3			**SANITÁRIOS**		
2.2.3.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	16,8
2.2.3.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	4.66

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3			**PISOS**		
3.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	21,51
3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	58,23
4			**MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS**		
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	2,99
4.3	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
4.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	2,99
4.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
5			**COBERTURAS E FORRO**		
5.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	369,12
5.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento da cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	369,12
5.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	75,31
6			**PINTURA**		
6.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	99,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,32
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	661,32
6.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	45,56
7			**INSTALAÇÕES**		
7.1			**ELÉTRICAS**		
7.1.1	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	30
7.1.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	11
7.1.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	6
7.1.4	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	5
7.1.5	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	2
7.1.6	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	2
7.2			**HIDRÁULICAS**		
7.2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7
7.2.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.2.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
7.2.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional	un	3
7.2.6	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	1
7.3			**ESGOTO**		
7.3.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3
7.3.2	9375	ORSE	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	1
7.3.4	9752	ORSE	Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi Ø 75mm	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contem 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.4			GÁS E COMBATE A INCÊNDIO		
7.4.1			CASA DE GÁS		
7.4.1.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,25
7.4.1.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,5
7.4.1.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	10,5
7.4.1.4	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	1
7.4.1.5	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20
7.4.1.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4 , FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	20
7.4.2			COMBATE A INCÊNDIO		
7.4.2.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1
7.4.2.2	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portatil"- Placa E5	un	1
7.4.2.3	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m²	1
7.4.2.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.4.2.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	2
8			**ACESSIBILIDADE**		
8.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Orçamento Sintético - Manutenção da EMEF Prefeito Elizeu Santos

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	1416,83
1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	431,71
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	13,44
2.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	75
2.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,67
2.4	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	32,04
3			**PISOS**		
3.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	123,77
3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	206,67
4			**MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS**		
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
4.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8
4.4	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	17.28
4.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17
4.6	1881	ORSE	Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021	m²	1
5			**COBERTURAS E FORRO**		
5.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	815.13
5.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	815.13
5.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	163,03
6			**PINTURA**		
6.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	252.51
6.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1262.55
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1262.55
6.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	98.28
7			**INSTALAÇÕES**		
7.1			**ELÉTRICAS**		
7.1.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	5
7.1.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	32
7.1.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	14

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1.4	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	16
7.1.5	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	50
7.1.6	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	14
7.1.7	101654	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
7.2			**HIDRÁULICAS**		
7.2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	16
7.2.2	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	2
7.2.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
7.2.4	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4
7.2.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	3
7.2.8	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1
7.3			**ESGOTO**		
7.3.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	16
7.3.2	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	2
7.3.3	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	4
7.3.4	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
7.3.5	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES) AF_12/2020_PA	UN	1
7.4			**GÁS E COMBATE A INCÊNDIO**		
7.4.1			**CASA DE GÁS**		
7.4.1.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,25
7.4.1.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 22/07/2024, às 21:18.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.4.1.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	19.5
7.4.1.4	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	1
7.4.2			**COMBATE A INCÊNDIO**		
7.4.2.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3
7.4.2.2	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	3
7.4.2.3	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m²	3
7.4.2.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
7.4.2.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	5
7.5			**PLUVIAL**		
7.5.1	6268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (funco=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	64,48
7.5.2	1910	ORSE	Cantoneira alumínio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	32,64
7.5.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12
7.5.4	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4

Orçamento Sintético - Manutenção da Quadra Raimundo Silva Leal

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	1366.3
1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	11,13
1.7	40	ORSE	Remoção de luminária	un	8
2			**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.1	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m²	388.55
3			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contem 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.1	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
3.2	12455	ORSE	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	4
3.3	354	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	160
3.4	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k. Autovolt, marca G-light ou similar	un	20
3.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160
3.6	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	10
4			**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
4.1	2427	ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1
4.2	2431	ORSE	Trave para futebol de campo	par	1
4.3	10071	ORSE	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1
5			**PISO**		
5.1	4651	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	239,26
5.2	4651	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	68,9
6			**PINTURA**		
6.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	994
6.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	994
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	994
7			**COBERTURA**		
7.1	9961	ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	21
8			**ESQUADRIAS/ VIDROS/ FERRAGENS**		
8.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
8.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

710

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
8.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	5,4
8.5	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	91,69
9			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	11
9.2	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	11
9.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
9.4	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	3
9.5	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	5
10			**ENTRADA QUADRA**		
10.1	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7
10.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	100
10.3	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	0,86
10.4	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	7

Orçamento Sintético - Manutenção da EMEF Sebastião Vitor

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	95,55
1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	50,74
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

711

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	11
3			**PISOS**		
3.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp média = 2,5cm	m²	100
3.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	125,7
4			**MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS**		
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,8
4.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
4.3	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	4
4.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
5			**COBERTURAS E FORRO**		
5.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	191,11
5.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	191,11
5.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	7,61
6			**PINTURA**		
6.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	113,15
6.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	452,61
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	452,61
6.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,8
7			**INSTALAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

712

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1			**ELÉTRICAS**		
7.1.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	11
7.1.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	5
7.1.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	6
7.1.4	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11
7.2			**HIDRÁULICAS**		
7.2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	3
7.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.2.3	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional	un	2
7.3			**ESGOTO**		
7.3.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3
7.4			**GÁS E COMBATE A INCÊNDIO**		
7.4.1			**CASA DE GÁS**		
7.4.1.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,25
7.4.1.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,5
7.4.1.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	10,5
7.4.1.4	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	1
7.4.2			**COMBATE A INCÊNDIO**		
7.4.2.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1
7.4.2.2	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1
7.4.2.3	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m²	1
7.4.2.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 22/07/2024, às 21:18.

713

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.4.2.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	2
8			**ACESSIBILIDADE**		
8.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2

Orçamento Sintético - Manutenção da EMEF Raimundo Pinto Cardoso

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	38,34
1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019	m²	61,75
2			**REMOÇÕES E ELEVAÇÃO**		
2.1			**REMOÇÕES**		
2.1.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,78
2.2			**ELEVAÇÃO**		
2.2.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	48,75
2.2.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	97,5
2.2.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	97,5
3			**PISOS**		
3.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	21,61
3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	58,23
4			**MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS**		
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	2,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xc2x4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
4.5	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	2,99
4.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
5			**COBERTURAS E FORRO**		
5.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%. Itabaiana ou similar	m²	133,86
5.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	133,86
5.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	9,26
6			**PINTURA**		
6.1	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	696,09
6.2	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	696,09
6.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	696,09
6.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,18
7			**INSTALAÇÕES**		
7.1			**ELÉTRICAS**		
7.1.1	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	10
7.1.2	629	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	5
7.1.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	4
7.1.4	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	2
7.1.5	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	un	2
7.2			HIDRÁULICAS		
7.2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

715

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.2.2	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plastico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	2
7.2.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.2.4	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.2.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2
7.3			ESGOTO		
7.3.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3
7.3.3	12636	ORSE	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	1
7.4			GÁS E COMBATE A INCÊNDIO		
7.4.1			CASA DE GÁS		
7.4.1.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,25
7.4.1.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,5
7.4.1.3	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2.0 cm	m²	10,5
7.4.1.4	9094	ORSE	Medidor de gás GLP, classe 300, d=28mm	un	1
7.4.1.5	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20
7.4.1.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	20
7.4.2			COMBATE A INCÊNDIO		
7.4.2.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1
7.4.2.2	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	1
7.4.2.3	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m²	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

716
2

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.4.2.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
7.4.2.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	2
8			**ACESSIBILIDADE**		
8.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade tecnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis SE, 11 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Uénisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475366/2024, emitida em 22/07/2024

Certidão nº 475366/2024
22/07/2024, 21:18
Chave de Impressão: xcZx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/07/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE. CEP 49081-015
Tel. (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 22/07/2024, às 21:18.

CAT 480059/2025

Acervo Técnico - CAT
25 de 30 de Outubro de 2009
18 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475365/2024

Atividade concluída

devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240389736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2024 Baixada em: 31/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 035/2024 Celebrado em: 30/04/2024
Valor do contrato: R$ 591.325,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA QUATRO DE OUTUBRO Nº: 231-361
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.476102, -37.753430
Data de início: 30/04/2024 Conclusão efetiva: 30/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 722.55 metro quadrado;

Observações

Manutenção do Parque Governador João Alves Filho e da Praça Prefeito José Alves de Oliveira

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475365/2024
31/07/2024, 14:42
CZD1w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZD1w

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade tecnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 591.325,12
- Prazo de Vigência do Contrato: 30/04/2024 à 30/05/2025
- Período de Execução: 30/04/2024 à 30/05/2024

CONTRATO 035/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de Manutenção do Parque Governador João Alves Filho e da Praça Prefeito José Alves de Oliveira localizados no Município de Cristinápolis/SE.
Parque com área de 11.246,00m².

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Tv. Quatro de Outubro, 231-361, Cristinápolis - SE, 49270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240381879.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475365/2024, emitida em 31/07/2024

Certidão nº 475365/2024
01/08/2024, 12:56
Chave de Impressão: CZD1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Manutenção da Praça Prefeito José Alves de Oliveira			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	**REVITALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO**		
1.1	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	64,00
1.2	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64,00
1.3	Remoção e reposição de piso em pedra portuguesa sobre camada de areia	m²	237,00
2	**REVITALIZAÇÃO PINTURA**		
2.1	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	12,50
2.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	12,50
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	12,50
2.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	305,62
2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	305,62
3	**REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E ELÉTRICA**		
3.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
3.2	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	90,00
4	**SERVIÇOS FINAIS**		
4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3.856,00

Manutenção da Praça do Parque José Alves Filho			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	**REVITALIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO ANTIGA**		
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12,92
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	12,92
1.3	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivobianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022	m	137,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475365/2024, emitida em 31/07/2024

Certidão nº 475365/2024
01/08/2024, 12:56
Chave de Impressão: CZD1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.4	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	722,55
2	**REVITALIZAÇÃO PINTURA GERAL**		
2.1	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	1.225,21
2.2	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1.225,21
2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1.225,21
2.4	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	3.103,16
2.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	3.103,16
3	**REVITALIZAÇÃO QUADRA DE AREIA**		
3.1	Colchão de areia	m³	76,08
3.2	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	304,00
3.3	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	152,00
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	152,00
3.5	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	460,00
3.6	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	2,00
3.7	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	20,00
4	**REVITALIZAÇÃO PARQUE INFANTIL**		
4.1	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	210,00
4.2	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	63,00
4.3	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	63,00
4.4	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento em pvc, malha 2 1/2"	m²	60,00
5	**REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	26,00
5.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	63,00
5.3	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	1.200,00
5.4	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	700,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475365/2024, emitida em 31/07/2024

Certidão nº 475365/2024
01/08/2024, 12:56
Chave de Impressão: CZD1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2024 e contem 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.5	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	3,00
5.6	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
6	**REVITALIZAÇÃO PAISAGISMO**		
6.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	765,00
6.2	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	un	185,00
7	**REVITALIZAÇÃO ESQUADRIAS**		
7.1	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	11,88
7.2	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m²	5,00
7.3	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	m²	3,00
8	**REVITALIZAÇÃO DE PAREDES, MUROS E TELHADOS**		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	80,00
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	80,00
8.3	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	419,23
8.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	419,23
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	419,23
8.6	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar	m²	99,40
9	**REVITALIZAÇÃO DE BANHEIROS**		
9.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	72,80
9.2	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	72,80
9.3	Remoção de vaso sanitário	un	4,00
9.4	Remoção de lavatório	un	2,00
9.5	Vaso sanitário convencional, linha versato 07303, CELITE ou similar, inclusive assento CELITE versato 07983 ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico, exceto cxdescarga	un	4,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475365/2024, emitida em 31/07/2024

Certidão nº 475365/2024
01/08/2024, 12:56
Chave de Impressão: CZD1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10	**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	9.348,41

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 11 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 475365/2024, emitida em 31/07/2024

Certidão nº 475365/2024
01/08/2024, 12:56
Chave de Impressão: CZD1w
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2024 e contem 5 folhas

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Empresa: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**
Registro: **0001026717DDBA**

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230400486** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013-2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de inicio: 01/02/2023 Previsão de término: 01/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1940.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na reforma e ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230400899** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023 Baixada em: 13/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 050/2022 Celebrado em: 30/06/2022
Valor do contrato: R$ 8.398.446,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Praça da Avenida Lomanto Junior, SEDE. Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de inicio: 30/06/2022 Previsão de término: 30/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7645.52 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 603.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2770.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1850.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 24500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13385.80 metro quadrado;

Observações

Serviços de Engenharia referente a reparação, adaptação e conservação de Praças e Canteiros em Santaluz - BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230470632** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2023 Baixada em: 08/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 092/2023 Celebrado em: 28/06/2023
Valor do contrato: R$ 4.199.223,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2023 Previsão de término: 27/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 342.88 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3479.88 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 252.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 49.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1287.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 830.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5325.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICO

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230470958** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Faria Nº: 300
Complemento: Prefeitura Municipal de Jandaíra Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 092/2023 Celebrado em: 28/06/2023
Valor do contrato: R$ 4.199.223,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2023 Previsão de término: 27/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 342.88 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3479.88 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 252.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 49.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1287.50 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 830.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 5325.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICO

Profissional: **VAGNER DA COSTA SALES**
Registro: **3000122436BA** RNP: **0520537939**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **BA20230470974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: : 092/2023 Celebrado em: 28/06/2023
Valor do contrato: R$ 4.199.223,02 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVERSOS Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2023 Previsão de término: 27/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 342.88 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3479.88 metro;

Observações

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICO

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230471792** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2023 Baixada em: 24/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 093/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 637.309,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 1ª DA AVENIDA JORGE AMADO - RUA PROFESSORA ADELAIDE BATISTA E TRAVESSA BENEDITO DANTAS. Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2022 Previsão de término: 28/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4691.64 metro quadrado;

Observações

Pavimentação em Paralelepipedo.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230472013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA Horácio de Faria Nº: 300
Complemento: Prefeitura Municipal de Jandaíra Bairro: Centro
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 093/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 637.309,15 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 1ª DA AVENIDA JORGE AMADO - RUA PROFESSORA ADELAIDE BATISTA E TRAVESSA BENEDITO DANTAS. Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2022 Previsão de término: 28/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4691.64 metro quadrado;

Observações

Pavimentação em Paralelepipedo.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230519306** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 170/2023 Celebrado em: 17/08/2023
Valor do contrato: R$ 473.367,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVINEIA Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 17/08/2023 Previsão de término: 17/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 368.32 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 227.78 metro quadrado;

Observações

Execução de obra na construção da Praça Divineia, no município de Santaluz/Bahia

---

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Número da ART: **BA20230523514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 094/2023 Celebrado em: 24/08/2023
Valor do contrato: R$ 404.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARIA ANTONIETA Nº: s/n
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41330440
Data de início: 24/08/2023 Previsão de término: 24/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.75 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 66.60 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 105.89 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;

Observações

Construção da Praça na rua Maria Antonieta em Cajazeiras XI, Salvador-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

ATESTADO C/ CAT

Número da ART: **BA20230561552** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técn
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE JEQUIÉ**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS
Complemento: Bairro: JEQUIEZINH
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Contrato: 293/2023 Celebrado em: 16/10/2023
Valor do contrato: R$ 6.936.019,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Data de início: 16/10/2023 Previsão de término: 16/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE JEQUIÉ CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 3376.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 77633.28 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230565049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Contratante: **MUNICIPIO DE JEQUIE** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Contrato: 293/2023 Celebrado em: 16/10/2023
Valor do contrato: R$ 6.936.019,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DUQUE DE CAXIAS Nº: SN
Complemento: Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Data de início: 16/10/2023 Previsão de término: 16/10/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE JEQUIE CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 3376.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 77633.28 quilograma;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES.

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230585911** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2023 Baixada em: 06/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013-2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 01/02/2023 Previsão de término: 25/01/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1940.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na reforma e ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia.
Aditivo: 1º ADITIVO

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230586910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2023 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 121/2023 Celebrado em: 08/11/2023
Valor do contrato: R$ 3.069.451,55 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CAT 21259/2023

eracional - CAO
de Março de 2023
aria e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Complemento: Nº: S/N
Cidade: JANDAÍRA Bairro: DIVERSOS
Data de início: 08/11/2023 UF: BA CEP: 48310000
Finalidade: Infraestrutura Previsão de término: 08/11/2024
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 2933.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 16529.00 metro quadrado;

Observações

Pavimentação Urbana em ruas na Sede e no Assentamento Margarida Alves no Municipio de Jandaira-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230586946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2023 Baixada em: 14/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 01/02/2023 Previsão de término: 25/01/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1670.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.86 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 21.76 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia. Aditivo: 1

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240675527** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2024 Baixada em: 12/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 16/06/2023 Previsão de término: 14/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CAT 229093/2024

130

...cional - CAO
...Março de 2023
...a e Agronomia da Bahia

CREA-BA

Certidão de Acervo Operacional - CAO

283319/2025

Pr... TALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1670.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.86 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 21.76 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia. Aditivo: 1
Aditivo: Aditivo de prazo nº 001/2023

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240683954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 170/2023 Celebrado em: 17/08/2023
Valor do contrato: R$ 473.367,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVINEIA Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 17/08/2023 Previsão de término: 17/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 368.32 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 227.78 metro quadrado;

Observações

Execução de obra na construção da Praça Divineia, no município de Santaluz/Bahia.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240710689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 09/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO PRAIA BELLA** CPF/CNPJ: **39.301.009/0001-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DO FAROL Nº: S/N
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 42280000
Contrato: 015/2023 Celebrado em: 14/07/2023
Valor do contrato: R$ 558.657,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DO FAROL Nº: SN
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 40280000
Data de início: 14/07/2023 Previsão de término: 14/07/2024
Finalidade:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Proprietário: CONDOMINIO PRAIA BELLA CPF/CNPJ: 39.301.009/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 16.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 16.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 43.20 metro cúbico;

Observações

Manutenção e Reparos do Condominio Praia Bella em Mata de São João-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240806049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2024 Baixada em: 05/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 135/2022 Celebrado em: 29/06/2023
Valor do contrato: R$ 8.548.650,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.254522, -39.374998
Data de início: 29/06/2023 Previsão de término: 02/07/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 442.63 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 16.15 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 394.35 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 22599.21 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 11016.29 metro quadrado;

Observações

Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos no Município de Santaluz-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240806408** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **13.825.500/0001-04**
Endereço do contratante: RUA Marechal Castelo Branco Nº: 02
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 078/2024 Celebrado em: 04/06/2024
Valor do contrato: R$ 1.158.586,10 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.047924, -39.455749
Data de início: 04/06/2024 Previsão de término: 11/03/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 13.825.500/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 52 - Execução de reforma 10000.00 metro quadrado;

Observações

Recuperação de ruas em paralelepipedo de São Miguel das Matas-BA, oriundo da ATA de registro de preço nº 003/2024.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240811178** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **13.777.097/0001-95**
Endereço do contratante: RUA Marechal Castelo Branco Nº: 51
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 091/2024 Celebrado em: 20/06/2024
Valor do contrato: R$ 240.944,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO FÁTIMA Nº: S/N
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: 13.065785, -39.292040
Data de início: 20/06/2024 Previsão de término: 17/12/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 13.777.097/0001-95

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 53 - Execução de reparo 132.00 pontos; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 100.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 14.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 60.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 10.00 unidade;

Observações

Manutenção predial do Posto de Saúde da localidade de Fátima no município de São Miguel das Matas-BA, oriundo da ATA 003/2024.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240815084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **13.825.500/0001-04**
Endereço do contratante: RUA Marechal Castelo Branco Nº: 02
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 090/2024 Celebrado em: 20/06/2024
Valor do contrato: R$ 200.329,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO RIO PRETO Nº: S/N
Complemento: Bairro: RIO PRETO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.077694, -39.302949
Data de início: 20/06/2024 Previsão de término: 17/12/2024
Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 13.825.500/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 42.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 25.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 45.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção de prédio público que será destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da localidade do Rio Preto no município de São Miguel das Matas-BA. Oriundo da ATA de registro de preço 003/2024.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240815348** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/07/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **13.825.500/0001-04**
Endereço do contratante: RUA Marechal Castelo Branco Nº: 02
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 094/2024 Celebrado em: 03/07/2024
Valor do contrato: R$ 84.791,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Cônego Pompílio Nº: 02
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.047955, -39.456071
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 30/12/2024
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 13.825.500/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 19.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 23.62 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 4.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 4.00 unidade;

Observações

Requalificação do banheiro público de São Miguel das Matas-BA. Contrato oriundo da ATA de registro de preço 003/2024.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240845954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **13.825.500/0001-04**
Endereço do contratante: RUA Marechal Castelo Branco Nº: 02
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 103/2024 Celebrado em: 01/08/2024
Valor do contrato: R$ 57.557,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA P/ SANTO ANTÔNIO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.051617, -39.458143
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 10/09/2024
Finalidade:

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 13.825.500/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 67.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3.95 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 4.42 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 49 - Execução de obra 4.13 metro cúbico;

Observações

Manutenção do Estádio Municipal de São Miguel das Matas-BA, contrato oriundo da ATA de registro de preços 003/2024.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20250996785** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 135/2023 Celebrado em: 29/06/2023
Valor do contrato: R$ 25.645.951,44 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.254522, -39.374998
Data de início: 03/07/2023 Previsão de término: 31/12/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 6466.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 2229.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 816.45 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1129.98 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 360.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 21000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35796.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) 49 - Execução de obra 21325.98 metro quadrado;

Observações

Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros públicos do Município de Santaluz-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251000514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/01/2025 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 007/2024 Celebrado em: 12/03/2024
Valor do contrato: R$ 352.730,39 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO LAGOA DE BAIXO Nº: S/N
Complemento: Bairro: LAGOA DE BAIXO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.516064, -37.923074
Data de início: 12/03/2024 Previsão de término: 17/01/2025
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 698.77 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 698.77 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 31.94 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) 49 - Execução de obra 580.54 metro quadrado;

Observações

Construção da Praça urbanizada no povoado Lagoa de Baixo do Municipio de Rio Real – Ba.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251014106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PACIFIC CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **02.163.462/0001-55**
Endereço do contratante: RUA DA INDEPENDENCIA Nº: 263
Complemento: Bairro: CIA I
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: CT18/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 2.212.568,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Diversas ruas Nº: sn
Complemento: Zona Ruaral e Distritos Bairro: Diversos
Cidade: AMÉLIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -12.334915, -38.757760
Data de início: 03/07/2023 Previsão de término: 03/07/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES CPF/CNPJ: 13.607.213/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 8395.00 tonelada; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 7250.00 tonelada;

Observações

Limpeza urbana, rural e distritos.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251018855** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 011/2025 Celebrado em: 03/02/2025
Valor do contrato: R$ 89.212,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA Agapito Quadros Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.045947, -39.452155
Data de início: 03/02/2025 Previsão de término: 03/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 6.00 unidade;

Observações

Manutenção da Escola Municipal José Marcelino, São Miguel das Matas-BA, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251018865** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 012/2025 Celebrado em: 03/02/2025
Valor do contrato: R$ 84.859,86 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA São Roque Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.047075, -39.460700
Data de início: 03/02/2025 Previsão de término: 03/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 5.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - Execução de reparo 9.00 metro;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Jonival Lucas, São Miguel das Matas-BA, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251018875** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 013/2025 Celebrado em: 03/02/2025
Valor do contrato: R$ 130.991,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: PRAçA Maria Madalena Nº: 002
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.047844, -39.456192
Data de início: 03/02/2025 Previsão de término: 03/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.70 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 21.00 metro;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Marineide Regina S. Souza, São Miguel das Matas-BA, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251019043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 018/2025 Celebrado em: 10/02/2025
Valor do contrato: R$ 608.145,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA P/ SANTO ANTÔNIO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.050336, -39.458953
Data de início: 10/02/2025 Previsão de término: 10/06/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 6.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 4.00 unidade;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Lomanto Junior – São Miguel das Matas-BA, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251047491** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 029/2025 Celebrado em: 24/02/2025
Valor do contrato: R$ 172.272,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESTRADA P/ SÃO MIGUEL DAS MATAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: MUQUIBA
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.088456, -39.343464
Data de início: 24/02/2025 Previsão de término: 24/06/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 8.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 35.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 6.00 unidade;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Marlene Santos, Muquiba - São Miguel das Matas-BA

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251047506** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 017/2025 Celebrado em: 10/02/2025
Valor do contrato: R$ 242.269,56 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO SUCUPIRA Nº: S/N
Complemento: Bairro: SUCUPIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -12.997660, -39.431658
Data de início: 10/02/2025 Previsão de término: 10/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 200.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 6.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 4.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Elza Malaquias, Sucupira - São Miguel das Matas-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251050358** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 014/2025 Celebrado em: 03/02/2025
Valor do contrato: R$ 345.001,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: PRAçA ADEMÁRIO VILAS BOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.047270, -39.453541
Data de início: 03/02/2025 Previsão de término: 03/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 484.06 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 12.90 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 8.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção da Creche Vovó Joana em São Miguel das Matas-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251053972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS** CPF/CNPJ: **31.254.251/0001-26**
Endereço do contratante: RUA DR. JOSÉ GONÇALVES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Contrato: 019/2025 Celebrado em: 10/02/2025
Valor do contrato: R$ 33.655,46 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO RIACHÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: RIACHÃO
Cidade: SÃO MIGUEL DAS MATAS UF: BA CEP: 44580000
Coordenadas Geográficas: -13.103808, -39.419487
Data de início: 10/02/2025 Previsão de término: 10/05/2025
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE SÃO MIGUEL DAS MATAS CPF/CNPJ: 31.254.251/0001-26

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 10.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 4.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 2.00 unidade;

Observações

Manutenção da Escola Municipal Manoel Josino – Riachão em São Miguel das Matas-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251065633** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: ATA 001/2025 Celebrado em: 27/02/2025
Valor do contrato: R$ 12.603.197,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: 11.258485, 39.375509
Data de início: 27/02/2025 Previsão de término: 27/02/2026
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > #TOS_1.1.9.4 - PARA FINS INSTITUCIONAIS 49 - Execução de obra 50.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251066964** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2025 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: 001/2024 Celebrado em: 16/02/2024
Valor do contrato: R$ 629.058,69 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO LIRA E NOVA AURORA Nº: S/N
Complemento: Bairro: LIRA E NOVA AURORA
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.488248, -37.929676
Data de início: 16/02/2024 Previsão de término: 14/06/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 646.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 849.89 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 46.62 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 368.90 metro quadrado;

Observações

Urbanização das praças do Loteamento Lira e Loteamento Nova Aurora no Município de Rio Real-BA.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251074664** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA** CPF/CNPJ: **14.043.269/0001-60**
Endereço do contratante: RUA ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA Nº: 73
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIACHÃO DO JACUÍPE UF: BA CEP: 44640000
Contrato: 404/2024 Celebrado em: 08/10/2024
Valor do contrato: R$ 5.602.298,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: DIVERSOS
Complemento: — Bairro: DIVERSOS
Cidade: RIACHÃO DO JACUÍPE — UF: BA — CEP: 44640000
Coordenadas Geográficas: -11.807477, -39.382226
Data de início: 08/10/2024 — Previsão de término: 08/05/2025
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE - BA — CPF/CNPJ: 14.043.269/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 10768.57 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 30343.67 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE ACESSIBILIDADE > #TOS_4.2.4.1 - EM CALÇADAS 49 - Execução de obra 2416.52 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 311.00 unidade; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 9665.96 metro;

Observações

Pavimentação em diversas ruas da área urbana, no Município de Riachão do Jacuipe/Ba.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** — RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251076777** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 09/04/2025 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** — CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS — Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO — Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ — UF: BA — CEP: 48880000
Contrato: ATA 001/2025 — Celebrado em: 27/02/2025
Valor do contrato: R$ 1.529.071,73 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: DIVERSOS
Complemento: RUA 24 DE OUTUBRO NA SEDE; POVOADO RUA DA PALHA, ZONA RURAL; AV. LOMANTO JUNIOR NA SEDE — Bairro: CENTRO; ZONA RURAL; BAIRRO DAS NAÇÕES
Cidade: SANTALUZ — UF: BA — CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.251825, -39.371603
Data de início: 25/03/2025 — Previsão de término: 25/09/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ — CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1119.77 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 128.04 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 630.72 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 522.54 metro quadrado;

Observações

Manutenção e Reforma da Escola Municipal Tarcilina Borges de Barros, Escola Municipal Alexandre Baldoino e Ampliação de carneiras no cemitério municipal de Santaluz-BA. Ordens de serviço nº 05/25, 06/25 e 07/25 da ATA de Registro de Preço nº 001/25.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** — RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251077606** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 09/04/2025 — Baixada em:
Forma de registro: INICIAL — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** — CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS — Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO — Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ — UF: BA — CEP: 48880000
Contrato: ATA 001/2025 — Celebrado em: 27/02/2025
Valor do contrato: R$ 729.948,81 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: DIVERSOS
Complemento: POVOADO MACIEL; POVOADO DE LAGOA DAS CABRAS; POVOADO DE ALGODÕES; POVOADO DE LAMEIRO ESCORREGA Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -13.009764, -38.491849
Data de inicio: 18/03/2025 Previsão de término: 17/07/2025
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 387.62 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 38.38 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 29.90 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 359.29 metro quadrado;

Observações

Manutenção e Reforma da Escola Santa Rita, Escola Senhora Santana, Escola Sagrada Familia e Escola José Luis dos Santos na cidade de Santaluz-BA. OS 01/25, 02/25, 03/25 e 04/25 da ATA de Registro de Preço nº 001/25.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251077696** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: ATA 001/2025 Celebrado em: 27/02/2025
Valor do contrato: R$ 604.162,89 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: RUA NECY NOVAIS, 143 PEREIRA; AV. GETÚLIO VARGAS, S/N SEDE; PRAÇA DO SABER, S/N, SEDE. Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.317502, -39.858862
Data de inicio: 07/04/2025 Previsão de término: 06/04/2026
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.11 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 11.58 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 443.03 metro quadrado;

Observações

Manutenção do Centro de Convivência do Distrito do Pereira, Centro de Convivência da Sede e Cobertura da Creche Otto Alencar em Santaluz-BA. OS 10/25, 11/25 e 12/25 da ATA de Registro de Preço nº 001/25.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20251079245** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL** CPF/CNPJ: **15.088.800/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Contrato: ATA 004/2025 Celebrado em: 31/03/2025
Valor do contrato: R$ 12.380.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283319/2025

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: RIO REAL UF: BA CEP: 48330000
Coordenadas Geográficas: -11.487938, -37.926339
Data de início: 31/03/2025 Previsão de término: 31/03/2026
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL CPF/CNPJ: 15.088.800/0001-83

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE IMÓVEIS > #TOS_1.1.9.4 - PARA FINS INSTITUCIONAIS 47 - Execução de manutenção 50.00 unidade;

Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL, LOGRADOUROS PÚBLICOS, PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DA CIDADE DE RIO REAL-BA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 283319/2025
23/04/2025, 11:55
07y6x

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 07y6x

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO

480059/2025

Empresa: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Registro: **0000021444DDSE**

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240384711** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 006/2024 Celebrado em: 02/01/2024
Valor do contrato: R$ 315.751,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475404, -37.753890
Data de início: 08/01/2024 Previsão de término: 08/04/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 61.04 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6.40 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 76.63 metro cúbico;

Observações

Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho em Cristinápolis-SE - Convênio nº 916010/2021 Ministério da Cidadania.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240384719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 006/2024 Celebrado em: 02/01/2024
Valor do contrato: R$ 147.437,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475404, -37.753890
Data de início: 08/01/2024 Previsão de término: 08/04/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 0.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 0.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 0.00 metro cúbico;

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO
480059/2025

Observações

Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho em Cristinápolis-SE - Convênio nº 916010/2021 Ministério da Cidadania. 1º Termo aditivo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240389733** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/07/2024 Baixada em: 22/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 025/2024 Celebrado em: 20/03/2024
Valor do contrato: R$ 600.815,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.470674, -37.751150
Data de início: 20/03/2024 Previsão de término: 06/06/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 69.75 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 555.16 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 282.85 metro quadrado;

Observações

Manutenção na Quadra Poliesportiva Raimundo da Silva Leal e manutenção no prédios das EMEF Prefeito Elizeu Santos, EMEF Sebastião Vitor, EMEF Raimundo Pinto Cardoso, EMEF Neuza Maria Gois no município de Cristinápolis-SE.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240389736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2024 Baixada em: 31/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 035/2024 Celebrado em: 30/04/2024
Valor do contrato: R$ 591.325,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA QUATRO DE OUTUBRO Nº: 231-361
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.476102, -37.753430
Data de início: 30/04/2024 Previsão de término: 30/05/2024
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 722.55 metro quadrado;

Observações

Manutenção do Parque Governador João Alves Filho e da Praça Prefeito José Alves de Oliveira

---

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO
480059/2025

Número da ART: **SE20240390749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/07/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 048/2024 Celebrado em: 10/06/2024
Valor do contrato: R$ 177.099,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA F Nº: S/N
Complemento: Bairro: MANOEL JOAQUIM
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.487035, -37.749158
Data de início: 10/06/2024 Previsão de término: 09/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 53 - Execução de reparo 51.00 pontos;

Observações

Manutenção e execução de reparos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lourival Alves da Costa localizada no Municipio de Cristinápolis/SE.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240395456** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 28/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 022/2024 Celebrado em: 08/03/2024
Valor do contrato: R$ 1.443.201,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA ELIZEU SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.479115, -37.759766
Data de início: 08/03/2024 Previsão de término: 06/07/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > **#TOS_2.8.6** - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1367.15 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 991.00 metro quadrado;

Observações

Reforma do Praça Elizeu Santos (Praça da Laranja) no Municipio de Cristinápolis-SE.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240395459** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 28/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO
480059/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 094/2024 Celebrado em: 03/07/2024
Valor do contrato: R$ 43.712,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CANABRAVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.488945, -37.749022
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 01/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 68.45 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 39.74 metro quadrado;

Observações

Adequação, manutenção e restauração do canteiro da Rua Canabrava do município de Cristinápolis/SE, oriundo da ATA de registro de preço nº 74/2023.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240396618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2024 Baixada em: 29/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 095/2024 Celebrado em: 03/07/2024
Valor do contrato: R$ 55.226,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.476323, -37.755450
Data de início: 03/07/2024 Previsão de término: 01/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 24.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 82.29 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 45.50 metro quadrado;

Observações

Adequação, manutenção e restauração do canteiro do Bairro São Francisco localizado no Município de Cristinápolis/SE, oriundo da ATA de registro de preço nº 074/2023.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240399134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO
480059/2025

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** CPF/CNPJ: **14.617.717/0001-91**
Endereço do contratante: RUA ADRIÃO CARDOSO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 122/2024 Celebrado em: 09/09/2024
Valor do contrato: R$ 191.934,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA INTENDENTE ADRIÃO C. DE ARAUJO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.478337, -37.755143
Data de início: 09/09/2024 Previsão de término: 08/11/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14.617.717/0001-91

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 9.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 10.00 unidade;

Observações

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social (prédio antigo) que fica localizado na Rua Intendente Adrião C. de Araújo - Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de Registro de Preço nº 074/2023

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240400428** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **11.398.566/0001-30**
Endereço do contratante: RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 012/2024 Celebrado em: 10/05/2024
Valor do contrato: R$ 338.352,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: DIVERSOS
Complemento: POV LAGOA SECA I, POV TAQUARENDI, POV ÁGUA BRANCA, POV COLÔNIA E SEDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.493584, -37.702559
Data de início: 10/05/2024 Previsão de término: 16/09/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 11.398.566/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 7.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.37 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 145.74 metro quadrado;

Observações

Manutenção de 05 Unidades Básicas de Saúde, sendo a Dr. Edney Freire Caetano (Lagoa Seca I), Dr. José Nailson Moura (Taquari), Estela Cavalcante Costa (Água Branca), José Alves do Nascimento (Colônia) e Maria Dolores S. Fonseca (Sede) no município de Cristinápolis-SE. Contrato oriundo da ATA de registro de preço nº 074/2023.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240400439** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

CAT 479469/2025

749

Operacional – CAO
31 de Março de 2023
nharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

Certidão de Acervo Operacional – CAO
480059/2025

. DE CRISTINÁPOLIS — CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA — Nº: 81
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS — UF: SE — CEP: 49270000
Contrato: 109/2024 — Celebrado em: 29/07/2024
Valor do contrato: R$ 103.254,61 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CANABRAVA — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS — UF: SE — CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.489486, -37.744655
Data de início: 29/07/2024 — Previsão de término: 20/09/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS — CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 25.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 25.00 unidade;

Observações

Manutenção da Creche Professora Marina Cardoso Amorim Santos no Municipio de Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de registro de preço nº 074/2023.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** — RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250416036** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 15/01/2025 — Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS** — CPF/CNPJ: **11.398.566/0001-30**
Endereço do contratante: RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS — UF: SE — CEP: 49270000
Contrato: 015/2024 — Celebrado em: 23/08/2024
Valor do contrato: R$ 281.995,90 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS — Nº: S/N
Complemento: POVADO SANTA CLARA, POVOADO CARAÍBAS E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO — Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS — UF: SE — CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.435582, -37.802975
Data de início: 23/08/2024 — Previsão de término: 22/10/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS — CPF/CNPJ: 11.398.566/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 13.43 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 18.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 20.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.28 metro cúbico;

Observações

Contratação de empresa especializada para Manutenção de 03 Unidades Básicas de Saúde, sendo a JANDIRA OZANA DE JESUS, JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS, JOSEFA CONCEIÇÃO, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos de mão de obra no Municipio de Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de Registro de Preço nº 074/2023.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** — RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250417588** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 31/01/2025 — Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Operacional – CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Certidão de Acervo Operacional – CAO

480059/2025

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 041/2024 Celebrado em: 03/06/2024
Valor do contrato: R$ 39.818,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Leonardo Leite Nº: 364
Complemento: Forródromo Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -1.147785, -3.775412
Data de início: 03/06/2024 Previsão de término: 03/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > **#TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53** - Execução de reparo 21.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 21.00 unidade;

Observações

Manutenção dos banheiros do Forródromo Leonidas de Oliveira localizado no Município de Cristinápolis-SE.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 480059/2025
12/02/2025, 16:15
Y9WZC

A autenticidade e a validade desta certidão de ser confirmada do site do CREA-SE (https://www.crea-se.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y9WZC

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

75

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 – PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

INÍCIO DA SESSÃO: 15 de abril de 25 às 11:10h
LOCAL: https://licitanet.com.br/, - plataforma eletrônica

EMPRESA: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
END: AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400
CNPJ: 23.694.541/0001-62

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

752

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

ÍNDICE

Termo de Abertura	01
Proposta de Preços	02-03
Planilha de Composição do BDI	04
Encargos Sociais	05
Declaração da Licitante de que a Proposta Econômica Compreende a Integralidade dos Custos (art. 63, §1º, da lei nº 14.133/2021)	06
Declaração da Licitante de Cumprimento ao Artigo 7º, inciso xxxiii, da Constituição Federal (art. 68, inciso vi, da lei 14.133/2021).	07
Declaração de Existência de Cargos Reservados Previsto em Lei	08
Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação	09
Declaração de Elaboração Independente da Proposta	10
Dados Para Assinatura do Contrato	11
Termo de Encerramento	12

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

TERMO DE ABERTURA

A **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA,** CNPJ nº 23.694.541/0001-62, localizada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400, apresenta seus documentos relativos à Licitação, citada acima, para análise.

Lauro de Freitas-BA, 16 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

➢ Executaremos as obras e os serviços objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC**, pelo **desconto de 10,00% (dez por cento).**

➢ Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (SESSENTA) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

➢ Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Prefeitura;

➢ Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões dessa Prefeitura. Declaro que tenho pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

➢ Declaramos que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

➢ Declaramos que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: manutenção, seguro, equipamentos, impostos e taxas e outro mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do Fornecimento.

ORGÃO **PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO**

Item	Descrição	LOCAL	Tabela (Serviços e Insumos) / SINAPI Referência	(Percentual de Desconto sobre a Tabela ORSE) %
1	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.		SERGIPE	**10,00%**
			FORMA DE EXECUÇÃO CONFORME O CRONOGRAMA	
	ORGÃO	CIDADE	R$ 3.150.000,00	
	Município	Cristinápolis		

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

01 – PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:
Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1° Quartil	Médio	3° Quartil
Administração Central	AC	5,50%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,93%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	0,97%	3,00%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	**BDI PAD**	**25,00%**	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

SERGIPE	VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A				
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
	GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,93%	Não incide	3,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%	0,65%	0,84%	0,65%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	0,07%	0,09%	0,07%
B9	Férias Gozadas	8,54%	6,60%	8,54%	6,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**44,35%**	**16,29%**	**44,35%**	**16,29%**
	GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75%	3,67%	4,75%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,72%	3,64%	4,72%	3,64%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49%	2,70%	3,49%	2,70%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	**Total**	**13,47%**	**10,41%**	**13,47%**	**10,41%**
	GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,13%	3,13%	16,32%	5,99%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,33%
D	Total	9,53%	3,44%	16,74%	6,32%
	TOTAL(A+B+C+D)	**89,15%**	**51,94%**	**111,36%**	**69,82%**

FONTE: SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
REPRESENTANTE LEGAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021)

A empresa **Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.694.541/0001-62 , por intermédio de seu responsável legal, **Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida,** portador da Carteira de Identidade nº 1308849777 SSP/BA e CPF nº 039.200.175-60, declara par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

A signatária **Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA,** inscrita no CNPJ nº 23.694.541/0001-62, por intermédio de seu responsável legal **Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida,** portador da Carteira de Identidade nº 1308849777 SSP/BA e CPF nº 039.200.175-60, declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim ( ) Não (x)

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA, CNPJ Nº 23.694.541/0001-62, sediada no Avenida Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, Centro, Lauro De Freitas-Ba, Cep 42.702-400, declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA, CNPJ Nº 23.694.541/0001-62, sediada na Avenida Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, Centro, Lauro De Freitas-Ba, Cep 42.702-400, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, socio administrador, inscrito no RG sob o nº 1308849777 SSP/BA e no CPF 039.200.175-60, como representante devidamente constituído de **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ sob nº 23.694.541/0001-62, sito AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400 , para fins do disposto no edital de licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC**, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC,** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC,** quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC,** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC,** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC,** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da prefeitura municipal de nordestina, antes da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lauro de Freitas-BA, 16 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL	GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA		
C.N.P.J. N.º	23.694.541/0001-62		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	128.887.871		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	10045273		
ENDEREÇO	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400		
TELEFONE	(71) 3226-1450	**E-MAIL**	globalcomercial.msm@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO			
NOME COMPLETO	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA		
C.I. N.º	1308849777		
C.P.F. N.º	039.200.175-60		
PROFISSÃO	EMPRESÁRIO		
ENDEREÇO RESID.	RUA SÍTIO DO POMBAL, Nº 300, PITUAÇU - SALVADOR		
NACIONALIDADE	BRASILEIRO	**ESTADO CIVIL**	CASADO

DADOS BANCÁRIOS		
Banco: BRADESCO	Ag.: 3673	Conta Corrente: 67153-3
ENDEREÇO DA AGÊNCIA:	Av. Manoel Dias da Silva, 1121 - Pituba, Salvador - BA, 41830-000	

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, localizada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400, encerra sua proposta de preços.

Lauro de Freitas-BA, 22 de maio de 2025

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62
Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
CPF: 039.200.175-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.807.870/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Centro, SANTALUZ/BA, CEP: 48.880-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob no 23.694.541/0001-62, com sede na Av. Santos Dumont, nº 83, sala 305, centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400, executou de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19

DADOS DO CONTRATO
Contrato Nº 013/2023
Objeto do Contrato: Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de SANTALUZ-BA.
Celebrado: 25/01/2023
Período de vigência do contrato: 25/01/2023 a 14/06/2024
Período de realização dos serviços: 01/02/2023 a 14/06/2024
Local da Obra/Serviços: Povoado Morro do Lopes na Zona Rural do Município de Santaluz-Ba.
Área construída: 1.806,35 m^2
Valor do Contrato: R$ 566.293,98
Valor do Contrato com aditivo: R$ 849.440,97

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ART INICIAL BA20230586946 E ART COMPLEMENTAR BA20240675527.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m^2	6,00
1.2	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m^2	106,19

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Convênios - SEINFRA
CREA/BA 052742940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

1.3	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m^2	106,19
1.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m^3	79,87
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^3	34,50
1.6	97653	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.7	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^3	3,63
1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^2	17,00
1.9	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m^2	278,30
1.10	4494	ORSE	Desmontagem e pperré-montagem de terças constituidas de peças serradas 7cm x 12cm	m	106,19
1.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m^2	14,70
1.12	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	29,60
1.13	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m^2	4,14
1.14	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m^2	60,00
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
24.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	254,60
3			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m^3	380,65
3.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m^3	89,45
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE	m	985,70

Antonio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052243940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Da: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020		
4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m^2	20,70
4.3	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	67,28
4.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	22,28
4.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	42,91
4.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	288,23
4.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	451,18
4.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	7,78
4.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	394,91
4.10	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m^3	29,79
4.11			**VIGAS BALDRAME**		-
4.12	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	455,81
4.13	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	0,09
4.14	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	782,91
4.15	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	47,59

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 06/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.16	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	83,37
4.17	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	412,23
4.18	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m^3	25,75
5			**SEUPERESTRUTURA**		
5.1	92471	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m^2	432,11
5.2	104110	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	0,80
5.3	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	912,80
5.4	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	1.102,80
5.5	104107	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	112,50
5.6	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	17,80
5.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	402,98
5.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m^3	96,36
6			**SISTEMA DE VEDAÇÃO**		
6.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m^2	629,74

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Dia: 01/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

			ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		
6.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	m	274,59
6.3	102235	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m^2	13,86
7			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m^2	1.513,58
7.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m^2	1.381,86
7.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m^2	143,78
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m^2	143,78
8			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
8.1	12510	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m^2	1.387,60
8.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m^2	1.387,60
8.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	82,40
8.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	185,70

Antônio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 062342940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

8.5	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	1.121,76
9			**ESQUADRIAS**		
9.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019-PM1/PM2/PM3	un	17,00
9.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00
9.3	COMPOSIÇÃO		FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	m²	112,38
9.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,50
9.5	91511	SINAPI	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	m²	85,86
9.6	91517	SINAPI	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	m²	3,88
9.7	COMPOSIÇÃO		J02 - ESQUADRIA DE ABRIR C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS E BALCÃO EM GRANITO	un	1,00
9.8	COMPOSIÇÃO		J10 - ESQUADRIA FIXA COM ABERTURA E BALCÃO EM GRANITO	un	1,00
9.9	251530	SINAPI	TELA DE NYLON - REDE DE PROTEÇÃO	m²	6,48
9.10	91380	SINAPI	ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS	m²	0,16
9.11	250109	SINAPI	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	9,00
9.12	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	92,26
10			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
10.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052742940-8

Jolson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 00/2025
Do: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

10.2	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	29,33
10.3	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	17,00
10.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	28,00
10.5	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	3,50
11			**VIDROS**		
11.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	28,62
11.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,16
11.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	2,16
11.4	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00
11.5	102165	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	10,44
11.6	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	6,30
12			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
12.1	TAB 10/SENGE-BB	próprio	PROJETO HIDROSSÁNITARIO E ESGOTO	m²	548,09
12.2	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00
12.3	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00

Antônio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - REINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
12.5	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
12.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	60,00
12.7	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00
12.8	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00
12.9	96684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	19,00
12.10	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8,00
12.11	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
12.12	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	22,00
13			**ESGOTO**		
13.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00
13.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
13.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00
13.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00
13.5	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00
13.6	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00
14			**METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS**		

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Soc. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

14.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
14.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.4	7180	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
14.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
14.6	2108	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
14.7	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.8	12279	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
14.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
14.10	12296	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3,00
15			**COMBATE A INCÊNDIO**		
15.1	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	5,00
15.2	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	6,00
15.3	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido	un	8,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

			(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2		
15.4	12892	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00
15.5	12894	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	2,00
15.6	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	2,00
15.7	12887	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	2,00
15.8	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	un	5,00
15.9	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444,	un	4,00
15.10	8751	ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1,00
15.11	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	2,00
15.12	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
15.13	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	2,00
15.14	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	19,00
15.15	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00
15.16	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00
15.17	20964	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un	2,00
15.18	7643	ORSE	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	2,00
15.19	20973	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	un	3,00

Antônio Carlos M. dos S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Da: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

15.20	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	1,00
15.21	388	ORSE	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1,00
15.22	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00
15.23	1479	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	4,00
15.24	921	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00
15.25	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	11,00
15.26	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	12,00
15.27	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00
15.28	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	92,10
15.29	8219	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	2,00
15.30	11173	ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
15.31	1461	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	7,00
15.32	9905	ORSE	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	2,00
15.33	12814	ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1,00
15.34	4780	ORSE	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1,00
15.35	9670	ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
Do: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

15.36	352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	64,43
15.37	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	un	64,43
16			**CASA DE BOMBA**		
16.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	17,98
16.2	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	37,76
16.3	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	19,78
16.4	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	19,78
16.5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	4,63
16.6	4296	ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	M2	3,85
16.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,85
16.8	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	M2	19,78
16.9	2285	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	19,78
16.10	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	1,80
16.11	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	M2	1,80
17			**SPDA**		
17.1	8795	ORSE	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	10,00
17.2	824	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2,00
17.3	9392	ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	59,67
17.4	8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	62,05
17.5	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	11,00

Antônio Carlos [illegible] S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 053242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

17.6	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA)	un	11,00
17.7	10428	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm²	un	11,00
17.8	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	11,00
17.9	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
17.10	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	36,00
17.11	10694	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	20,00
17.12	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,40
18			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
18.1	TAB 11/SENGE-BD	próprio	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	548,09
18.2	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00
18.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.275,00
18.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,00
18.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00
18.6	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
18.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
18.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

18.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
18.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
18.11	12236	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
18.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
18.13	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	56,00
18.14	12095	ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,00
18.15	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	18,00
18.16	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00
18.17	8003	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
18.18	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	6,00
18.19	2887	ORSE	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	4,00
18.20	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
18.21	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
18.22	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
19			**PISOS INTERNOS**		
19.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	760,39
19.2	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	760,39
19.3	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	760,39

Antonio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

19.4	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	40,93
19.5	11163	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	26,24
19.6	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	362,32
19.7	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	662,32
21			**PINTURA**		
21.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.071,66
21.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.071,66
21.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.071,66
21.4	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	32,13
21.5	3760	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	17,00
22			**DRENAGEM**		
22.1	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	17,00
22.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00
22.3	1701	ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	5,00
22.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	125,37
22.5	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	23,00
23			**RESERVATÓRIO SUBTERRÂNIO**		

Antônio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

23.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m^2	18,00
23.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m^3	4,47
23.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m^3	0,05
24			**PLAYGROUND**		
24.1	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
24.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00
24.3	2418	ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00
25			**URBANIZAÇÃO**		
25.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	132,94
25.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - ACESSO A ENTRADA	M3	10,71
25.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (RUA DE ENTRADA)	M2	301,90
26			**SERVIÇOS FINAIS**		
26.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m^2	1.817,00
26.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00

Antônio Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Soc. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 06/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados.

Santaluz-BA, 20 de janeiro de 2025

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

CAO 283319/2025

782

...o de Acervo Técnico - CAT
...Nº 1137 de 31 de Março de 2023
...de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

229093/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240683954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/02/2024 Baixada em: 08/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 170/2023 Celebrado em: 17/08/2023
Valor do contrato: R$ 473.367,99 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DIVINEIA Nº: SN
Complemento: Bairro: SEDE
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de inicio: 17/08/2023 Conclusão efetiva: 17/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 368.32 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 227.78 metro quadrado;

Observações

Execução de obra na construção da Praça Divineia, no município de Santaluz/Bahia.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE JARDINAGEM, PLANTIO, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA, REDE LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NA DECLARAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO E PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 229093/2024
27/04/2024, 12:16
dyC28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dyC28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.807.870/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Centro, SANTALUZ/BA, CEP: 48.880-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob no 23.694.541/0001-62, com sede na Av. Santos Dumont, nº 83, sala 305, centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400, executou de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19

DADOS DO CONTRATO
Contrato Nº 170/2023
Objeto do Contrato: Execução de obra na construção da Praça Divinéia, no município de Santaluz/Bahia.
Celebrado: 17/08/2023
Período de vigência do contrato: 17/08/2023 a 17/08/2024
Período de realização dos serviços: 17/08/2023 a 29/02/2024
Local da Obra/Serviços: Praça Divinéia, centro do Município de Santaluz-Ba.
Valor do Contrato: R$ 473.367,99

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0;

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços descritos na declaração em anexo emitido pela profissional habilitada e registrada no CONFEA/CREA-BA, **Eng.ª JULIA BORGES VARJAO NETA**, CREA-BA nº 3000041424.

SANTALUZ-BA, 01 de março de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
Marcos Adriano de Oliveira Araujo
Secretário de Administração
Decreto 086/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229093/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229093/2024
29/04/2024, 15:37
Chave de Impressão: dyC28
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 1 folhas

DECLARAÇÃO

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, cujo objeto é a Execução de obra na construção da Praça Divinéia, no município de Santaluz/Bahia. Serviços executados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ, com início no dia 17/08/2023 e com término dia 29/02/2024, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19

Contrato Nº 170/2023
Objeto do Contrato: Execução de obra na construção da Praça Divinéia, no município de Santaluz/Bahia.
Celebrado: 17/08/2023
Período de vigência do contrato: 17/08/2023 a 17/08/2024
Período de realização dos serviços: 17/08/2023 a 29/02/2024
Local da Obra/Serviços: Praça Divinéia, centro do Município de Santaluz-Ba.
Valor do Contrato: R$ 473.367,99

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

• ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0; ATRAVÉS DA ART: BA20230516751.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m^2	6,00
1.2	73948/016	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m^2	1227,70
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m^2	315,74
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	157,87
1.5	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m^2	25,00
1.6	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.7	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.8	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m^3	368,32
2			**ADMINISTRAÇÃO**		
2.1	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
3			**CICLOVIA**		

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3060[illegible]1424

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229093/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229093/2024
29/04/2024, 15:37
Chave de Impressão: dyC28
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 4 folhas

3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	157,87
3.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	227,78
3.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	227,78
3.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	227,78
4			**PISTA DE COOPER E ACESSOS**		
4.1			**PISTA DE COOPER**		
4.1.1	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	23,10
4.1.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	154,01
4.2			**ACESSOS**		
4.2.1	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	26,55
4.2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	176,97
4.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	471,44
4.2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00
4.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	39,29
5			**PARQUE INFANTIL**		
5.1			**PISO E PROTEÇÃO - PARQUE INFANTIL**		
5.1.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	90,18
5.1.2	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	90,18
5.1.3	4716	ORSE	GRADE EM METALON, PINTADA	m²	41,92
5.2			**EQUIPAMENTOS - PARQUE INFANTIL**		
5.2.1	322	Próprio	PARQUE INFANTIL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00
6			**ACADEMIA DE SAÚDE**		
6.1			**PISO - ACADEMIA DE SAÚDE**		
6.1.1	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	14,17
6.1.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	94,46
6.2			**EQUIPAMENTOS - ACADEMIA DE SAÚDE**		
6.2.1	103191	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000641424

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229093/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229093/2024
29/04/2024, 15:37
Chave de Impressão: dyC28
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 4 folhas

6.2.2	103187	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
6.2.3	103193	SINAPI	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
6.2.4	103194	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
6.2.5	103190	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	8888	ORSE	POSTE DE DUAS PÉTALAS EM AÇO PINTADO NA COR BRANCA - ALTURA 6.00 m - LÂMPADA LED 40W	un	18,00
7.2	10351	ORSE	ESPETO DE JARDIM LED 6W - COR LED BRANCO QUENTE	un	13,00
7.3	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.5	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	315,00
8			**EQUIPAMENTOS**		
8.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	7,00
8.2	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	1,00
9			**JARDINAGEM**		
9.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	374,25
9.2	8851	ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	12,00
9.3	8760	ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	12,00
9.4	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	27,00
9.5	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	5,00
9.6	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	5,00
9.7	8376	ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	un	1,00
10			**PERGOLADO EM EUCALIPTO**		
10.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	59,40

Júlia Varjão
Engenheira Civil
CREA-BA 3000841424

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229093/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229093/2024
29/04/2024, 15:37
Chave de Impressão: dyC28
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 4 folhas

10.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	10,76
10.3	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	20,10
10.4	96616	SINAPI	CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m^3	1,50
11			**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**		
11.1			**RESERVATÓRIO ENTERRADO**		
11.1.1	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m^2	46,80
11.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m^3	5,00
11.1.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,40
11.1.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,10
11.1.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	180,40
11.1.6	102329	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m^3	10,00
11.1.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m^2	6,59
11.2			**INSTALAÇÕES DA REDE HIDRAULICA**		
11.2.1	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	3,00
11.2.2	89716	SINAPI	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,00
11.2.3	3682	ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	un	3,00
12			**SERVIÇOS FINAIS**		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m^2	1227,70

Atesto que todos os serviços descritos acima foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Santaluz-BA, 01 de março de 2024

JULIA BORGES VARJAO NETA
Engenheira Civil
CREA-BA: 3000041424
Fiscal de Obra

Júlia Varjão Engenheira Civil CREA-BA 3000041424

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229093/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229093/2024
29/04/2024, 15:37
Chave de Impressão dyC28
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 4 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230561552

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **0516025570**
Registro: **3000042339BA**

Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Registro : **0010196641-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE JEQUIÉ**
PRAçA DUQUE DE CAXIAS

CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Nº: **SN**

Complemento:
Cidade: **JEQUIÉ**

Bairro: **JEQUIEZINHO**
UF: **BA**
CEP: **45208903**

Contrato: **293/2023**
Valor: **R$ 6.936.019,34**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Celebrado em: 16/10/2023
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA DUQUE DE CAXIAS

Nº: **SN**

Complemento:
Cidade: **JEQUIÉ**

Bairro: **JEQUIEZINHO**
UF: **BA**
CEP: **45208903**

Data de início: **16/10/2023**
Previsão de término: **16/10/2024**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇAO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE JEQUIÉ**

Código: **Não Especificado**
CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	77.633,28	kg
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES	3.376,00	m2

Após a conclusão das atividades descritas, o profissional deve proceder a baixa desta ART.

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA - CPF: 045.314.075-04

SALVADOR, 12 de OUTUBRO de 2023
Local / data

MUNICIPIO DE JEQUIÉ - CNPJ: 13.894.878/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 254,59** Registrada em: 11/10/2023 Valor pago: **R$ 254,59** Nosso Número: **56311504**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WyDaA
Impresso em: 27/10/2023 às 12:27:42 por: , ip: 192.168.100.1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ.
CNPJ: 13.894.878/0001-60
CONTRATO: 293/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES.

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Av. Princesa Isabel - Joaquim Romão, Jequié - BA, 45201-180 e Av. Botafogo, 589 - Mandacaru, Jequié - BA, 45210-01.

VALOR CONTRATUAL: R$ 6.936.019,34
LOTE 01 R$ 3.468.009,67 E LOTE 02 R$ 3.468.009,67

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 16/10/2023 a 16/10/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/10/2023 **ATÉ A PRESENTE DATA**.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG.ª CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0 - ART OBRA Nº BA20230561552

SERVIÇOS EXECUTADOS:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTECENTES AS UNIDADES ESCOLARES- LOTE 01

1			PLANILHA GERAL			
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unid**	**Quant Contrato**	**Quant Executado**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	448,80	140,00
1.1.0.2.	ORSE	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclus ive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5.511,17	414,49
1.1.0.3.	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m3	150,00	26,26

Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

Luana Santos Rocha
CREA-BA 061933951-0

1.1.0.4.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	M3	487,50	111,24
1.1.0.5.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.900,00	889,36
1.1.0.6.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	4.060,00	182,00
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA**			
1.2.0.1.	ORSE	2506	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categor ia até 1,50m de profundidade	m3	945,00	114,65
1.2.0.2.	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	945,00	115,00
1.2.0.3.	SEINFRA	C0096	REATERRO APILOADO COM MATERIAL DA OBRA	m³	138,53	50,40
1.2.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.780,00	320,00
1.3.			**INFRAESTRUTURA**			
1.3.1.			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇOES E ARRANQUE**			
1.3.1.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	9,20	9,20
1.3.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	165,84	112,04
1.3.1.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,00	70,00
1.3.1.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.942,08	620,30
1.3.1.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	949,20	749,84
1.3.1.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	48,84	30,80
1.3.1.7.	ORSE	1969	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tip o Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2c m	m2	359,16	87,40
1.4.			**ESTRUTURA**			
1.4.1.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS, PILARES E LAJES**			
1.4.1.1.	SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	912,68	355,79
1.4.1.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.190,00	497,34
1.4.1.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,	KG	764,80	192,80

			LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022			
1.4.1.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	771,20	598,00
1.4.1.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.234,72	1.034,00
1.4.1.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	79,52	29,16
1.4.1.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,00	12,00
1.4.1.8.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,00	7,50
1.4.2.			**LAJES EM GERAL**			
1.4.2.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	214,52	53,60
1.4.2.2.	ORSE	7729	Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	214,52	53,60
1.5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**			
1.5.1.			**ALVENARIA DE VEDAÇAO**			
1.5.1.1.	ORSE	9382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	1.160,74	333,45
1.5.2.			**ALAMBRADO E GRADIL METALICO**			
1.5.2.1.	ORSE	7764	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido de PV C,fixado em tubo aço galvaniz.3", em módulos de (2,36x1,90)m, chumbado em blo co de concreto, inclus.escavação/reaterro/carga/descarga/transporte dos tubos ,exclusive mureta	m2	1.688,00	
1.5.3.			**VIDROS E DIVISORIAS**			
1.5.3.1.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com fe rragens - Rev 02	m2	61,02	
1.6.			**ESQUADRIAS**			
1.6.1.			**PORTAS**			
1.6.1.1.	ORSE	13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro g alvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	42,84	
1.6.1.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,20	
1.6.1.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	
1.6.2.			**JANELAS**			
1.6.2.1.	ORSE	11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivota nte, exclusive vidro	m2	9,60	

1.6.2.2.	SINAPI	102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	9,60	
1.6.2.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	83,09	
1.6.2.4.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	24,00	
1.7.			**SISTEMA DE COBERTURA**			
1.7.0.1.	ORSE	12405	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, ter ças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,0 1 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. T elhas - Executada	kg	38.816,64	17.274,48
1.7.0.2.	ORSE	12726	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	3.345,86	1.489,00
1.7.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	286,80	
1.8.			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**			
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.315,66	270,00
1.8.0.2.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	1.315,66	30,00
1.8.0.3.	ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03	m2	597,27	
1.8.0.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	460,77	
1.8.0.5.	ORSE	4440	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, apl icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	272,52	
1.8.0.6.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cris tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	18,10	
1.9.			**SISTEMA DE PISO (PAVIMENTAÇÃO)**			
1.9.1.			**PAVIMENTAÇÃO GERAL**			
1.9.1.1.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	7,39	
1.9.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	688,64	
1.9.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,12	

1.9.1.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	688,64	
1.9.1.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,08	
1.10.			**PINTURA**			
1.10.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	723,94	
1.10.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	80,08	
1.10.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3.310,48	
1.10.0.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	242,22	225,61
1.10.0.5.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	880,00	
1.11.			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
1.11.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC**			
1.11.1.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	24,00	
1.11.1.2.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	
1.11.2.			**ACESSÓRIOS**			
1.11.2.1.	ORSE	7752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	16,00	
1.12.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220v (GERAL)**			
1.12.1.			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
1.12.1.1.	ORSE	12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	16,00	
1.12.1.2.	ORSE	4527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	4,00	
1.12.1.3.	ORSE	473	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	20,00	
1.12.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
1.12.1.5.	ORSE	4429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	
1.12.1.6.	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	8,00	
1.12.2.			**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**			
1.12.2.1.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	892,80	

1.12.2.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	432,00	100,00
1.12.2.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	
1.12.2.4.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	
1.12.2.5.	ORSE	665	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	16,00	
1.12.2.6.	SINAPI	97540	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	
1.12.2.7.	SINAPI	97467	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	164,00	
1.12.3.			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
1.12.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,40	
1.12.3.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.309,20	
1.12.3.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	336,88	
1.12.4.			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
1.12.4.1.	ORSE	12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	28,00	
1.12.4.2.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,00	
1.12.4.3.	ORSE	478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	24,00	
1.12.4.4.	ORSE	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar - Rev 01	un	48,00	
1.13.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
1.13.0.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00	
1.13.0.2.	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressão c/barramento	un	4,00	
1.13.0.3.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00	
1.13.0.4.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	440,00	
1.13.0.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	76,00	

Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213991

Luana Santos Rocha
CREA/BA 061903351-0

			ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
1.13.0.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	66,00	
1.13.0.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	66,00	
1.13.0.8.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO	UN	20,00	
1.13.0.9.	ORSE	11008	Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instala ção	un	40,00	
1.13.0.10.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00	
1.14.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**			
1.14.1.			**TUBULAÇOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO**			
1.14.1.1.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	
1.14.1.2.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	
1.14.1.3.	SINAPI	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	
1.14.1.4.	SINAPI	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	
1.14.1.5.	SINAPI	104045	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4,00	
1.14.1.6.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,08	
1.14.1.7.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	
1.14.1.8.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	68,00	
1.14.1.9.	ORSE	1236	Bucha de redução de pvc rigido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	24,00	
1.14.1.10.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	4,00	

			FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
1.14.1.11.	ORSE	1117	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	52,00	
1.14.1.12.	SINAPI	89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	4,00	
1.14.1.13.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	
1.14.1.14.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	
1.14.1.15.	ORSE	1291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	20,00	
1.14.1.16.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	
1.14.1.17.	ORSE	1291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	20,00	
1.14.1.18.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	0,52	
1.14.1.19.	ORSE	1029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	39,48	
1.14.1.20.	ORSE	1031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	56,08	
1.14.1.21.	ORSE	1027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	40,00	
1.14.1.22.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	126,24	
1.14.1.23.	ORSE	1171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	24,00	
1.14.1.24.	ORSE	1168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	
1.14.1.25.	ORSE-I	5240	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	4,00	
1.14.1.26.	ORSE	1149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	4,00	
1.14.1.27.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL	UN	20,00	
1.14.1.28.	ORSE	1150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	28,00	
1.14.1.29.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	20,00	
1.14.1.30.	ORSE	3697	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	20,00	
1.14.1.31.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	
1.14.2.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**			
1.14.2.1.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	
1.14.2.2.	SINAPI	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	
1.14.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	

1.14.2.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	
1.14.3.			**CAIXA DE PASSAGEM**			
1.14.3.1.	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	12,00	1,00
1.14.4.			**LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS**			
1.14.4.1.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00	
1.14.4.2.	ORSE	9365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	8,00	
1.14.4.3.	ORSE	1702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha red onda acabamento	un	20,00	
1.14.4.4.	ORSE	11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	20,00	
1.14.4.5.	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	20,00	
1.14.4.6.	ORSE	1430	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3. 000 litros	un	4,00	
1.14.4.7.	ORSE	4545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 sa boneteira, 01	un	20,00	
1.15.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
1.15.0.1.	ORSE	2419	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	4,00	
1.15.0.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	4,00	
1.15.0.3.	ORSE-I	1932	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un	4,00	
1.15.0.4.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede s de polietileno fio 4mm (cênjunto p/futsal)	par	4,00	
1.16.			**SERVIÇO FINAL**			
1.16.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.511,17	367,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTECENTES AS UNIDADES ESCOLARES- LOTE 02

1			PLANILHA GERAL			
Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unid**	**Quant Contrato**	**Quant Executado**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	448,80	140,00
1.1.0.2.	ORSE	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5.511,17	414,49

1.1.0.3.	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m3	150,00	26,26
1.1.0.4.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA	M3	487,50	111,24
1.1.0.5.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.900,00	889,36
1.1.0.6.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	4.060,00	182,00
1.2.			**MOVIMENTO DE TERRA**			
1.2.0.1.	ORSE	2506	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	945,00	114,65
1.2.0.2.	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	945,00	115,00
1.2.0.3.	SEINFRA	C0096	REATERRO APILOADO COM MATERIAL DA OBRA	m³	138,53	50,40
1.2.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.780,00	320,00
1.3.			**INFRAESTRUTURA**			
1.3.1.			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇOES E ARRANQUE**			
1.3.1.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	9,20	9,20
1.3.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	165,84	112,04
1.3.1.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,00	70,00
1.3.1.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.942,08	620,30
1.3.1.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	949,20	749,84
1.3.1.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	48,84	30,80
1.3.1.7.	ORSE	1969	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2c m	m2	359,16	87,40
1.4.			**ESTRUTURA**			
1.4.1.			**CONCRETO ARMADO - VIGAS, PILARES E LAJES**			
1.4.1.1.	SINAPI	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	912,68	355,79
1.4.1.2.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.190,00	497,34

1.4.1.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	764,80	192,80
1.4.1.4.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	771,20	598,00
1.4.1.5.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.234,72	1.034,00
1.4.1.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	79,52	29,16
1.4.1.7.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,00	12,00
1.4.1.8.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,00	7,50
1.4.2.			**LAJES EM GERAL**			
1.4.2.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	214,52	53,60
1.4.2.2.	ORSE	7729	Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	214,52	53,60
1.5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**			
1.5.1.			**ALVENARIA DE VEDAÇAO**			
1.5.1.1.	ORSE	9382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	m2	1.160,74	333,45
1.5.2.			**ALAMBRADO E GRADIL METALICO**			
1.5.2.1.	ORSE	7764	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", revestido de PV C,fixado em tubo aço galvaniz.3", em módulos de (2,36x1,90)m, chumbado em blo co de concreto, inclus.escavação/reaterro/carga/descarga/transporte dos tubos ,exclusive mureta	m2	1.688,00	
1.5.3.			**VIDROS E DIVISORIAS**			
1.5.3.1.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	61,02	
1.6.			**ESQUADRIAS**			
1.6.1.			**PORTAS**			
1.6.1.1.	ORSE	13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro g alvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m2	42,84	
1.6.1.2.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	43,20	
1.6.1.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,00	
1.6.2.			**JANELAS**			
1.6.2.1.	ORSE	11945	Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	9,60	

800

1.6.2.2.	SINAPI	102165	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	9,60	
1.6.2.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	83,09	
1.6.2.4.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	24,00	
1.7.			**SISTEMA DE COBERTURA**			
1.7.0.1.	ORSE	12405	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, ter ças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,0 1 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	38.816,64	17.274,48
1.7.0.2.	ORSE	12726	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m2	3.345,86	1.489,00
1.7.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	286,80	
1.8.			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**			
1.8.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.315,66	270,00
1.8.0.2.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	1.315,66	30,00
1.8.0.3.	ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixam ento e retoques - Rev 03	m2	597,27	
1.8.0.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	460,77	
1.8.0.5.	ORSE	4440	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, apl icado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	272,52	
1.8.0.6.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cris tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	18,10	
1.9.			**SISTEMA DE PISO (PAVIMENTAÇÃO)**			
1.9.1.			**PAVIMENTAÇÃO GERAL**			
1.9.1.1.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	7,39	
1.9.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	688,64	
1.9.1.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,12	

1.9.1.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	688,64	
1.9.1.5.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	200,08	
1.10.			**PINTURA**			
1.10.0.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	723,94	
1.10.0.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	80,08	
1.10.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	3.310,48	
1.10.0.4.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	242,22	225,61
1.10.0.5.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	880,00	
1.11.			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**			
1.11.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC**			
1.11.1.1.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	24,00	
1.11.1.2.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	
1.11.2.			**ACESSÓRIOS**			
1.11.2.1.	ORSE	7752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	16,00	
1.12.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220v (GERAL)**			
1.12.1.			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
1.12.1.1.	ORSE	12223	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	16,00	
1.12.1.2.	ORSE	4527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	4,00	
1.12.1.3.	ORSE	473	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	20,00	
1.12.1.4.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
1.12.1.5.	ORSE	4429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	4,00	
1.12.1.6.	ORSE	13174	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	8,00	
1.12.2.			**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**			
1.12.2.1.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	892,80	

1.12.2.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	432,00	100,00
1.12.2.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	
1.12.2.4.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24,00	
1.12.2.5.	ORSE	665	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	un	16,00	
1.12.2.6.	SINAPI	97540	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	
1.12.2.7.	SINAPI	97467	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	164,00	
1.12.3.			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
1.12.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	196,40	
1.12.3.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.309,20	
1.12.3.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	336,88	
1.12.4.			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
1.12.4.1.	ORSE	12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	28,00	
1.12.4.2.	SINAPI	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	48,00	
1.12.4.3.	ORSE	478	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	24,00	
1.12.4.4.	ORSE	12577	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	48,00	
1.13.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
1.13.0.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00	
1.13.0.2.	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	4,00	
1.13.0.3.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	70,00	
1.13.0.4.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	440,00	
1.13.0.5.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	76,00	

			ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021			
1.13.0.6.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	66,00	
1.13.0.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	66,00	
1.13.0.8.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO	UN	20,00	
1.13.0.9.	ORSE	11008	Terminal a pressao 1 cabo 50mm2 c/ 1 furo de fixacao - Fornecimento e instala ção	un	40,00	
1.13.0.10.	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20,00	
1.14.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS**			
1.14.1.			**TUBULAÇOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO**			
1.14.1.1.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	
1.14.1.2.	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	
1.14.1.3.	SINAPI	94684	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	
1.14.1.4.	SINAPI	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	
1.14.1.5.	SINAPI	104045	ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	4,00	
1.14.1.6.	SINAPI	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,08	
1.14.1.7.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	
1.14.1.8.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	68,00	
1.14.1.9.	ORSE	1236	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" x 1"	un	24,00	
1.14.1.10.	SINAPI	94679	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE	UN	4,00	

			FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
1.14.1.11.	ORSE	1117	Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	52,00	
1.14.1.12.	SINAPI	89406	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	4,00	
1.14.1.13.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	
1.14.1.14.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	
1.14.1.15.	ORSE	1291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	20,00	
1.14.1.16.	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4"INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	24,00	
1.14.1.17.	ORSE	1291	Joelho de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un	20,00	
1.14.1.18.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	0,52	
1.14.1.19.	ORSE	1029	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	39,48	
1.14.1.20.	ORSE	1031	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	56,08	
1.14.1.21.	ORSE	1027	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	40,00	
1.14.1.22.	ORSE	1028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	126,24	
1.14.1.23.	ORSE	1171	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	24,00	
1.14.1.24.	ORSE	1168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	
1.14.1.25.	ORSE-I	5240	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un	4,00	
1.14.1.26.	ORSE	1149	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	4,00	
1.14.1.27.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL	UN	20,00	
1.14.1.28.	ORSE	1150	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	28,00	
1.14.1.29.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	20,00	
1.14.1.30.	ORSE	3697	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar	un	20,00	
1.14.1.31.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	
1.14.2.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**			
1.14.2.1.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	
1.14.2.2.	SINAPI	103043	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	
1.14.2.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	24,00	

1.14.2.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	
1.14.3.			**CAIXA DE PASSAGEM**			
1.14.3.1.	SINAPI	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	12,00	1,00
1.14.4.			**LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS**			
1.14.4.1.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00	
1.14.4.2.	ORSE	9365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un	8,00	
1.14.4.3.	ORSE	1702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha red onda acabamento	un	20,00	
1.14.4.4.	ORSE	11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	20,00	
1.14.4.5.	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	20,00	
1.14.4.6.	ORSE	1430	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3. 000 litros	un	4,00	
1.14.4.7.	ORSE	4545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Aluminio com 5 peças (01 cabide, 01 sa boneteira, 01	un	20,00	
1.15.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
1.15.0.1.	ORSE	2419	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	4,00	
1.15.0.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	4,00	
1.15.0.3.	ORSE-I	1932	Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p)	un	4,00	
1.15.0.4.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede s de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	4,00	
1.16.			**SERVIÇO FINAL**			
1.16.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.511,17	367,00

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Jequié-BA, 22 de agosto de 2024

Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Luana Santos Rocha
CREA/BA 061953351-0

806

CONTRATO Nº 293/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, na forma abaixo discriminada:

O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.894.878/0001-60, com sede à Praça Duque de Caxias, s/n, CEP 45.208-903, Jequié/BA, neste ato representado por seu prefeito, SR. ZENILDO BRANDÃO SANTANA brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 801960126 - expedida pela SSP/BA, CPF/MF n.º 917.331.035-20 que homologou a CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 e a empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.694.541/0001-62, sediada na AL SALVADOR, Nº 1057, ED SALVADOR SHOPPING BUSINESS, TORRE EUROPA, SL 1303, CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR - BA, através do seu representante legal, o Sr. Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida, CPF Nº. 039.200.175-60 e RG nº. 13.088.498-77, doravante denominada, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente Contrato de Obra/Prestação de Serviços, que se regula pelas condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Fundamento do Instrumento

O presente contrato resulta da homologação da **CONCORRÊNCIA N.º 002/2023,** pelo Prefeito do **MUNICÍPIO**, realizada com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93.

Cláusula Segunda - Do Objeto

Constitui-se objeto do presente instrumento a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO,** conforme especificações contidas nos autos da CONCORRÊNCIA N.º 002/2023.

807

Parágrafo único - Serão incorporadas ao Contrato, mediante termos aditivos, quaisquer modificações que venham a serem necessárias durante a sua vigência, decorrentes de alterações nos projetos e/ou prazos.

Cláusula Terceira - Das Especificações

Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos, o Edital da **CONCORRÊNCIA N.º 002/2023** e seus anexos, a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos compreendidos no processo de Licitação, do conhecimento e aceitação da CONTRATADA.

Cláusula Quarta - Regime de Execução

A execução do Contrato será pelo regime de Empreitada por Preço Global, e o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação de cada fatura, medidas e atestadas pela Contratante.

Cláusula Quinta - Dos Prazos

Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado mediante termo aditivo, observadas as disposições legais vigentes.

Parágrafo primeiro - A obra e os serviços objetos deste contrato deverão ser entregues no prazo máximo de previsto no cronograma fisico-financeiro, contados, rigorosamente, a partir da expressa expedição da primeira ordem de início das obras, nos termos do cronograma fisico-financeiro previsto neste edital.

Parágrafo segundo - Os Serviços deverão ser executados em perfeitas condições e excelente qualidade técnica para utilização do equipamento.

Parágrafo terceiro - As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pelo MUNICÍPIO.

a) Prazo do contrato: 12 (doze) meses.
b) Prazo para execução da obra: conforme cronograma fisico-financeiro.

Cláusula Sexta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros

808

As despesas necessárias à execução dos serviços objeto desta licitação correrão por conta dos Recursos disponibilizados no Orçamento Geral do Município e através de recursos disponibilizados no Orçamento do Município para o exercício 2023, conforme dotação a seguir:

SECRETARIA	ELEMENTO DE DESPESA	PROJETO ATIVIDADE	FONTE DE RECURSO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1048 - CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1048 - CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1048 - CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Cláusula Sétima - Valor da Remuneração

O valor total do presente contrato é de **R$ 6.936.019,34 (seis milhões novecentos e trinta e seis mil e dezenove reais e trinta e quatro centavos)**, fixo e irreajustável, referente à execução da obra objeto deste contrato, conforme preços unitários especificados na proposta de preços da CONTRATADA, subdivido nos seguintes lotes: a) em relação ao lote 01 pelo valor de R$ 3.468.009,67 (três milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e nove reais e sessenta e sete centavos); b) em relação ao lote 02 pelo valor de R$ R$ 3.468.009,67 (três milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e nove reais e sessenta e sete centavos).

Parágrafo único - Estão igualmente inclusos no preço dos serviços ora contratados, todos os custos diretos ou indiretos e as incidências fiscais requeridos para sua execução, de acordo com as condições estipuladas nos projetos, especificações e demais

809

documentos da licitação, e constituirão, assim, a sua única remuneração pelo objeto contratado.

Cláusula Oitava- Forma de Pagamento

Pela contratação do objeto referido na Cláusula Segunda deste contrato, o MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA o correspondente às etapas/parcelas dos serviços efetivamente entregues, de acordo com as Informações da Secretaria Municipal de Educação, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, parte integrante deste contrato, em até 30 (trinta) dias da realização de cada medição.

Parágrafo primeiro - Os pagamentos serão efetuados pelo MUNICÍPIO na data do seu vencimento, em sua tesouraria observada a seguinte sistemática:

a) A solicitação de pagamento deverá ser encaminhada por escrito, acompanhado da fatura e de atestado de fiscalização do MUNICÍPIO;

b) Na hipótese de ocorrência de erro ou dúvidas nos documentos ou faturas que acompanham a solicitação de pagamento, o MUNICÍPIO poderá, a seu exclusivo critério, pagar a parcela resolvida, no prazo contratual, ficando a parte contestada/glosada/pendente, para pagamento posterior, após a devida solução, nessa hipótese será emitida nova fatura;

c) O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de duplicatas ou quaisquer títulos via cobrança bancária. Concorda a CONTRATADA em não transferir ou negociar os créditos decorrentes de execução de serviços, salvo se houver concordância por escrito do MUNICÍPIO;

d) Todos esses documentos deverão ser encaminhados ao MUNICÍPIO em atenção a Tesouraria.

Parágrafo Segundo - Para cada medição efetuada de acordo com o critério estabelecido neste instrumento, a CONTRATADA deverá apresentar, para efeito do respectivo pagamento, os seguintes documentos:

I - Nota Fiscal do valor total da medição, com destaque em valor da base de cálculo para efeito da retenção do INSS;

II - Boletim de Medição;

810

III - Quadro Demonstrativo da incidência de mão de obra, materiais, equipamentos e BDI, para efeito de apuração da base de cálculo a ser destacada na Nota Fiscal;

IV - Comprovação do recolhimento dos encargos sociais (Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS) referente ao mês anterior e específico da obra;

V - Cópia do livro diário de obras referente ao período;

Parágrafo terceiro - O pagamento relativo à primeira medição ficará condicionado, ainda, à apresentação do comprovante de matrícula da obra no INSS, comprovação de registro do contrato junto ao CREA (ART) e da comprovação da **apresentação da garantia contratual** correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do Contrato, em qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93.

Parágrafo quarto - No pagamento de cada parcela será feita a retenção do IRRF incidente sobre o objeto do contrato, em conformidade com o julgamento pelo STF, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário 1.293.453, segundo o qual, "pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos artigos 158, I, e 157, I, da Constituição Federal".

Cláusula Nona - Dos Direitos e Responsabilidades do MUNICÍPIO

Constituem-se direitos e responsabilidades do MUNICÍPIO:

I - A emissão das ordens de serviços para execução da obra, as quais deverão ser apresentadas à CONTRATADA em tempo hábil.

II - A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em razão de alterações, modificações ou acréscimos necessários.

III - Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos aplicados.

811

IV - Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir de infração decorrente da execução do Contrato, alegadas ou propostas por terceiros.

Cláusula Décima - Dos Direitos e Responsabilidades da CONTRATADA

Constituem-se direitos e responsabilidades da CONTRATADA, além dos previstos no Capítulo XII e demais disposições do Edital da **Concorrência nº 002/2023**:

I - Executar fielmente o objeto do presente Contrato, responsabilizando-se por sua qualidade e correção, nos termos do **Anexo I** do Edital da **Concorrência nº 002/2023**, parte integrante deste instrumento;

II - A CONTRATADA se obriga a cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Contratante, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal de referência ao objeto deste contrato, e a executar os serviços objeto do contrato, de acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos desta natureza, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância as especificações fornecidas pelo MUNICÍPIO.

III - Toda mão-de-obra necessária ao objeto do contrato, deverá ser fornecida pela CONTRATADA, que se obriga ao fiel cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.

IV - A CONTRATADA obriga-se a assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob a realização do objeto, ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.

V - Constituem obrigação de a CONTRATADA manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas no edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADAS quaisquer indenizações por danos e/ou prejuízos por ela ou seus prepostos causados ao MUNICÍPIO ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços, reservando-se ao MUNICÍPIO o direito de

812

descontar o de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importância necessária ao ressarcimento de tais danos e/ou prejuizos.

VII - Entregar a obra e serviços contratados em perfeitas condições de utilização, sem restos de materiais, desimpedidos e totalmente limpos.

VIII - Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro geral da obra, incluindo-se a vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como por outras construções provisórias necessárias ou canteiros auxiliares;

IX - Responsabilizar-se por todos os transportes necessários à prestação dos trabalhos avençados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados;

X - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços determinados pela Fiscalização do Município e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

XI - Submeter à Fiscalização do Município, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de postos à execução;

XII - Comunicar ao Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

XIII - Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os trabalhos executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

XIV - corrigir, às suas expensas, os serviços e materiais porventura executados com vícios ou defeitos em virtude de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus o MUNICÍPIO, e sem importar em alteração do prazo contratual.

XV - tomar providências no sentido de que sejam cumpridas rigorosamente as normas de higiene e prevenção de acidentes recomendadas pela legislação pertinente, para o que manterá no local da obra, serviço próprio dirigido por profissional especializado.

813
c

Cláusula Décima Primeira - Da Garantia de Execução Contratual e Rescisão do Contrato

Para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá depositar, até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, junto a Secretaria de Fazenda do MUNICÍPIO, a título de garantia, **5% (cinco por cento) do valor da contratação**, sob a forma de qualquer das modalidades previstas no art. 56 da lei 8.666/93.

Parágrafo primeiro - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada após o término do contrato, sem atualização monetária. Contudo, reverterá a garantia em favor do MUNICÍPIO, no caso de rescisão do Contrato por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos porventura cabíveis.

Parágrafo segundo - O contratado fica sujeito ao pagamento de multa na forma prevista na cláusula décima quinta do presente contrato por cada dia de atraso na entrega da obra ou na execução dos serviços licitados, observando-se, ainda, ao seguinte:

I - A inexecução total ou parcial do contrato constitui motivo de rescisão unilateral do ajuste, bem assim o cometimento das demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.

II - As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA e, quando insuficientes, da garantia do contrato, podendo ser cobrada judicialmente se necessário.

III - Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.

Cláusula Décima Segunda - Fiscalização

A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos fiscais designados pelo MUNICÍPIO à vistoria dos serviços pactuados, bem como a verificação de materiais e/ou equipamentos destinados à empreitada, em oficinas, depósito ou dependências onde se encontrem mesmo que de propriedade de terceiros, observando-se, ainda, ao seguinte:

814

I - Aos fiscais, designados pelo MUNICÍPIO, é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo de penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que este tenha direito a indenização, no caso de não ser atendida qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou em material/equipamento adquirido.

II - A CONTRATADA deverá retirar da obra imediatamente, após o recebimento da comunicação correspondente, qualquer empregado seu ou de terceiros que a critério da fiscalização, venha demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com os prepostos do MUNICÍPIO.

Parágrafo primeiro - A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do MUNICÍPIO, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo segundo – O MUNICÍPIO procederá à fiscalização dos serviços e de todo o contrato, devendo a CONTRATADA permitir o livre acesso dos fiscais designados pela Contratante às instalações técnicas, assim como a todos os documentos que comprovem a manutenção das condições que possibilitaram a habilitação da CONTRATADA no processo licitatório respectivo.

Parágrafo terceiro – Fica designado(a) o(a) fiscal de contrato o(a) Senhor(a) LUCIANA LOPES ALMEIDA GONÇALVES, ou quem eventualmente venha substitui-la, nos termos do decreto nº 24.210, publicado na terça-feira, 07 de março de 2023 | Ano IX - Edição nº 01705 | Caderno 1

Cláusula Décima Terceira– Do Recebimento Provisório e Definitivo

Os recebimentos "PROVISÓRIO" E "DEFINITIVO" das obras/serviços serão efetuados de acordo com o estabelecido na Art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo primeiro. Quando os serviços contratados estiverem concluídos na conformidade do contrato, será lavrado um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, em duas vias, assinadas pelo Representante da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.

Parágrafo segundo. O recebimento definitivo da obra ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde que tenham sido efetivamente atendidas todas as especificações, requisitos ou exigências, bem como as reclamações da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, no Livro Diário ou outros meios de

815

registro, condizentes com as disposições contratuais. O Termo de Recebimento Definitivo será passado no mesmo número de vias e assinado de forma idêntica à estabelecida para o Termo de Recebimento Provisório.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA se responsabilizará pelas retificações, alterações ou complementações dos serviços constatadas após o recebimento provisório, ressaltando-se que, neste caso, o prazo para o recebimento definitivo será contado a partir da efetiva regularização.

Parágrafo quarto. Como condição necessária para assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA apresentará, em original, o Certificado de Quitação junto ao INSS e comprovarão a regularidade no pagamento das obrigações com o FGTS, relativas ao pessoal envolvido na obra.

Parágrafo quinto. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do respectivo Termo de Recebimento Definitivo dos trabalhos.

Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão Contratual

Este contrato poderá ser rescindido nos termos e hipóteses da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante prévio processo administrativo, assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Cláusula Décima Quinta - Do inadimplemento e sanções

O descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das obrigações previstas neste contrato notadamente os referentes a prazo de entrega do objeto deste ajuste, em perfeitas condições de uso e funcionalidade, sem justificativa expressamente aceita pela Contratante, apresentada por escrito antes da data prevista inicialmente para a conclusão dos serviços e instalações, sujeitara a CONTRATADA a todas as sanções previstas na Lei nº 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, tais como:

I - Advertência;
II – Multa;
III - Suspensão da participação em licitações da contratante pelo periodo de até 05 anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

816

Parágrafo primeiro - As Multas eventualmente incidentes serão aplicadas à CONTRATADA nos seguintes percentuais:

a) 1% (um por cento) sobre o valor correspondente à parcela inadimplente, por dia de atraso no início da prestação dos serviços ou nos casos de retardamento imotivado na execução/conclusão de serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor, por ocorrência, independentemente das demais sanções cabíveis;

b) 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, nos casos de:

b.1) omitir da fiscalização qualquer informação solicitada ou anormalidade verificada na execução dos serviços, bem como dificultar a ação da fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento às solicitações da Contratante;

b.2) deixar de acatar orientações e procedimento previamente estabelecidos;

b.3) deixar de cumprir as normas relativas à segurança e à prevenção de acidentes;

b.4) retardar o atendimento de pedido de esclarecimentos ou reclamações;

b.5) deixar de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

b.6) infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas outras alíneas deste inciso, e aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente das demais sanções cabíveis;

c) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por ocorrência, nos casos de:

c.1) execução dos serviços em desacordo com as condições e especificações constantes no edital, no termo de referência e seus anexos;

c.2) recusa em corrigir ou substituir qualquer serviço rejeitado ou com defeito, caracterizando-se a recusa, caso a correção ou substituição não se efetivar nos 2 (dois) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição, independentemente

817

das demais sanções cabíveis;

c.3) descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no caso de não regularização no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após notificação da MUNICÍPIO, e que não culmine em rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de outras sanções;

c.4) não entrega de documentação exigida no Edital, apresentação de declaração ou documentação falsa, comportamento inidôneo ou realização de fraude fiscal;

c.5) ocorrência de dano ao patrimônio público, causado por ação ou omissão da CONTRATADA, sem prejuízo do dever de reparar os danos causados;

d) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de:

d.1) recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente, ou deixar de apresentar os documentos exigidos para sua celebração, ou deixar de entregar documentação exigida no edital durante a sessão da Licitação, no prazo e condições estabelecidas no edital, independentemente das demais sanções;

d.2) rescisão por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da **CONTRATADA**, inclusive pelo descumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

Parágrafo segundo - As multas previstas nesta Cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo terceiro - As multas ora estabelecidas poderão ser automaticamente descontadas dos pagamentos a serem feitos à CONTRATADA, independentemente de autorização específica.

Parágrafo quarto - Sendo necessário recorrer aos meios judiciais ou administrativos, responderá a CONTRATADA pelo ressarcimento integral das despesas, inclusive honorários advocatícios.

Cláusula Décima Sexta- Quarta - Do Foro

818

Fica eleito o Foro da **Comarca de Jequié**, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos.

Jequié/BA, 16 de outubro de 2023.

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
Prefeito Municipal

GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ sob o n.º 23.694.541/0001-62

TESTEMUNHAS_____ CPF:

TESTEMUNHAS_____CPF:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

229378/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240710689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/03/2024 Baixada em: 09/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO PRAIA BELLA** CPF/CNPJ: **39.301.009/0001-78**
Endereço do contratante: AVENIDA DO FAROL Nº: S/N
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 42280000
Contrato: 015/2023 Celebrado em: 14/07/2023
Valor do contrato: R$ 558.657,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DO FAROL Nº: SN
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 40280000
Data de início: 14/07/2023 Conclusão efetiva: 14/07/2024
Finalidade:
Proprietário: CONDOMINIO PRAIA BELLA CPF/CNPJ: 39.301.009/0001-78

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 16.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 16.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 43.20 metro cúbico;

Observações

Manutenção e Reparos do Condomínio Praia Bella em Mata de São João-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 229378/2024
27/04/2024, 12:26
d2B6Y


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: d2B6Y



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, nº 1883, sala 305, centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.702-400, CNPJ: 23.694.541/0001-62, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO PRAIA BELLA
CNPJ: 39.301.009/0001-78
CONTRATO: 015/2023
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: AV DO FAROL, S/N, PRAIA DO FORTE, MATA DE SÃO JOÃO-BA, CEP: 48.280-000.
OBS.: O CONDOMÍNIO POSSUI ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 558.657,03
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/07/2023 a 14/07/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/07/2023 a 22/12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0.

Declaramos que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executou a obra com alto padrão de qualidade. Executou de forma satisfatória as atividades técnicas descritas na declaração em anexo emitido pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA, Engº MATIAS GUEDES FRANÇA FILHO, nº 3000085215.

Mata de São João-BA, 25 de março de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
TIAGO MEDRADO SOEIRO
Data: 25/03/2024 19:04:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Síndico
Tiago Medrado Soeiro

Condomínio Praia Bella
Rua do Castelo s/nº - Praia do Forte – CEP: 48280-000
Mata de São João/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão: d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 1 folhas

DECLARAÇÃO

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, nº 1883, sala 305, centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.702-400, CNPJ: 23.694.541/0001-62, cujo objeto é a execução de obras de manutenção e reformas nas áreas comuns do condomínio Praia Bella. Serviços executados para a CONDOMÍNIO PRAIA BELLA, com início no dia 14/07/2023 e término no dia 22/12/2023, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: CONDOMÍNIO PRAIA BELLA
CNPJ: 39.301.009/0001-78
CONTRATO: 015/2023
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMAS NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: AV DO FAROL, S/N, PRAIA DO FORTE, MATA DE SÃO JOÃO-BA, CEP: 48.280-000.
OBS.: O CONDOMÍNIO POSSUI ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.

VALOR CONTRATUAL: R$ 558.657,03
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/07/2023 a 14/07/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/07/2023 a 22/12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**PINTURA DAS CTS, ANEXOS E PORTARIAS**		
1.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1199,83
1.2	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	959,84
1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	239,96
1.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1199,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 5 folhas

1.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	959,84
1.6	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	239,96
2			**PINTURA DO CLUBE**		
2.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2312,44
2.2	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	1538,38
2.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	1199,83
2.4	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	959,84
3			**PINTURA PERGOLADO**		
3.1	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	412,84
3.2	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1376,14
4			**GRAMA SINTÉTICA**		
4.1	00000001	Próprio	REMOÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	m²	100
4.2	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	100
4.3	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	100
5			**NOVA ENTRADA DO CLUBE**		
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	13,2
5.2	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	66
5.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	13,2
5.4	00000003	Próprio	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO COM ARGAMASSA AC-III, REJUNTADO	m²	66
5.5	100203	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO	KGXKM	39,6
6			**PISCINA INFANTIL**		
6.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão: d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 5 folhas

6.2	7207	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praias, cor branca c/bordas azuladas, ref. camburi - SG 8450, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	60
6.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60
7			**QUEBRA-MOLAS**		
7.1	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	168
7.2	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	16,8
7.3	00000004	Próprio	ASSENTAMENTO DE QUEBRA-MOLAS, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	168
7.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	60
8			**VAGAS**		
8.1	102957	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021	H	60
8.2	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	60
9			**VESTIÁRIO**		
9.1	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	4
9.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	22,45
9.3	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	22,45
9.4	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,08
9.5	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	6,16
9.6	5011	ORSE	Assentamento de cerâmica	m²	62,65
9.7	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	22,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão: d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 5 folhas

9.8	104721	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	16,88
9.9	11470	ORSE	Assentamento de lavatórios/vasos/mictórios	un	9
9.10	3626	ORSE	Reassentamento de portas de madeira/metálica	m²	13,44
9.11	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	62,65
9.12	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	62,65
10			**ARMÁRIO DA PRAIA**		
10.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7
10.2	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	176
10.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,1
10.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	16,1
11			**CASA DO LIXO**		
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7
11.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3
11.3	9856	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	844,1
11.4	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	47,15
11.5	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	47,15
12			**CERCA**		
12.1	4450	ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento	un	562,5
12.2	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	1125
13			**PORTÃO SANTORINI**		
13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16
13.2	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão: d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 5 folhas

13.3	101870	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	16
14			**ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS**		
14.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50
14.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50
14.3	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Mata de São João-BA, 25 de março de 2024

MATIAS GUEDES FRANÇA FILHO
Engenheiro Civil
CREA 3000085215BA
Fiscal de Obra

gov.br Documento assinado digitalmente
MATIAS GUEDES FRANCA FILHO
Data: 26/03/2024 18:09:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229378/2024, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 229378/2024
29/04/2024, 15:31
Chave de Impressão: d2B6Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 5 folhas

CAT Desconsiderada, pois o Profissional não foi apontado no Quadro Técnico

826

de Acervo Técnico - CAT
025 de 30 de Outubro de 2009
218 de 29 de Junho de 1973
e Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175250/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA**
Registro: **3000112207BA** RNP: **0519932510**
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230400899** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA Getúlio Vargas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 050/2022 Celebrado em: 30/06/2022
Valor do contrato: R$ 8.398.446,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Praça da Avenida Lomanto Junior, SEDE. Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 30/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 7645.52 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 603.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 2770.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1850.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 24500.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13385.80 metro quadrado;

Observações

Serviços de Engenharia referente a reparação, adaptação e conservação de Praças e Canteiros em Santaluz - BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, GRAMA E PLANTA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Período de vigência de: 30/06/2022 até 30/06/2023 até e período de execução: 30/06/2022 até 17/03/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175250/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175250/2023
03/04/2023, 11:45
8218w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8218w

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, **CNPJ: 23.694.541/0001-62** com firma sediada na Avenida Tancredo Neves,2539, SL 913, EDF CEO Salvador Shopping, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador – BA, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 050/2022
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS EM SANTALUZ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAÇAS E CANTEIRO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 8.398.446,04
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 30/06/2022 à 30/06/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/06/2022 até a presente data.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – DANIEL PINHEIRO DE MORAIS CREA-BA: 051523694-2;
- ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	536,58
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	68,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1600,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	1810,00
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA		
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	8.138,00

Diana de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA BA Nº 051993251-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

3			MOVIMENTO DE TERRAS		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	332,52
3.3	7086	ORSE	ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO)	M3	432,00
6			MEIO FIO		
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	1.290,00
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	92,61
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	120,00
6			RAMPA		
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	18,00
7.2	7324	ORSE	Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	1,51
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	18,00
6			ANFITEATRO		
6.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	2,42

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA 061.477-D/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

7.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	10,50
3.3	7086	ORSE	ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (MÃO DE OBRA, CAMINHÃO PIPA, E ROLO)	M3	4,06
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.840,00
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.455,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	2.455,00
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO		
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	2.356,44
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	579.48
7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	2.182,10
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	1.872,00
9			PARQUE INFANTIL		
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	11,00
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	11,00
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	12,00

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 061989968-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	11,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	174,86
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	11,00
10			**PERGOLADO**		
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	116,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	115,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ	137,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	305,00
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	M	346,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	190,00
12			**PAISAGISMO**		
12.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	1.740,00
12.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	1.300,00
12.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID	4,00
12.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	12,00
12.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	72,00

Bruno de Matos Bonfate
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 063888458-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	300,00
13			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINASTICA		
13.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	8,00
13.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	1,00
13.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 niveis em eucalipto tratado	UNID	1,00
13.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	1,00
13.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	0,00
13.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	1,00
13.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	0,00
14			MINE QUADRA		
14.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	140,00
14.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	140,00
14.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	140,00
14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	140,00
14.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	138,00
14.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	140,00
5.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	48,00
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	256,00
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	492,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	50,24

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA BA nº 061899/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

14.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00
14.14	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	140,00
14.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	126,00
15			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
15.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	2,00
15.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.347,50
15.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.634,00
15.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.756,00
15.9	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	142,00
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	81,00
16			LIMPEZA E EXPURGO		
16.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.120,00
16.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	1.460,53
16.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	23,45
16.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.460,53
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	13.815,90
16.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA.	T	644,74
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00

Bruno dos Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº DE REGISTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.860-000 - Santaluz-BA Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
17.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00

Atestamos ainda que todos os serviços vêm, sendo executados dentro dos melhores padrões tecnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações tecnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade tecnica da referida empresa, assim como, dos seus responsaveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 17 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ – BA

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Bruno de Matos Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA nº 051888958-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 175250/2023, emitida em 03/04/2023

Certidão nº 175250/2023
03/04/2023, 11:46
Chave de Impressão: 8218w
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 7 folhas

Não fornei serviço

cervo Técnico - CAT
de 29 de Junho de 1973
de 31 de Março de 2023
ngenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

270578/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Numero da ART: **BA20251014106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PACIFIC CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **02.163.462/0001-55**
Endereço do contratante: RUA DA INDEPENDENCIA Nº: 263
Complemento: Bairro: CIA I
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: CT18/2023 Celebrado em: 03/07/2023
Valor do contrato: R$ 2.212.568,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Diversas ruas Nº: sn
Complemento: Zona Ruaral e Distritos Bairro: Diversos
Cidade: AMELIA RODRIGUES UF: BA CEP: 44230000
Coordenadas Geográficas: -12.334915, -38.757760
Data de início: 03/07/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES CPF/CNPJ: 13.607.213/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 8395.00 tonelada; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #TOS_6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 55 - Execução de serviço técnico 7250.00 tonelada.

Observações

Limpeza urbana, rural e distritos.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE JARDINS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA REQUERENTE
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 03/07/2023 A 03/07/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 03/07/2023 ATÉ 10/02/2025, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 270578/2025
07/03/2025, 13:06
Z6WZ2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z6WZ2

PACIFIC

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, com sede social na Av. Santos Dumont, 1883, Aero Empresarial, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400 esta executando para a **PACIFIC CONSTRUTORA LTDA**, Inscrita no CNPJ N° 02.163.462/0001-55, situada na Rua da Independencia, nº 263, CIA i, Simões Filho, BA, CEP: 43.700-000, os serviços abaixo descritos sob regime de subcontratação.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato: CT18/2023

Objeto: Execução de serviços de Limpeza urbana, rural e distritos.

Valor do Contrato: R$ 2.212.568,25 (dois milhões e duzentos e doze mil e quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Período de Execução: 03/07/2023 a 03/07/2025

Período parcial executado: 03/07/2023 a 10/02/2025

Proprietário: Município de Amélia Rodrigues, inscrita no CNPJ nº 13.607.213/0001-28, com sede na Avenida Justiniano Silva, 98, Centro, Amélia Rodrigues, CEP: 44.230-000.

Endereço da obra: Diversas ruas, Bairros, Zona Rural e Distritos do Município de Amélia Rodrigues - BA.

Responsável Técnico:

Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira, Engenheira Civil CREA 0516025570

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT. PARC EXECUTADA	QUANT. TOTAL
1	Coleta manual, transporte e disposição final de residuoes sólidos, domiciliares em aterro sanitário com caminhão compactadores de lixo de 10 m³, e oriundos de feiras livres	T	7.326,00	8.395,00
2	Coleta mecanizada com containeres e transporte de residuos solidos domiciliares - RSD	T	1.998,00	2.295,00
3	Coleta e transporte de entulhos, materiais inserviveis, residuos de poda de árvores e capina com caçambas de 12 m³ e com retroescavadeira na sede e na zona rural.	T	6.996,00	7.200,00

Rua da Independência, nº 263 , CIA I – Simões Filho - BA
71 3123-8023 - comercial1.pacific97@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270578/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 270578/2025
07/03/2025, 13:06
Chave de Impressão Z6WZ2
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 2 folhas

PACIFIC

4	Coleta manual e transporte de resíduos Hospitalares (não infectantes) com controle operacional de rastreamento de caminhão compactador de lixo 10m³	KG	26.640,00	28.965,00
5	Varrição manual de vias e logradouros públicos.	KM HXH	26.640,00	28.965,00
6	Serviço de capinação manual e roçagem mecanizada de vias e logradouros públicos. Pitura manual de meio fio e muretas, com fornecimento de material, capina manual e química, raspagem rastelamento e bueiros, praças, poda de gramado e roçagem e limpeza de pátio de escolas, posto de saúde e áreas programadas para atividades patrocinadas pelo município de acordo com a programação	M²	109.512,00	121.652,00
7	Limpeza a Manutenção manual de banheiros públicos do mercado municipal/distrital.	HXH	50.616,00	54.866,00
8	Limpeza, pintura manual e manunteção dos cemiterios municipal, com fornecimento de material.	HXH	9.517,60	10.413,65
9	Poda de árvores de grande, medio e pequeno porte, manuteção de praças, canteiros e jardins, manual e mecanizada	UND	2.901,12	3.252,14
10	Veiculo utilitário para fiscalização dos serviços	KM	29.970,00	31.258,00
11	Prestação e remoção de 6 caixas estacionarias com emprego de caminhão poliguincho	VIAGEM X MÊS	120,00	132,00
12	Lavagem e desinfecção manual de vias, pátios de feiras livres e mercados publicos.	HxH	8.938,00	9.256,00

Amélia Rodrigues/BA, 10 de fevereiro de 2025

RODRIGO JOSE FERNANDES NETO:29210054504 — Assinado de forma digital por RODRIGO JOSE FERNANDES NETO:29210054504 Dados: 2025.02.12 10:19:05 -03'00'

PACIFIC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ N° 02.163.462/0001-55
Rodrigo José Fernandes Neto – Sócio

Raisa dos Santos Andrade
Responsável Técnica
Engenheira Civil – CREA BA 0520418581

gov.br — Documento assinado digitalmente
RAISA DOS SANTOS ANDRADE
Data: 11/02/2025 17:27:08 -0300
Verifique em https://verificador.iti.gov.br

Rua da Independência, n° 263 , CIA I – Simões Filho - BA
71 3123-8023 - comercial1.pacific97@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270578/2025, emitida em 07/03/2025

Certidão nº 270578/2025
07/03/2025, 13:06
Chave de Impressão Z6WZ2
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/03/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

270626/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230586946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2023 Baixada em: 14/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 01/02/2023 Conclusão efetiva: 25/01/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1670.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.86 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 21.76 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia. Aditivo: 1

Número da ART: **BA20240675527** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2024 Baixada em: 12/02/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 25/01/2023
Valor do contrato: R$ 566.293,98 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO MORRO DO LOPES Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 16/06/2023 Conclusão efetiva: 14/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1670.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 378.48 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 18.86 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 21.76 metro quadrado; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49 - Execução de obra 60.00 metro;

Observações

Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de Santaluz - Bahia. Aditivo: 1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

270626/2025

Atividade concluída

Aditivo: Aditivo de prazo nº 001/2023

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM PLANTIO, ARBUSTO E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM CENTRAL DE ALARME APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A EMPRESA GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ Nº 23.694.541/0001-62, A PARTIR DE 16/06/2023, TENDO VÍNCULO COM ESSA DESDE 24/01/2023, CONFORME ART DE CARGO-FUNÇÃO Nº BA20230346289.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 270626/2025
19/02/2025, 14:48
Bx8D1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Bx8D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.807.870/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Centro, SANTALUZ/BA, CEP: 48.880-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob no 23.694.541/0001-62, com sede na Av. Santos Dumont, nº 83, sala 305, centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400, executou de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19

DADOS DO CONTRATO
Contrato Nº 013/2023
Objeto do Contrato: Execução de obra na Reforma e Ampliação da Escola Morro do Lopes, no Município de SANTALUZ-BA.
Celebrado: 25/01/2023
Período de vigência do contrato: 25/01/2023 a 14/06/2024
Período de realização dos serviços: 01/02/2023 a 14/06/2024
Local da Obra/Serviços: Povoado Morro do Lopes na Zona Rural do Município de Santaluz-Ba.
Área construída: 1.217,00 m²
Valor do Contrato: R$ 566.293,98

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ART INICIAL BA20230586946 E ART COMPLEMENTAR BA20240675527.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19
1.3	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	106,19
1.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	79,87

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	34,50
1.6	97653	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.7	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,63
1.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,00
1.9	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	278,30
1.10	4494	ORSE	Desmontagem e ré-montagem de terças constituídas de peças serradas 7cm x 12cm	m	106,19
1.11	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,70
1.12	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	29,60
1.13	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	4.14
1.14	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	60,00
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	100306	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
3			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
3.1	87454	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.378,48
3.2	102254	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,62
3.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	36,80
3.4	8637	ORSE	pingadeira de concreto pré-moldado	m	93,91
3.5	7285	ORSE	Soleira em granito branco fortaleza, l = 15 cm, e = 2 cm	m	25,50
4			**ESQUADRIAS**		
4.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
4.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,89
4.3	8204	ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	1,00

Antônio Carlos Maria S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA-BA 053242340-8

Jailson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

4.4	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.5	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
5.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00
5.2	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	29,33
5.3	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m^2	17,00
5.4	7842	ORSE	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	28,00
5.5	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m^2	3,50
6			**VIDROS**		
6.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m^2	28,62
6.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m^2	0,16
6.3	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m^2	2,16
6.4	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	2,00
6.5	102165	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m^2	10,44

António Carlos M. de S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal nº 08/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

6.6	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	6,30
7			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
7.1	TAB 10/SENGE-BB	próprio	PROJETO HIDROSSANITARIO E ESGOTO	m²	548,09
7.2	1448	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	2,00
7.3	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
7.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
7.5	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
7.6	1028	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	60,00
7.7	9963	ORSE	Flange pvc rígido para caixa d'água 25mm (adaptador c/flange e anel)	un	3,00
7.8	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00
7.9	96684	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	19,00
7.10	1168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8,00
7.11	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00
7.12	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	22,00
8			**ESGOTO**		
8.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00
8.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
8.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	8,00
8.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00
8.5	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-6

Jolison Gaúcho da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

8.6	89671	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5,00
9			**METAIS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS**		
9.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
9.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.4	7180	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plastico	un	1,00
9.5	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.6	2108	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
9.7	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.8	12279	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
9.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
9.10	12296	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	3,00
10			**COMBATE A INCÊNDIO**		
10.01	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	un	5,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052342940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: 8x8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

10.02	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	6,00
10.03	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	8,00
10.04	12892	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	un	1,00
10.05	12894	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	un	2,00
10.06	12885	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	2,00
10.07	12887	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	2,00
10.08	3724	ORSE	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	un	5,00
10.09	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
10.10	8751	ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1,00
10.11	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	2,00
10.12	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
10.13	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra- vidro, p/instal. incendio	un	2,00
10.14	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	19,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

10.15	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00
10.16	7787	ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00
10.17	20964	SINAPI	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	un	2,00
10.18	7643	ORSE	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	un	2,00
10.19	20973	SINAPI	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	un	3,00
10.20	1510	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	1,00
10.21	388	ORSE	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	un	1,00
10.22	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00
10.23	1479	ORSE	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	4,00
10.24	921	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2,00
10.25	92642	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	11,00
10.26	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	12,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052341940-2

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2023
De 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

10.27	92378	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	10,00
10.28	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	92,10
10.29	8219	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	un	2,00
10.30	11173	ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
10.31	1461	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	7,00
10.32	9905	ORSE	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	un	2,00
10.33	12814	ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de ate 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1,00
10.34	4780	ORSE	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	un	1,00
10.35	9670	ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3,00
10.36	352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	un	64,43
10.37	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	un	64,43
11			**CASA DE BOMBA**		
11.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	17,98
11.2	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) Revisado 09/2015	M2	37,76
11.3	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	19,78

Antônio Carlos M. do S. Nascimento
Gestor de Contrato - SEINFRA
CREA-BA 053242940-8

Jollson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 06/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

11.4	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	19,78
11.5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	4,63
11.6	4296	ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	M2	3,85
11.7	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,85
11.8	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	M2	19,78
11.9	2285	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	19,78
11.10	11948	ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	1,80
11.11	9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	M2	1,80
12			**SPDA**		
12.1	8795	ORSE	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	un	10,00
12.2	824	ORSE	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2,00
12.3	9392	ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	59,67
12.4	8082	ORSE	Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	62,05

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA-052242940-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.5	9379	ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	11,00
12.6	10728	ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref. TEL-541 (SPDA)	un	11,00
12.7	10428	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm²	un	11,00
12.8	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	11,00
12.9	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
12.10	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	36,00
12.11	10694	ORSE	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	20,00
12.12	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,40
13			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	TAB 11/SENGE-BD	próprio	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	548,09
13.2	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	40,00
13.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.275,00
13.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	355,00
13.5	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 062741940-8

Jolfson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep. 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

13.6	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
13.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
13.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
13.9	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
13.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
13.11	12236	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
13.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.13	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	56,00
13.14	12095	ORSE	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	4,00
13.15	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	18,00
13.16	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00
13.17	8003	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
13.18	12577	ORSE	Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	6,00
13.19	2887	ORSE	Fornecimento de haste cobreada conperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	un	4,00
13.20	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
13.21	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.22	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
14			**INFRA ESTRUTURA**		
14.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	34,32
14.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	4,69
14.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	215,75

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contem 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

14.4	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	34,53
14.5	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	34,69
14.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	1.132,53
15			**SUPER ESTRUTURA**		
15.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	24,95
15.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	44,69
15.3	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	1.121,76
15.4	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,20
15.5	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,16
15.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,58
15.7	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,00
15.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,58
15.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	1.121,76
16			**PAREDES INTERNAS EXTERNAS**		
16.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	820,72
16.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	890,72
16.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	92,26
16.4	11389	ORSE	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall D95/70/60 - chapa 1RU /1RU esp. 12,5mm.Instalado sistema lafarge gypsum ou similar	m²	218,44

António Carlos Maia S. Nascimento
Gestor de Contratos - SE/INFRA

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

17			**PISOS INTERNOS**		
17.1	9604	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antartida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	1.340,93
17.2	11163	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	2.326,24
17.3	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	362,32
17.4	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	662,32
18			**PISOS EXTERNOS**		
18.1	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	32,00
18.2	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,70
18.3	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	7,09
18.4	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	347,48
18.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.149,48
18.6	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00
18.7	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	1.132,81
19			**PINTURA**		
19.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1.071,66
19.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.071,66
19.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.071,66
19.4	9484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m²	32,13
19.5	3760	ORSE	Pintura de acabamento em superficies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m²	17,00
20			**COBERTURA**		
20.1	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.227,42

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

20.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.227,42
20.3	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	314,40
20.4	7702	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar. Instalado m² 1.311,52	m²	1.121,76
20.5	C4638	SEINFRA	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	2,00
21			**DRENAGEM**		
21.1	103002	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00
21.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30,00
21.3	1701	ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	un	5,00
21.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	125,37
21.5	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	23,00
22			**RESERVATÓRIO SUBTERRÂNIO**		
22.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	18,00
22.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	4,47
22.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,05
23			**PLAYGROUND**		
23.1	9160	ORSE	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00
23.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	1,00
23.3	2418	ORSE	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00
24			**SERVIÇOS FINAIS**		
24.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.217,00
24.2	3167	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CPF Nº 052242340-2

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contem 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.
Telefone: 75 3285-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados.

Santaluz-BA, 20 de janeiro de 2025

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal nº 89/2025
Da: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
Crea-BA 052742945-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 270626/2025, emitida em 19/02/2025

Certidão nº 270626/2025
19/02/2025, 15:16
Chave de Impressão: Bx8D1
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 15 folhas

OBRA NO Proprio Municipio, Defesa CAO

855

Técnico - CAT
de Outubro de 2009
de Junho de 1973
haria e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
472159/2024
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240375583** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 012/2024 Celebrado em: 19/01/2024
Valor do contrato: R$ 6.418.178,50 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Lagoa Seca, Caixão de Pedra, Colônia, Zabele e a via de ligação entre Zabele e Caixão de Pedra Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475987, -37.755168
Data de início: 22/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 38853.50 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 38853.50 metro quadrado;

Observações

Pavimentação de estradas vicinais no Municipio de Cristinápolis-SE - Convênio nº 922951/2021 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 472159/2024
16/04/2024, 10:39
1CbZ4

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1CbZ4

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1863, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-67 vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 6.418.178,50
- Prazo de Vigência: 19/01/2024 à 19/01/2025
- Período de Execução: 22/01/2024 ATÉ A PRESENTE DATA

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2206137708E
Engenheiro Civil

OBJETO CONTRATADO:

CONTRATO 012/2024 – Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Pavimentação de estradas vicinais no Município de Cristinápolis-SE - Convênio nº 922951/2021 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Lagoa Seca, Caixão de Pedra, Colônia, Zabele e a via de ligação entre Zabele e Caixão de Pedra em Cristinápolis-SE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE;

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão: 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

José Eduardo Macedo Carvalho CREA-SE 206[illegible] Engenheiro Civil

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant. Contratado	Quant. Executado
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	2,00
1.2	101373	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	48,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	1,00	1,00
2.2	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	15,00	15,00
2.3	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	7.739,52	-
3			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - LAGOA SECA			
3.1			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			
3.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	11.555,90	5.777,95
3.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	4.622,36	2.311,18
3.1.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico	m²	11.555,90	5.777,95
3.2			DRENAGEM			
3.2.1	2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	3,00
3.2.2	2003449	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	3,00	1,00
3.2.3	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	45,00	22,50

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE (79) 3542-1209, FAX (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

José Augusto Santos de Araujo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 14 3/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão: 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 212061377-0SE
Engenheiro Civil

3.2.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,62	15,31
3.2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	241,90	120,95
3.2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	21,45	10,73
3.2.7	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	15,00
4			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - CAIXÃO DE PEDRA**			
4.1			**PAVIMENTAÇÃO**			
4.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.674,90	3.272,43
4.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.871,00	1.309,70
4.1.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepipedo granitico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.674,90	3.272,43
4.2			**DRENAGEM**			
4.2.1	2003387	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	1,00
4.2.2	2003449	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	1,00
4.2.3	2003618	SICRO3	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	4,00
4.2.4	2003678	SICRO3	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	4,00
4.2.5	2003453	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1,00

José Uenisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinapolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1269 / FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: smgcbl@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA [illegible]/SE
Engenheiro Civil

4.2.6	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	253,90	179,13
4.2.7	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	142,36	99,65
4.2.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.124,64	787,25
4.2.9	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	223,16	156,21
4.2.10	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	42,00
4.2.11	92214	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	79,00	55,30
5			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - COLÔNIA**			
5.1			**PAVIMENTAÇÃO**			
5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	15.682,10	15.682,10
5.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	6.195,00	6.195,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-[illegible]
(79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº [illegible]/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão: 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2220[illegible]/D SE
Engenheiro Civil

5.1.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	15.682,10	15.682,10
5.2			**DRENAGEM**			
5.2.1	2003387	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	1,00
5.2.2	2003451	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1,00
6			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS - ZABELE**			
6.1			**PAVIMENTAÇÃO**			
6.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	4.196,45	-
6.1.2	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	4.196,45	-
6.1.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.679,00	-
6.2			**DRENAGEM**			
6.2.1	2003387	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	-
6.2.2	2003449	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	4,00	-
7			**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - VIA DE LIGAÇÃO ENTRE ZABELE E CAIXÃO DE PEDRA**			
7.1			**PAVIMENTAÇÃO**			
7.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.744,15	-
7.1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.098,00	-

José Uênisson Santos de [illegible]
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4 3/2022

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-[illegible] Fax: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.1.3	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	2.744,15	-
7.2			DRENAGEM			
7.2.1	2003387	SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	2,00	-
7.2.2	2003449	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	2,00	-

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços até a presente data.

Cristinápolis-SE, 08 de abril de 2024.

José Uenisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4 3/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2206137706E
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfra@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 472159/2024, emitida em 16/04/2024

Certidão nº 472159/2024
16/04/2024, 16:04
Chave de Impressão: 1CbZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 6 folhas

CAO 480059/2025

867

Técnico - CAT
de Outubro de 2009
de Junho de 1973

CREA-SE

aria e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474315/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240384711** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 006/2024 Celebrado em: 02/01/2024
Valor do contrato: R$ 315.751,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475404, -37.753890
Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 08/04/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 360.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 61.04 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 6.40 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 76.63 metro cúbico;

Observações

Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho em Cristinápolis-SE - Convênio nº 916010/2021 Ministério da Cidadania.

Número da ART: **SE20240384719** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 006/2024 Celebrado em: 02/01/2024
Valor do contrato: R$ 147.437,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.475404, -37.753890
Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 08/04/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 0.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 0.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 0.00 metro cúbico;

Observações

Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho em Cristinápolis-SE - Convênio nº 916010/2021 Ministério da Cidadania. 1º Termo aditivo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

474315/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 474315/2024
06/06/2024, 11:44
A796D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: A796D

José Uemisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato Inicial: R$ 315.751,22
- Valor do 1º termo Aditivo: R$ 147.437,26
- Valor do Contrato Final: R$ 463.188,48
- Prazo de Vigência do Contrato: 02/01/2024 à 02/01/2025
- Período de Execução: 08/01/2024 à 08/04/2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 061377-0SE
Engenheiro Civil

OBJETO CONTRATADO: CONTRATO 006/2024 – Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma da Quadra coberta do Parque Governador João Alves Filho oriunda do Convênio nº 916010/2021 firmado com o Ministério da Cidadania.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Parque Governador João Alves, s/n, centro da cidade de Cristinápolis-SE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240361719 – ART COMPLEMENTAR Nº SE20240375162.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 474315/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 474315/2024
06/06/2024, 12:24
Chave de Impressão: A796D
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 5 folhas

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4 3/2022

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2270137708SE
Engenheiro Civil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quant.
01			REFORMA DA QUADRA COBERTA DO PARQUE GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO		
01.01			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
01.01.001	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
01.01.002	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00
01.02			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.02.001	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	6,00
01.02.002	ORSE	4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MESES	4,00
01.02.003	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00
01.02.004	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	m3	57,68
01.02.005	SINAPI	100998	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m^3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m^3 / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	t	86,52
01.02.006	ORSE	5069	Transporte local com caminhão basculante de 10m^3, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m^3	tkm	1297,80
01.03			ARQUIBANCADA		
01.03.001	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,20
01.03.002	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	6,40
01.03.003	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA. UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	M2	61,04
01.03.004	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	55,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 474315/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 474315/2024
06/06/2024, 12:24
Chave de Impressão: A796D
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE. CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 06/06/2024, às 12:24

José Uenisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 27[illegible]3770SE
Engenheiro Civil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.03.005	ORSE	13026	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	M2	55,44
01.03.006	ORSE	4358	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	M3	6,72
01.03.007	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	M2	24,00
01.03.008	SINAPI	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	55,44
01.03.009	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	M2	55,44
01.04			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES/ CIRCULAÇÃO**		
01.04.001	ORSE	8807	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	M2	1.094,84
01.04.002	ORSE	11486	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	76,63
01.04.003	ORSE	2620	Meio-fo pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	140,21
01.04.004	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/defcientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	19,17
01.04.005	ORSE	10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²). Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	1.094,82
01.05			**PISO DE ALTA RESISTÊNCIA**		
01.05.001	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M2	823,97
01.05.002	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	M2	1.125,05
01.05.003	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,60
01.06			**ALAMBRADO**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 474315/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 474315/2024
06/06/2024, 12:24
Chave de Impressão: A796D
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 5 folhas

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720113770SE
Engenheiro Civil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.06.001	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,84
01.06.002	ORSE	95	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	M3	1,84
01.06.003	SINAPI	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	18,20
01.06.004	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	54,60
01.06.005	ORSE	13026	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	M2	54,60
01.06.006	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	M2	54,60
01.06.005	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	360,00
01.06.006	ORSE	2306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintetico sobre superficies metálicas - R1	M2	56,29
01.07			**TELHADO**		
01.07.001	ORSE	9961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	M2	147,00
01.08			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
01.08.001	ORSE	2449	Estrutura metálica fxa, p/ tabela em fbra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão ofcial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	UN	2,00
01.08.002	ORSE	2432	Poste ofcial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	1,00
01.08.003	ORSE	2429	Rede para volei profssional, em nylon e com medidor de altura	UN	1,00
01.08.004	ORSE	10069	Traves ofcial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fo 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00
01.08.005	SINAPI	90441	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00
01.09			**DRENAGEM**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 474315/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 474315/2024
06/06/2024, 12:24
Chave de Impressão: A796D
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 5 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.09.001	ORSE	8268	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	M	90,00
01.09.002	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	18,00
01.09.003	ORSE	4283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	6,00
01.09.004	ORSE	1910	Cantoneira alumínio anodizado colorido, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4	m	20,40
01.10			**DIVERSOS**		
01.10.001	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00
01.10.002	ORSE	2450	Limpeza geral	M2	1.174,09
01.11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
01.11.001	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	15,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações tecnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos na condução dos serviços contratados.

José Ubiracy Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

Cristinápolis-SE, 11 de abril de 2024.

José Ubiracy Santos de Araújo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]/D/SE
Engenheiro Civil

José Eduardo Macedo Conselho

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 474315/2024, emitida em 06/06/2024

Certidão nº 474315/2024
06/06/2024, 12:24
Chave de Impressão: A796D
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 5 folhas

CAO 450059/2025

ervo Técnico - CAT
le 30 de Outubro de 2009
de 29 de Junho de 1973
genharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

476359/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240395456** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 28/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 022/2024 Celebrado em: 08/03/2024
Valor do contrato: R$ 1.443.201,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA ELIZEU SANTOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.479115, -37.759766
Data de início: 08/03/2024 Conclusão efetiva: 06/07/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 1367.15 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 991.00 metro quadrado;

Observações

Reforma do Praça Elizeu Santos (Praça da Laranja) no Município de Cristinápolis-SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 476359/2024
28/08/2024, 10:17
b48ad

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: b48ad

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 1.227.405,43
- Aditivo de valor: R$ 215.796,47
- Valor do Contrato com aditivo: R$ 1.443.201,90
- Prazo de Vigência do Contrato: 08/03/2024 à 08/03/2025
- Período de Execução: 08/03/2024 à 06/07/2024

CONTRATO 022/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Reforma do Praça Elizeu Santos (Praça da Laranja) no Município de Cristinápolis – SE.
Área total da praça 4.933,00m²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Praça Elizeu Santos, centro, s/n, Cristinápolis-SE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240370979, ART SUBSTITUIÇÃO SE20240390324.

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	COD.	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	576,91
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	123,08
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	53,18
1.5	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	1.571,63
1.6	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	28,00
1.7	340	ORSE	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	14,00
1.8	73904/001	SINAPI	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	400,00
1.9	5088	ORSE	Barracão para Obras de Medio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	35,00
1.10	21	ORSE	Demolição de meio-fio granitico ou pre-moldado	m	304,48
2			ADMINISTRAÇÃO		
2.1	100305	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00
3			CICLOVIA		
3.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	406,78
3.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	406,78
3.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	406,78
4			PISTA DE COOPER		
4.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	249,46
4.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	249,46
4.3	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	249,46
5			PISO PRINCIPAL		
5.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	817,79

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

872

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.2	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	549,36
5.3	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.436,43
5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	786,00
5.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	117,80
5.6	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	1.385,64
6			MINI QUADRA POLIESPORTIVA		
6.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	155,39
6.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	155,39
6.3	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	155,39
6.4	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	155,39
6.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	135,75
6.6	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
6.7	2427	ORSE	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
6.8	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	m	146,00
6.9	4453	ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 4,00cm. Fornecimento	un	36,50
6.10	3489	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2,00 m, altuta útil 2,50 m, exceto mureta	m²	200,00
6.11	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínio reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	2,00
6.12	13390	ORSE	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Rele 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00

Evaldo Alisseida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061413301-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.13	11083	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	2,00
6.14	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	12,00
7			PARQUE INFANTIL		
7.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	179,37
7.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM AF_09/2020	m²	179,37
7.3	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintetica 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	179,37
7.4	9165	ORSE	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m. ref: Sergipark ou similar	Un	1,00
7.5	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintetico, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2,00
7.6	13084	ORSE	Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
7.7	13140	ORSE	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m. e balanço c/ 02 cadeirinhas em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.	un	1,00
7.8	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	140,00
7.9	3489	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", sem revestimento, mais 4 fios de arame farpado, fixada com estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada 2.00 m, altuta útil 2.50 m, exceto mureta	m²	94,75
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
8.2	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
8.3	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.4	12452	ORSE	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00
8.5	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	50,00
8.6	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	48,00
8.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.572,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.8	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	50,00
8.9	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	860,00
8.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	m	8,00
8.11	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	m	8,00
8.12	13428	ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm	un	2,00
8.13	101661	SINAPI	Substituição de luminária de vapor de mercúrio/vapor de sódio por luminária de led para iluminação pública (não inclui fornecimento). af_08/2020	un	8,00
9			PERGOLADO		
9.1	4247	ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	36,00
9.2	4244	ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 16 a 19cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	44,00
9.3	4452	ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	72,00
10			MONUMENTO		
10.1	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	95,20
10.2		COTAÇÃO	Monumento com estrutura metálica revestida em fibra de vidro na cor verde musgo, incluindo esfera geodésica em tons alaranjados, medindo 67,20m² - fornecimento e montagem	un	1,00
11			PAISAGISMO E BANCOS		-
11.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	17,00
11.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	578,87
11.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15,00
11.4	7628	ORSE	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	5,00
11.5	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	8,00
11.6	8814	ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	27,00
11.7	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	55,00
11.8	8760	ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	6,00
11.9	7774	ORSE	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	60,00
11.10	8817	ORSE	Planta - Croton, fornecimento e plantio	un	126,00
11.11	13334	ORSE	Retirada manual de grama com reaproveitamento	m²	100,18

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiur@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

11.12	10746	ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	10,00
12			**ACESSIBILIDADES E MESAS**		
12.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	m²	115,43
12.2	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
12.3	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2,00
13			**SERVIÇOS FINAIS**		
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3.326,89
13.2	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
14			**SERVIÇOS FINAIS**		
14.1	11387	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev01	un	2,00
14.2	9144	ORSE	Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01	un	1,00
14.3	13195	ORSE	Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado	un	1,00
14.4	130186	SINAPI	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI. INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	un	1,00
14.5	5213489	SICRO	Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação	un	2,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade tecnica da referida empresa, assim como, dos seus responsaveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 25 de julho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476359/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476359/2024
29/08/2024, 12:53
Chave de Impressão: b48ad
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 6 folhas

876

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

476360/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240395459** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 28/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 094/2024 Celebrado em: 03/07/2024
Valor do contrato: R$ 43.712,70 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CANABRAVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.488945, -37.749022
Data de início: 03/07/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 68.45 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 39.74 metro quadrado;

Observações

Adequação, manutenção e restauração do canteiro da Rua Canabrava do município de Cristinápolis/SE, oriundo da ATA de registro de preço nº 74/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 476360/2024
28/08/2024, 10:09
aWC06

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: aWC06

877

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 43.712,70
- Prazo de Vigência do Contrato: 03/07/2024 à 03/07/2025
- Período de Execução: 03/07/2024 à 01/08/2024

CONTRATO 094/2024 – OBJETO CONTRATADO:
Contratação de empresa especializada em engenharia para adequação, manutenção e restauração do canteiro da Rua Canabrava do município de Cristinápolis/SE.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua Canabrava, s/n, centro, Cristinápolis - SE, 49270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240388808.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfra@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476360/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476360/2024
29/08/2024, 12:54
Chave de Impressão: aWC06
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

878

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	108,74
1.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	108,74
1.3	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	53,00
2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m²	39,74
2.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.	m²	68,45
2.3	4555	ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	53,00
2.3	85662	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	68,45
2.4	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes à passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00
2.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	68,45
2.5	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,49
2.5	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	24,00
2.6	3862	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01	m²	15,00
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1	3249	ORSE	Posto auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00
3.2	338	ORSE	Quadro de medição bifasica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476360/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476360/2024
29/08/2024, 12:54
Chave de Impressão: aWC06
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

879

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.3	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.4	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
3.5	9663	ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico continuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	2,00
3.6	357	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 60mm (2")	m	16,00
3.6	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
3.8	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
3.9	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 60mm (2")	un	4,00
3.14	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00
3.15	449	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00
3.16	7743	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00
3.17	3797	ORSE	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	169,08
3.18	3800	ORSE	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	60,00
4			**PAISAGISMO**		
4.1	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00
4.1	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	2,00
4.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	12,00
4.3	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar	Un	1,00
4.4	7633	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	3,00
4.5	9869	ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	20,00
4.6	8815	ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	un	1,00
5			**DIVERSOS**		
5.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	108,74

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476360/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476360/2024
29/08/2024, 12:54
Chave de Impressão: aWC06
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

880

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 05 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Uênisson Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4.3/2022

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: selurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476360/2024, emitida em 28/08/2024

Certidão nº 476360/2024
29/08/2024, 12:54
Chave de Impressão: aWC06
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/08/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

476404/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240396618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2024 Baixada em: 29/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 095/2024 Celebrado em: 03/07/2024
Valor do contrato: R$ 55.226,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO FRANCISCO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.476323, -37.755450
Data de início: 03/07/2024 Conclusão efetiva: 01/08/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 24.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 82.29 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 45.50 metro quadrado;

Observações

Adequação, manutenção e restauração do canteiro do Bairro São Francisco localizado no Município de Cristinápolis/SE, oriundo da ATA de registro de preço nº 074/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 476404/2024
20/01/2025, 14:56
xd9D0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: xd9D0

882

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 55.226,25
- Prazo de Vigência do Contrato: 03/07/2024 à 03/07/2025
- Período de Execução: 03/07/2024 à 01/08/2024

CONTRATO 095/2024 – OBJETO CONTRATADO:

Contratação de empresa especializada engenharia para adequação, manutenção e restauração do canteiro do Bairro São Francisco localizado no Município de Cristinápolis/SE.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Rua São Francisco, bairro São Francisco s/n, centro, Cristinápolis - SE, 49270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240388813.

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: sejurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476404/2024, emitida em 20/01/2025

Certidão nº 476404/2024
20/01/2025, 15:30
Chave de Impressão: xd9D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2025 e contém 4 folhas

883

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	127,79
1.2	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	127,79
1.3	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	63,3
2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	45,5
2.2	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	82,29
2.3	4555	ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	63,3
2.4	85662	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	82,29
2.5	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1
2.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	82,29
2.7	4864	ORSE	Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,49
2.8	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF 08/2023	m³	24
2.9	3862	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01	m²	20
3			**INSALAÇÕES ELÉTRICAS**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfra@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476404/2024, emitida em 20/01/2025

Certidão nº 476404/2024
20/01/2025, 15:30
Chave de Impressão: xd9D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2025 e contém 4 folhas

884

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.1	3249	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m; completo	un	1
3.2	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nord. Rev 03	un	1
3.3	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
3.4	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5
3.5	9663	ORSE	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico continuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	3
3.6	101660	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6
3.7	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3
3.8	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1
3.9	357	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 60mm (2")	m	24
3.10	449	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3
3.11	7743	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3
3.12	3797	ORSE	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	189
3.13	3800	ORSE	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m	80
3.14	366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diâm = 60mm (2")	un	6
4			**PAISAGISMO**		
4.1	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2
4.2	2412	ORSE	Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm	un	6
4.3	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar	Un	2
4.4	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	12
4.5	8814	ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	1
5			**DIVERSOS**		

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfra@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476404/2024, emitida em 20/01/2025

Certidão nº 476404/2024
20/01/2025, 15:30
Chave de Impressão: xd9D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2025 e contém 4 folhas

885

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	127,79

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis SE, 05 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Ubirassu Santos de Araújo
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 4[illegible]/2023

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 476404/2024, emitida em 20/01/2025

Certidão nº 476404/2024
20/01/2025, 15:30
Chave de Impressão: xd9D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2025 e contém 4 folhas

CAO 480059/2025

886

vo Técnico - CAT
30 de Outubro de 2009
29 de Junho de 1973

CREA-SE

nharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479467/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250417588** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/01/2025 Baixada em: 31/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 041/2024 Celebrado em: 03/06/2024
Valor do contrato: R$ 39.818,43 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Leonardo Leite Nº: 364
Complemento: Forródromo Bairro: Centro
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -1.147785, -3.775412
Data de início: 03/06/2024 Conclusão efetiva: 03/07/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 21.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 21.00 unidade;

Observações

Manutenção dos banheiros do Forródromo Leonidas de Oliveira localizado no Município de Cristinápolis-SE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479467/2025
31/01/2025, 11:36
7dybw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7dybw

887

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 39.818,43
- Prazo de Vigência do Contrato: 03/06/2024 à 03/07/2024
- Período de Execução: 03/06/2024 à 03/07/2024

CONTRATO 041/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia para realização de Manutenção dos banheiros do Forródromo Leonidas de Oliveira localizado no Município de Cristinápolis/SE.
Área total da manutenção: 193,00m²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Praça Leonardo Leite, 364, Forródromo, centro, Cristinápolis-SE, CEP 49.270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240384699.

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479467/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 479467/2025
31/01/2025, 11:37
Chave de Impressão: 7dybw
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 3 folhas

888

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	28,02
1,2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	21,00
1,3	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	8,00
2			REVESTIMENTO		
2,1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	204,00
3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
3,1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	21,00
3,2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	21,00
3,3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	3,00
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4,1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	6,00
4,2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	2,00
4,3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	2,00
4,4	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR	un	6,00
5			ESQUADRIAS		
5,1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	7,32
5,2	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref 81098 63mm (2 1/2")	un	13,00
5,3	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00
5,4	9429	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e dobradiças	un	1,00
5,5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
5,6	3623	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
6			PINTURA		

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021294-3

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479467/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 479467/2025
31/01/2025, 11:37
Chave de Impressão: 7dybw
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 3 folhas

889

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6,1	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	95,00
6,2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	m²	46,75
6,3	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	16,50
6,4	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	42,00
7			LOUÇAS E METAIS		
7,1	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	2,00
7,2	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7,3	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	2,00
7,4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00
7,5	7181	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/ caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	8,00
8			PAVIMENTAÇÃO		
8,1	13023	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	18,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinapolis-SE, 21 de outubro de 2024.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Rebeca de Souza Chabi Lin
Engenheira Civil
RPN 3022021254-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479467/2025, emitida em 31/01/2025

Certidão nº 479467/2025
31/01/2025, 11:37
Chave de Impressão: 7dybw
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2025 e contém 3 folhas

CAO 480059/2025

890

...o de Acervo Técnico - CAT
...º 1025 de 30 de Outubro de 2009
...Nº 218 de 29 de Junho de 1973
...de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479469/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240400439** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 109/2024 Celebrado em: 29/07/2024
Valor do contrato: R$ 103.254,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CANABRAVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.489486, -37.744655
Data de início: 29/07/2024 Conclusão efetiva: 20/09/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 25.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 25.00 unidade;

Observações

Manutenção da Creche Professora Marina Cardoso Amorim Santos no Municipio de Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de registro de preço nº 074/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479469/2025
29/01/2025, 10:55
5A0y9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5A0y9

891

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 103.254,61
- Prazo de Vigência do Contrato: 29/07/2024 à 30/09/2024
- Período de Execução: 29/07/2024 à 20/09/2024

CONTRATO 109/2024 – OBJETO CONTRATADO: Manutenção da Creche Professora Marina Cardoso Amorim Santos no município de Cristinápolis-SE.
Creche medindo 58,56 x 44,24m. Área total de 2.590,69m².

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA CANABRAVA, S/N, CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE, CEP 49.270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240392640 – ART DE SUBSTITUIÇÃO SE20240400439.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lim.
Engenheira Civil
RPN 052021264-2

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479469/2025, emitida em 29/01/2025

Certidão nº 479469/2025
29/01/2025, 11:57
Chave de Impressão: 5A0y9
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2025 e contém 4 folhas

892

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	3,00
1.3	6415	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m	un	3,00
2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	25,00
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	25,00
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	5,00
2.4	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	60,00
3.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00
3.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	20,00
3.4	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
3.5	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	60,00
4			ESQUADRIAS		
4.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
4.1	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	1,62
4.6	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
5			PINTURA		
5.1	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	16,56

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
PORTARIA Nº 06/2025

Rebeca de Souza Chabi
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479469/2025, emitida em 29/01/2025

Certidão nº 479469/2025
29/01/2025, 11:57
Chave de Impressão: 5A0y9
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2025 e contém 4 folhas

893

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	625,80
5.3	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	274,12
5.4	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	1.395,34
5.5	3758	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 1 demão tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	235,42
5.6	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	625,80
6			LOUÇAS E METAIS		
6.1	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	3,00
6.3	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7			CASA DE GÁS		
7.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
7.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
7.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
7.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
7.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradicas conforme desenho	m²	1,00
7.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1,00

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
CPF 052021284-3

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 169/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479469/2025, emitida em 29/01/2025

Certidão nº 479469/2025
29/01/2025, 11:57
Chave de Impressão: 5A0y9
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 29/01/2025, às 11:57.

894

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

7.7	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	15,00
7.8	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,00
8			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
8.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00
8.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	4,00
8.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
8.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	179,80

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 21 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 05202219-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479469/2025, emitida em 29/01/2025

Certidão nº 479469/2025
29/01/2025, 11:57
Chave de Impressão: 5A0y9
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 29/01/2025, às 11:57.

CAD 480059/2025

Acervo Técnico - CAT
5 de 30 de Outubro de 2009
8 de 29 de Junho de 1973
Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
479472/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240400428** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/09/2024 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **11.398.566/0001-30**
Endereço do contratante: RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 012/2024 Celebrado em: 10/05/2024
Valor do contrato: R$ 338.352,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO DIVERSOS Nº: DIVERSOS
Complemento: POV LAGOA SECA I, POV TAQUARENDI, POV ÁGUA BRANCA, POV COLÔNIA E SEDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.493584, -37.702559
Data de início: 10/05/2024 Conclusão efetiva: 16/09/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 11.398.566/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 7.88 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.37 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 145.74 metro quadrado;

Observações

Manutenção de 05 Unidades Básicas de Saúde, sendo a Dr. Edney Freire Caetano (Lagoa Seca I), Dr. José Nailson Moura (Taquari), Estela Cavalcante Costa (Água Branca), José Alves do Nascimento (Colônia) e Maria Dolores S. Fonseca (Sede) no município de Cristinápolis-SE. Contrato oriundo da ATA de registro de preço nº 074/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479472/2025
24/01/2025, 14:37
z0yZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: z0yZ1

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade tecnica e comercial.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 11.398.566/0001-30

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 338.352,84
- Prazo de Vigência do Contrato: 10/05/2024 à 10/05/2025
- Período de Execução: 10/05/2024 à 16/09/2024

CONTRATO 012/2024 – OBJETO CONTRATADO: Manutenção de 05 Unidades Básicas de Saúde, sendo a Dr. Edney Freire Caetano (Lagoa Seca I), Dr. José Nailson Moura (Taquari), Estela Cavalcante Costa (Água Branca), José Alves do Nascimento (Colônia) e Maria Dolores S. Fonseca (Sede) no município de Cristinápolis-SE.
Área total da manutenção: 1.430,00m²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POV LAGOA SECA I, POV TAQUARENDI, POV ÁGUA BRANCA, POV COLÔNIA E SEDE NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CRISTINÁPOLIS-SE, CEP 49.270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240389888 – ART DE SUBSTITUIÇÃO SE20240400428.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Charles Oliveira Lima

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

897

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**Manutenção da UBS Estela Cavalcante Costa - Água Branca Serviços Preliminares**		
1.1					
1.1.1	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1,00
1.1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	11,76
1.2			**ELEVAÇÃO**		
1.2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,88
1.2.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,09
1.3			**COBERTURA**		
1.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	162,90
1.3.2	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	162,90
1.3.3	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	12,94
1.3.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	62,24
1.3.5	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	147,88
1.4			**REVESTIMENTO**		
1.4.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	84,22
1.4.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	84,22
1.5			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.5.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14,00
1.5.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	17,00
1.5.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	5,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

898

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.5.4	3699	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	5,00
1.5.5	3674	ORSE	Sifão para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	3,00
1.5.6	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
1.6			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.6.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	17,00
1.6.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	20,00
1.6.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	16,00
1.6.4	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.6.5	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00
1.6.6	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de aluminio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR	un	17,00
1.6.7	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
1.7			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.7.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	115,46
1.8			**ESQUADRIAS**		
1.8.1	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de aluminio	m²	1,60
1.8.2	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	70,00
1.8.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
1.8.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021264-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

899

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.8.5	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.8.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	7,92
1.8.7	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
1.10			**ACESSIBILIDADE**		
1.10.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00
1.11			**PINTURA**		
1.11.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	676,31
1.11.2	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	101,45
1.11.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	676,31
1.12			**LOUÇAS E METAIS**		
1.12.1	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4,00
1.12.2	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	4,00
1.12.3	7287	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1,00
1.12.4	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00
1.13			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
1.13.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00
1.13.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
1.13.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	162,90
2			**Manutenção da UBS Dr. José Nailson Moura - Taquari SERVIÇOS**		
2.1			**PRELIMINARES**		
2.1.1	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	11,00
2.1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1,89

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi L
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

900

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

1.8.5	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.8.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	7,92
1.8.7	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
1.10			**ACESSIBILIDADE**		
1.10.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00
1.11			**PINTURA**		
1.11.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	676,31
1.11.2	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	101,45
1.11.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	676,31
1.12			**LOUÇAS E METAIS**		
1.12.1	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4,00
1.12.2	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	4,00
1.12.3	7287	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1,00
1.12.4	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00
1.13			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
1.13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
1.13.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00
1.13.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
1.13.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	162,90
2			**Manutenção da UBS Dr. José Nailson Moura - Taquari SERVIÇOS**		
2.1			**PRELIMINARES**		
2.1.1	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	11,00
2.1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	1,89

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lir
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

90!

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.1.3	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	3,22
2.1.4	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	8,00
2.2			**ELEVAÇÃO**		
2.2.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
2.2.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
2.3			**COBERTURA**		
2.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	219,26
2.3.2	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	219,26
2.3.3	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	41,50
2.3.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	69,87
2.3.5	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	165,99
2.3.6	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	165,99
2.4			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.4.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	24,00
2.4.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	23,00
2.4.3	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
2.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
2.5.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	28,00
2.5.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	25,00
2.5.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	17,00
2.5.4	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	5,00
2.5.5	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	5,00
2.5.6	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
2.5.7	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de aluminio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	25,00
2.5.8	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00
2.6			**REVESTIMENTO**		

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
CREA-SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

902

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.6.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
2.6.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
2.6.3	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	166,01
2.6.4	5022	ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	166,01
2.7			**ESQUADRIAS**		
2.7.1	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	7,56
2.7.2	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	2,30
2.7.3	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	6,90
2.7.4	3522	ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	8,00
2.7.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
2.7.6	1874	ORSE	Fornecimento de cadeado 50mm	un	4,00
2.7.7	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	3,60
2.8			**ACESSIBILIDADE**		
2.8.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00
2.9			**PINTURA**		
2.9.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	635,69
2.9.2	2278	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	95,35
2.9.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	635,69
2.10			**LOUÇAS E METAIS**		
2.10.1	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	2,00
2.10.2	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	8,00
2.10.3	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	2,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 0[illegible]/25

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
CREA-SE [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 24/01/2025, às 14:47.

003

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.10.4	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
2.10.5	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00
2.11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
2.11.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
2.11.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00
2.11.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
2.11.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	165,99
3			**Manutenção da UBS José Alves do Nascimento - Colônia SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1					
3.1.1	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	2,00
3.1.2	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	3,00
3.1.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	8,40
3.1.4	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	2,09
3.2			**COBERTURA**		
3.2.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	129,11
3.2.2	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	129,11
3.2.3	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	17,86
3.2.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	47,68
3.2.5	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	66,39
3.2.6	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	66,39
3.3			**ELEVAÇÕES**		
3.3.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
3.3.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
3.4			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.4.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	12,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06[illegible]2025

ENDEREÇO: Praça Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Cha
Engenheira Civil
CRN 052[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

904

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.4.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	13,00
3.4.3	3699	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	1,00
3.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.4.5	1532	ORSE	Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	10,00
3.4.6	8076	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	un	2,00
3.4.7	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
3.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.5.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	17,00
3.5.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	23,00
3.5.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	17,00
3.5.4	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	17,00
3.5.5	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
3.6			**REVESTIMENTO**		
3.6.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
3.6.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
3.7			**ESQUADRIAS**		
3.7.1	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	1,89
3.7.2	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	0,48
3.7.3	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	2,10
3.7.4	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
3.7.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,10
3.7.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	1,05

Charle Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RRN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

905

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.7.7	1874	ORSE	Fornecimento de cadeado 50mm	un	1,00
3.7.8	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,60
3.7.9	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	10,00
3.8			**ACESSIBILIDADE**		
3.8.1	13114	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00
3.9			**PINTURA**		
3.9.1	7725	ORSE	Remoção ce pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	605,90
3.9.2	2278	ORSE	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida,lixamento e retoques - R1	m²	90,89
3.9.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	605,90
3.9.6	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	17,33
3.10			**LOUÇAS E METAIS**		
3.10.1	9017	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00
3.10.2	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatorio, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2,00
3.10.3	2104	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	3,00
3.10.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
3.11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
3.11.1	1511	ORSE	Extintor de pó quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, N8R9443, 9444, 10721	un	2,00
3.11.2	12138	ORSE	Placa de Indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00
3.11.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
3.11.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	96,83
4			**Manutenção da UBS Maria Dolores S. Fonseca - São Francisco**		
4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº [illegible]/S

RSC
Rebeca de Souza Chabi
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: 20yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

906

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.1.1	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3,00
4.1.5	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,42
4.1.6	3141	ORSE	Remoção de caixão de madeira (aduela)	un	3,00
4.2			**COBERTURA**		
4.2.1	10002	ORSE	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m²	221,87
4.2.3	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	33,09
4.2.4	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	73,33
4.4			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
4.4.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	21,00
4.4.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	28,00
4.4.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4,00
4.4.4	3699	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	2,00
4.4.5	3674	ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	2,00
4.4.6	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3	un	1,00
4.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.5.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	28,00
4.5.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	28,00
4.5.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	24,00
4.5.4	12984	ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores	un	2,00
4.5.5	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de aluminio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR	un	28,00
4.5.6	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
4.6			**REVESTIMENTO**		
4.6.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
4.6.2	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
4.7			**ESQUADRIAS**		
4.7.1	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	3,36

Charles Oliveira Lima
...cipal de
...mo
Secret...

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

907

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.7.2	3522	ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	3,00
4.7.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,76
4.7.4	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,60
4.7.5	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	3,90
4.7.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	5,43
4.7.7	1874	ORSE	Fornecimento de cadeado 50mm	un	1,00
4.7.8	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
4.8			**PINTURA**		
4.8.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1.100,28
4.8.2	2278	ORSE	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	110,03
4.8.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	1.100,28
4.8.3	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	40,45
4.8.5	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	82,88
4.8.6	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiore	m²	13,49
4.9			**LOUÇAS E METAIS**		
4.9.1	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00
4.9.2	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	1,00
4.9.3	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00
4.9.4	2056	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	3,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 1.[illegible]/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi I
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

908

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.9.5	2103	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	un	4,00
4.10			**ELEVAÇÕES**		
4.10.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
4.10.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
4.11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
4.11.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
4.11.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2,00
4.11.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
4.11.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	221,87
5			**Manutenção da UBS Dr. Edney Freire Caetano - Lagoa Seca**		
5.1			**COBERTURA**		
5.1.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou	m²	90,42
5.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	61,15
5.1.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	61,15
5.2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
5.2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
5.2.2	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00
5.2.3	3687	ORSE	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2,00
5.2.4	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1,00
5.2.5	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	1,00
5.2.6	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3,00
5.2.7	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
CPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

909

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.2.8	3699	ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	6,00
5.2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	2,00
5.2.10	3674	ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00
5.3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	9,00
5.3.2	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR	un	7,00
5.3.3	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2,00
5.3.4	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	4,00
5.3.5	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	4,00
5.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
5.4.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	30,28
5.5			**PINTURA**		
5.5.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriore	m²	190,52
5.5.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	120,65
5.5.3	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	13,85
5.5.4	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	12,00
5.6			**CASA DE GÁS**		
5.6.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
5.6.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

910

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.6.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
5.6.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
5.6.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
5.6.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1,00
5.7			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
5.7.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
5.7.2	12138	ORSE	Placa de indicative de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00
5.7.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO AF 05/202	m²	0,16
5.7.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	90,42

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 21 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-7

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479472/2025, emitida em 24/01/2025

Certidão nº 479472/2025
24/01/2025, 14:47
Chave de Impressão: z0yZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2025 e contém 15 folhas

CAO 480059/2025

lão de Acervo Técnico - CAT
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
o Nº 218 de 29 de Junho de 1973
l de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
479473/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250416036** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2025 Baixada em: 23/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **11.398.566/0001-30**
Endereço do contratante: RUA JORNALISTA OMER MONTE ALEGRE Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINAPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 015/2024 Celebrado em: 23/08/2024
Valor do contrato: R$ 281.995,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: POVADO SANTA CLARA, POVOADO CARAÍBAS E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO Bairro: DIVERSOS
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.435582, -37.802975
Data de início: 23/08/2024 Conclusão efetiva: 22/10/2024
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 11.398.566/0001-30

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 13.43 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 53 - Execução de reparo 18.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 53 - Execução de reparo 20.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 0.28 metro cúbico;

Observações

Contratação de empresa especializada para Manutenção de 03 Unidades Básicas de Saúde, sendo a JANDIRA OZANA DE JESUS, JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS, JOSEFA CONCEIÇÃO, com fornecimento de peças, materiais, ferramentas, equipamentos de mão de obra no Município de Cristinápolis/SE. Contrato oriundo da Ata de Registro de Preço nº 074/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479473/2025
27/01/2025, 10:46
xA80A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: xA80A

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 11.398.566/0001-30

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 281.995,90
- Prazo de Vigência do Contrato: 23/08/2024 à 23/08/2025
- Período de Execução: 23/08/2024 à 22/10/2024

CONTRATO 015/2024 – OBJETO CONTRATADO: Manutenção de 03 Unidades Básicas de Saúde, sendo a JANDIRA OZANA DE JESUS, JOSÉ ADOLFO DOS SANTOS, JOSEFA CONCEIÇÃO no Município de Cristinápolis-SE.
Área total da manutenção: 832,85m²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVADO SANTA CLARA, POVOADO CARAÍBAS E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, S/N, CRISTINÁPOLIS-SE, CEP 49.270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240398732 E ART DE SUBSTITUIÇÃO Nº SE20250416036

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Manutenção de UBS | UBS José Adolfo dos Santos (Caraíbas)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	73,19
1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	30,24
1.3	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00
1.4	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1,00
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	6,00
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	6,00
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00
2.5	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	7,00
2.6	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	9,00
2.7	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00
2.8	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00
2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	16,00
2.10	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	3,00
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	24,00
3.2	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	24,00
3.3	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	13,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lim
Engenheira Civil
GOAL 253021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

914

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.4	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
3.5	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	2,00
3.6	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00
3.7	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	25,00
3.8	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00
3.9	7807	ORSE	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	3,00
3.10	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
3.11	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00
3.12	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
4			**ESQUADRIAS**		
4.1	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	12,60
4.2	3522	ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	1,00
4.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	31,50
4.4	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	0,32
4.5	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	3,00
5			**CASA DE GÁS / ABRIGO COMPRESSOR**		
5.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	3,00
5.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,14
5.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	6,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	6,00
5.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	2,00
5.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	2,00
6			**MANUTENÇÃO DE ALVENARIAS EXISTENTES**		
6.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	5,43
6.2	10928	ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	2,00
6.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	10,86
6.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	5,43
6.5	11135	ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	un	1,00
7			**PINTURA**		
7.1			**MURO**		
7.1.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	268,57
7.2			**PRÉDIO**		
7.2.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	324,06
7.2.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	175,43
7.3			**ESQUADRIAS**		
7.3.1	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	9,58

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Li
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel. (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 27/01/2025, às 13:34

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8			**COBERTURA**		
8.1			**FORRO**		
8.1.1	12	ORSE	Remoção de forros	m²	235,42
8.1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	235,42
8.1.3	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	235,42
8.1.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	11,77
8.2			**MADEIRAMENTO**		
8.2.2	4487	ORSE	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	181,20
8.2.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	235,42
8.3			**TELHAS**		
8.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	235,42
8.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	39,46
8.3.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	66,66
9			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
9.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
9.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00
9.3	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2,00
9.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 05/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfra@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Manutenção de UBS | UBS Josefa da Conceição (Ass. São Francisco)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	39,11
1.2	41	ORSE	Remoção de tampo de pia inox comp: 1,20m	un	1,00
1.3	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1,00
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	7,00
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	6,00
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00
2.5	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	7,00
2.6	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	9,00
2.7	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00
2.8	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00
2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	16,00
2.10	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	1,00
2.11	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	4,00
2.12	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	3,00
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 007/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lim
Engenheira Civil
[illegible] 05202129A-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	24,00
3.2	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	24,00
3.3	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	13,00
3.4	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
3.5	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	2,00
3.6	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00
3.7	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	25,00
3.8	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00
3.9	7807	ORSE	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	3,00
3.10	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
3.11	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	1,00
3.12	12239	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.13	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00
4			**ESQUADRIAS**		
4.1	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de aluminio	m²	12,60
4.2	3522	ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	2,00
4.3	91336	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.4	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	1,50

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.4	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00
4.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	5,40
4.7	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	2,00
4.8	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
5			**CASA DE GÁS**		
5.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
5.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
5.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
5.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
5.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
5.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1,00
6			**PINTURA**		
6.1			**MURO**		
6.1.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	345,22
6.2			**PRÉDIO**		
6.2.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	274,70
6.2.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	185,43
6.3			**ESQUADRIAS**		

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 007/2025

Rebeca de Souza Chabi
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.3.1	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	9,58
6.3.2	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	63,00
7			**COBERTURA**		
7.1			**FORRO**		
7.1.1	12	ORSE	Remoção de forros	m²	264,37
7.1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	264,37
7.1.3	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	264,37
7.1.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	13,22
7.2			**MADEIRAMENTO**		
7.2.1	4487	ORSE	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	181,20
7.2.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	264,37
7.3			**TELHAS**		
7.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ re-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	264,37
7.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	43,40
7.3.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	73,30
8			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
8.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
8.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.3	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2	un	2,00
8.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32
8.5	6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	7,18
8.6	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	100,00

Manutenção de UBS | UBS Jandira Ozana de Jesus (Santa Clara)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	61,19
1.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,08
1.3	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1,00
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	6,00
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	7,00
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saida 40 mm, com grelha acabamento branco	un	6,00
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4,00
2.5	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	7,00
2.6	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	9,00
2.7	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1,00
2.8	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	16,00
2.10	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	2,00
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	24,00
3.2	12900	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. Rev 01_06/2024	un	24,00
3.3	3401	ORSE	Interruptor 01 seção simples	un	13,00
3.4	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	1,00
3.5	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	2,00
3.6	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	4,00
3.7	478	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	25,00
3.8	8818	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	1,00
3.9	7807	ORSE	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	3,00
3.10	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00
3.11	630	ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	1,00
3.12	12239	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.13	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00
3.14	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
4			**ESQUADRIAS**		
4.1	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	12,60
4.2	3522	ORSE	Fechadura Pado, linha Magnum, ref.725-880, acabamento IX (alumínio) ou Similar	un	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Urbanismo
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto nº 059/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Li
Engenheira Civil
RPN 05[illegible]-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

4.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
4.4	91336	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.5	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	1,50
4.6	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	4,16
4.7	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	2,00
5			**CASA DE GÁS**		
5.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,50
5.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07
5.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,00
5.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3,00
5.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1,00
5.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1,00
6			**PINTURA**		
6.1			**MURO**		
6.1.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	264,74
6.2			**PRÉDIO**		

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Nº 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi Lim
Engenheira Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

6.2.1	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	262,89
6.2.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	175,43
6.3			**ESQUADRIAS**		
6.3.1	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	9,58
6.3.2	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	63,00
7			**COBERTURA**		
7.1			**FORRO**		
7.1.1	12	ORSE	Remoção de forros	m²	241,79
7.1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	241,79
7.1.3	4298	ORSE	Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm	m²	241,79
7.1.4	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	10,99
7.2			**MADEIRAMENTO**		
7.2.1	4487	ORSE	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	181,20
7.2.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	214,19
7.3			**TELHAS**		
7.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ rá-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	241,19
7.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	39,46
7.3.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	66,66

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

ENDEREÇO: Praça Barão de Maruim, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Rebeca de Souza Chabi
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
8.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
8.2	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1,00
8.3	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência-Placa S2	un	2,00
8.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	0,32

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 19 de novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chab'l lma
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479473/2025, emitida em 27/01/2025

Certidão nº 479473/2025
27/01/2025, 13:34
Chave de Impressão: xA80A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2025 e contém 14 folhas

~~Nº Parcial CAT~~

CAT 283319/2025 -

926

...o de Acervo Técnico - CAT
...Nº 218 de 29 de Junho de 1973
...Nº 1137 de 31 de Março de 2023
...egional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212596/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230586910** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 121/2023 Celebrado em: 08/11/2023
Valor do contrato: R$ 3.069.451,55 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 08/11/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 2933.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 16529.00 metro quadrado;

Observações

Pavimentação Urbana em ruas na Sede e no Assentamento Margarida Alves no Município de Jandaíra-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 08/11/2023 À 08/11/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 08/11/2023 ATÉ 15/12/2023, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212596/2023
05/01/2024, 07:39
A8Zac

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A8Zac

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, firma sediada na Alameda Salvador, 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1303, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41.820-790, CNPJ: 23.694.541/0001-62, está executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ: 13.697.209/0001-64
CONTRATO: 121/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA EM SUA SEDE E NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de Jandaíra-BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 3.069.451,55
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 08/11/2023 à 08/11/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2023 até a presente data.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

• ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0.

Declaramos que a contratada cumpre com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e está executando a obra com alto padrão de qualidade, em total acordo com o projeto, executando de forma satisfatória as atividades técnicas descritas no relatório técnico anexo emitido pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA, Engº EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA-BA nº 051417303-3.

Jandaíra-BA, 15 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

Praça Horácio de Faria, nº 300, Centro, Jandaíra – Bahia – CEP: 48.310-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A6ZAc
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 1 folhas

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA EM SUA SEDE E NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA. Serviços estão sendo executados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA**, com início no dia 08/11/2023 e previsão de término para 08/11/2024, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ: 13.697.209/0001-64
CONTRATO: 121/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA EM SUA SEDE E NO ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES DO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sede do Município de Jandaíra-BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 3.069.451,55
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 08/11/2023 à 08/11/2024.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2023 até a presente data.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Und.	Quant. Contratual	Quant. Executado
1	TRAVESSA JORGE AMADO 2			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	412,05	
1.1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	
1.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	412,05	
1.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	82,41	
1.3	PAVIMENTAÇÃO			
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	M	171,82	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de impressão: A8Zac
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

	BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	412,05	
1.4	SINALIZAÇÃO			
1.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
1.4.2	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	1,00	
1.5	LIMPEZA			
1.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	412,05	
2	TRAVESSA JORGE AMADO 3			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	312,50	
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	312,50	
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	62,50	
2.3	PAVIMENTAÇÃO			
2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	135,00	
2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	312,50	
2.4	SINALIZAÇÃO			
2.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
2.4.2	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	1,00	
2.5	LIMPEZA			
2.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	312,50	
3	RUA RAIMUNDO BATISTA			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	383,55	
3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLNAGEM			
3.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	76,71	
3.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	383,55	
3.3	PAVIMENTAÇÃO			
3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	163,42	
3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	383,55	
3.4	SINALIZAÇÃO			
3.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
3.5	LIMPEZA			
3.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	383,55	

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A8Zac
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

4	RUA FRANCISCO LINS ÁVILA			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.266,98	
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
4.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	377,83	
4.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2.266,98	
4.3	PAVIMENTAÇÃO			
4.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	765,66	
4.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.266,98	
4.4	SINALIZAÇÃO			
4.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	2,00	
4.5	LIMPEZA			
4.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.266,98	
5	RUA JOANA FLORÊNCIO			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.625,03	
5.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
5.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	295,46	
5.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.625,03	
5.3	PAVIMENTAÇÃO			
5.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	600,92	
5.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.625,03	
5.4	SINALIZAÇÃO			
5.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
5.5	LIMPEZA			
5.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.625,03	
6	RUA DA GAMELEIRA			
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	825,00	
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
6.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	165,00	
6.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	825,00	
6.3	PAVIMENTAÇÃO			
6.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	670,00	
6.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	825,00	
6.4	SINALIZAÇÃO			
6.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A6Zac
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

6.5	LIMPEZA			
6.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	825,00	
7	TRAVESSA JORGE AMADO 4			
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
7.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	318,00	
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
7.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	53,00	
7.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	318,00	
7.3	PAVIMENTAÇÃO			
7.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	318,00	
7.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	318,00	
7.4	SINALIZAÇÃO			
7.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
7.5	LIMPEZA			
7.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	318,00	
8	RUA AGNALDO FONTES DANTAS			
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	606,36	
8.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
8.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	86,67	
8.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	606,36	
8.3	PAVIMENTAÇÃO			
8.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	183,34	
8.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	606,36	
8.4	SINALIZAÇÃO			
8.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
8.5	LIMPEZA			
8.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	606,36	
9	RUA 01 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES			
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
9.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5.270,44	5.270,44
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
9.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	937,80	937,80
9.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	5.270,44	5.270,44
9.3	PAVIMENTAÇÃO			
9.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.885,60	1.885,60
9.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	5.270,44	5.270,44

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A8Zac
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

9.4	SINALIZAÇÃO			
9.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
9.5	LIMPEZA			
9.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.270,44	
10	RUA 02 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES			
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
10.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	2.695,25	2.695,25
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
10.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	478,73	478,73
10.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	2.695,25	2.695,25
10.3	PAVIMENTAÇÃO			
10.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	967,46	967,46
10.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	2.695,25	2.695,25
10.4	SINALIZAÇÃO			
10.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
10.5	LIMPEZA			
10.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.695,25	
11	RUA 03 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES			
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
11.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.193,42	
11.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
11.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	217,38	217,38
11.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1.193,42	1.193,42
11.3	PAVIMENTAÇÃO			
11.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	444,76	444,76
11.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	1.193,42	1.193,42
11.4	SINALIZAÇÃO			
11.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
11.5	LIMPEZA			
11.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.193,42	
12	RUA 04 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES			
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
12.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	620,00	620,00
12.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
12.2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	100,00	100,00
12.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	620,00	620,00
12.3	PAVIMENTAÇÃO			
12.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	210,00	210,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A8Zac
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

12.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	620,00	620,00
12.4	SINALIZAÇÃO			
12.4.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	1,00	
12.5	LIMPEZA			
12.5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	620,00	

Atesto que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução das execuções dos serviços para realização da obra.

Jandaíra-BA, 15 de dezembro de 2023

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

EVALDO ALMEIDA MORAES
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051417303-3
Fiscal de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212596/2023, emitida em 05/01/2024

Certidão nº 212596/2023
05/01/2024, 08:55
Chave de Impressão: A8Zac

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2023 e contém 6 folhas

Obra no Proprio Municipio Dispensado CAO

934

...o Técnico - CAT
...30 de Outubro de 2009
...29 de Junho de 1973
...nharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479483/2025

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20240361723** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento:
Cidade: CRISTINÁPOLIS Bairro: CENTRO
Contrato: 007/2024 UF: SE CEP: 49270000
Valor do contrato: R$ 1.182.539,92 Celebrado em: 02/01/2024
Ação institucional: Outros Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: LARGO ODILON MONT' ALEGRE Nº: S/N
Complemento:
Cidade: CRISTINÁPOLIS Bairro: CENTRO
Coordenadas Geográficas: -11.478548, -37.756951 UF: SE CEP: 49270000
Data de início: 08/01/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 934.89 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 14.77 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #TOS_2.7.6 - DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS 49 - Execução de obra 108.92 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 43.21 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 25.35 metro cúbico;

Observações

Reforma do Mercado das Carnes Municipal em Cristinápolis-SE - convênio nº 925348/2021 Ministério da Agricultura e Pecuária.

Número da ART: **SE20250418505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/02/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento:
Cidade: CRISTINÁPOLIS Bairro: CENTRO
Contrato: 007/2024 UF: SE CEP: 49270000
Valor do contrato: R$ 263.413,64 Celebrado em: 02/01/2024
Ação institucional: Outros Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: LARGO ODILON MONT' ALEGRE Nº: S/N
Complemento:
Cidade: CRISTINÁPOLIS Bairro: CENTRO
Coordenadas Geográficas: -11.478548, -37.756951 UF: SE CEP: 49270000
Data de início: 09/09/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 46.43 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13.06 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #TOS_2.7.6 - DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS 49 - Execução de obra 0.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 0.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 0.00 metro cúbico;

Observações

Reforma do Mercado das Carnes Municipal em Cristinápolis-SE - convênio nº 925348/2021 Ministério da Agricultura e Pecuária. 4º termo aditivo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479483/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479483/2025
14/02/2025, 14:39
wyB8z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: wyB8z

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato R$ 1.182.539,92
- Valor do aditivo R$ 263.413,64
- Valor total com aditivo R$ 1.445.953,56
- Prazo de Vigência do Contrato: 02/01/2024 à 02/01/2026
- Período de Execução: 08/01/2024 até a data presente.

CONTRATO 07/2024 – OBJETO CONTRATADO: Reforma do Mercado Municipal das Carnes no Município de Cristinápolis-SE.
Área construtiva: 1.127,18m²

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LARGO ODILON MONT'ALEGRE, S/N - CRISTINAPOLIS-SE, CEP 49270-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240361723; ART COMPLEMENTAR SE20250417385.

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 27206[illegible]70SE
Engenheiro Civil

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1295 FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

937

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unid.	Quant. Contratado	Quant. Executado
01			REFORMA DO MERCADO DAS CARNES			
01.01			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	64,00
01.01.002	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	704,00
01.02			SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02.001	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	9,00	9,00
01.03			RECUPERAÇÃO DOS PILARES EM PERFIL U			
01.03.001	98	ORSE	Perfil Aço Laminado, U 4 Polegadasx 1.5/8 Polegadas X 4.67 mm Enrijecido (7,95 kg/m) ASTM A36	KG	108,92	-
01.04			ENVELOPAMENTO DOS PILARES			
01.04.001	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	M3	5,07	-
01.04.002	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	17,39	-
01.05			BOX - GANCHEIRAS			
01.05.001	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	M3	0,76	0,76
01.05.002	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,52	2,52
01.05.003	ORSE	11484	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	0,56	0,56
01.05.004	PMC	64	Gancheira em tubo de aço galvanizadoleve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm (2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580, para suporte de carnes	UN	63,00	63,00
01.05.005	ORSE	12869	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado	UN	63,00	63,00
01.06			BOX - ELEVAÇÃO EM ALVENARIA			
01.06.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	M2	430,05	430,05
01.07			BOX - REVESTIMENTO			
01.07.001	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	692,06	692,06
01.07.002	ORSE	13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	M2	692,06	692,06
01.08			BOX - BANCADAS			

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro Civil CREA 070113770SE

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.08.001	ORSE	6457	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	4,96	4,96
01.08.002	ORSE	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M2	99,19	99,19
01.09			BOX - REVESTIMENTOS CERÂMICO E GRANÍTICO			
01.09.001	ORSE	8228	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	M2	31,41	31,41
01.09.002	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	744,81	744,81
01.10			PAREDES E PAINEIS - ELEVAÇÃO EM ALVENARIA			
01.10.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	125,08	125,08
01.10.002	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	63,58	63,58
01.11			PAREDES E PAINEIS - CINTAS E VERGAS			
01.11.001	ORSE	8264	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	M	82,58	82,58
01.11.002	ORSE	147	Cintas e vergas em concreto armado pre- moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	M	7,20	7,20
01.12			PAREDES E PAINEIS - REVESTIMENTO INTERNO			
01.12.001	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	233,37	233,37
01.12.002	ORSE	13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	M2	233,37	233,37
01.13			PAREDES E PAINEIS - REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERNO			
01.13.001	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	244,97	244,97
01.13.002	ORSE	4441	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux cardinal, aplicado com argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 04	M2	27,93	27,93
01.14			DETALHES EXTERNO (ONDE VAI TER AS LUMINÁRIAS SPORTS) - ELEVAÇÃO EM ALVENARIA			
01.14.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	73,20	73,20
01.15			DETALHES EXTERNO (ONDE VAI TER AS LUMINÁRIAS SPORTS) - REVESTIMENTO			

Charles Oliveira Lima
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]770SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

939

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.15.001	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	86,44	86,44
01.15.002	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	86,44	86,44
01.15.003	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	M2	86,44	86,44
01.16			PILARES DAS ENTRADAS DO MERCADO -ELEVAÇÃO EM ALVENARIA			
01.16.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 09	M2	75,51	75,51
01.17			PILARES DAS ENTRADAS DO MERCADO - REVESTIMENTO (CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO)			
01.17.001	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	75,51	75,51
01.17.002	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	75,51	75,51
01.17.003	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	M2	75,51	75,51
01.18			REGULARIZAÇÃO DE PAREDES E PAINEIS EXISTENTES - REVESTIMENTO (CHAPISCO E REBOCO)			
01.18.001	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	16,80	16,80
01.18.002	ORSE	13027	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	M2	16,80	16,80
01.19			PINTURA EXTERNA DO MERCADO - PAREDES (COR CIMENTO QUEIMADO)			
01.19.001	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	427,06	427,06
01.20			PINTURA EXTERNA DO MERCADO - DETALHES EM ALVENARIA (COR VEMELHO)			
01.20.001	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	86,44	86,44
01.21			PINTURA EXTERNA DO MERCADO - PILARES EM ALVENARIA DAS ENTRADAS DO MERCADO (COR VEMELHO)			
01.21.001	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	75,51	75,51
01.22			PINTURA EXTERNA DO MERCADO - COBOGÓ (COR CINZA CLARO)			
01.22.001	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	60,00	60,00
01.23			PISO DE ALTA RESISTÊNCIA			
01.23.001	ORSE	11233	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia cana	M	965,28	-

Charles Oliveira Lopes
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]13770SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

940

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.23.002	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento ate o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	M2	913,73	913,73
01.23.003	ORSE	8808	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	913,73	913,73
01.24			TELHADO			
01.24.001	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.023,56	1.023,56
01.24.002	PMC	107	retirada de telha de fibrocimento e=6mm	M2	1.023,56	1.023,56
01.24.003	ORSE	10039	Descarte de residuos da construção civil em area licenciada	T	18,44	9,22
01.24.004	ORSE	4939	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m2	1.023,56	1.023,56
01.25			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - PASSEIO			
01.25.001	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	17,74	-
01.26			PÓRTICO EM REVESTIMENTO ACM			
01.26.001	ORSE	12737	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (alumínio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	M2	82,18	-
01.27			FORRO DE PVC			
01.27.001	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	28,98	28,98
01.27.002	ORSE	4449	Forro de pvc, em reguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	M2	42,10	42,10
01.28			ESQUADRIAS DO MERCADO			
01.28.001	ORSE	1857	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	M2	54,00	54,00
01.28.002	ORSE	9982	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/formica, inclusive batentes e ferragens	UN	2,00	2,00
01.28.003	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	-
01.28.004	ORSE	7360	Bate maca de 900x150mm em chapa de aço inox 304, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto - atarrachante	UN	4,00	-
01.28.005	ORSE	3764	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UN	5,00	5,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]70SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

941

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.28.006	ORSE	11948	Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	3,84	-
01.29			PINTURA INTERNA DO MERCADO - PAREDES E PAINEIS			
01.29.001	ORSE	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	420,64	420,64
01.30			PINTURA INTERNA DO MERCADO - COBOGÓ (COR CINZA CLARO)			
01.30.001	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	M2	60,00	60,00
01.31			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
01.31.001	ORSE	7350	Lavatório louça de canto (Deca Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, valvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	90,00	90,00
01.31.002	ORSE	3689	Torneira plástica para lavatorio, HERC 1195, 1/2" ou similar	UN	90,00	90,00
01.31.003	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00	84,00
01.31.004	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	84,00	84,00
01.31.005	ORSE	3693	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	UN	84,00	84,00
01.31.006	ORSE	7180	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fisico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	UN	2,00	2,00
01.31.007	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
01.31.008	ORSE	4853	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares - Rev.02	UN	2,00	-
01.31.009	ORSE	12274	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	1,00	-
01.31.010	ORSE	2023	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	UN	4,00	-

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carneiro
CREA 272[illegible]SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

942

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.31.011	ORSE	2050	Chuveiro plástico sem registro	UN	2,00	-
01.31.012	ORSE	2035	Porta toalha inox para papel toalha em folha	UN	4,00	-
01.31.013	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	-
01.31.014	ORSE	2032	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	UN	2,00	-
01.31.015	ORSE	13113	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	4,00	-
01.31.016	ORSE	13112	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	2,00	-
01.31.017	ORSE	12128	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UN	2,00	-
01.32			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - FOSSÁ SÉPTICA			
01.32.001	ORSE	4576	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	M3	44,12	**44,12**
01.32.002	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	10,12	**10,12**
01.32.003	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	1,71	**1,71**
01.32.004	ORSE	9382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	M2	46,08	**46,08**
01.32.005	ORSE	8175	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	M	12,80	**12,80**
01.32.006	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	1,96	**1,96**
01.32.007	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	1,01	**1,01**
01.32.008	ORSE	9948	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	UN	2,00	**2,00**
01.32.009	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	46,08	**46,08**
01.32.010	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	46,08	**46,08**

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061-7 SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1203 FAX: (79) 3542-1270 | EMAIL: seurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

943

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.33			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - FILTRO ANAERÓBIO			
01.33.001	ORSE	4576	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraulica, dmt 50 a 200m	M3	28,83	28,83
01.33.002	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	10,08	10,08
01.33.003	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	2,20	2,20
01.33.004	ORSE	9382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço T5 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev.01	M2	25,62	25,62
01.33.005	ORSE	8175	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	M	12,20	12,20
01.33.006	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	1,96	1,96
01.33.007	ORSE	7369	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	0,62	0,62
01.33.008	ORSE	9948	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	UN	1,00	1,00
01.33.009	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	25,62	25,62
01.33.010	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	25,62	25,62
01.33.011	ORSE	2659	Lastro de brita 4	M3	4,54	4,54
01.33.012	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	8,25	8,25
01.34			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - CAIXA DE INSPEÇÃO			
01.34.001	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade ate 1,50m	M3	2,19	2,19
01.34.002	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	7,56	7,56
01.34.003	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	7,56	7,56

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272067770SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 - Centro | 49.280-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205 | (79) 3542-1278 | EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

944

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.34.004	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,56	7,56
01.34.005	ORSE	9948	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,60x0,80mx0,05m	UN	2,00	2,00
01.34.006	ORSE	135	Concreto simples fck = 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	M3	0,16	0,16
01.34.007	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	12,00	12,00
01.35			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - SUMIDOURO			
01.35.001	ORSE	4576	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraulica, dmt 50 a 200m	M3	126,93	126,93
01.35.002	ORSE	9382	Alvenaria bloco concreto vedação 14x19x39cm, e=0,14m, com argamassa traço TS 1:2:8 (cimento / cal / areia), junta 1 cm - Rev. 01	M2	142,28	142,28
01.35.003	ORSE	8175	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 - Rev.02	M	138,99	138,99
01.35.004	ORSE	2659	Lastro de brita 4	M3	8,90	8,90
01.35.005	ORSE	7369	Concreto Armado fck= 30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	0,35	0,35
01.35.006	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	15,70	15,70
01.36			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO/ PVC ACESSÓRIOS			
01.36.001	PMC	54	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014	UN	90,00	90,00
01.36.002	ORSE	1702	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	UN	4,00	4,00
01.37			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO/ TUBOS E CONEXÕES			
01.37.001	ORSE	1667	Bucha de redução longa em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	1,00	1,00
01.37.002	ORSE	1621	Curva 45° longa em pvc rigido c/ anéis, diâm =100mm	UN	3,00	3,00
01.37.003	PMC	56	Curva 45° longa em pvc rigido soldável, diâm = 150mm	UN	2,00	2,00
01.37.004	ORSE	1619	Curva 45° longa em pvc rigido c/ anéis, diâm = 50mm	UN	12,00	12,00
01.37.005	PMC	57	Curva 45° longa em pvc rigido soldável, diâm = 40mm	UN	64,00	64,00

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE - TELEFONE: (79) 3542-1209 - FAX: (79) 3542-1270 - E-mail: [illegible]

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Leonardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.37.006	ORSE	1616	Curva 90° curta em pvc rigido c/ aneis, diâm = 100mm	UN	4,00	4,00
01.37.007	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	180,00	180,00
01.37.008	ORSE	1671	Joelho de 90° em pvc rigido c/ aneis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	180,00	180,00
01.37.009	ORSE	1562	Junção simples em pvc rigido soldável, para esgoto primario, diâm = 100 x 50mm	UN	54,00	54,00
01.37.010	ORSE	1638	Junção simples em pvc rigido c/ aneis, para esgoto primario, diâm = 100 x 100mm	UN	3,00	3,00
01.37.011	ORSE	1687	Junção simples pvc rigido soldável para esgoto secundário ø 150x100mm	UN	1,00	1,00
01.37.012	ORSE	1656	Redução excêntrica em pvc rigido c/ aneis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UN	11,00	11,00
01.37.013	ORSE	9967	Joelho 90º pvc rigido soldável d=150mm	UN	2,00	2,00
01.37.014	ORSE	4762	Tê sanitário em pvc rigido soldavel, para esgoto, diâm =150mm	UN	2,00	2,00
01.37.015	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00
01.37.016	ORSE	1527	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	M	205,60	205,60
01.37.017	ORSE	1528	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	M	54,31	54,31
01.37.018	ORSE	1525	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	67,84	67,84
01.37.019	ORSE	1524	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	245,45	245,45
01.38			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ESGOTO/ VENTILAÇÃO			
01.38.001	ORSE	1524	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	15,60	15,60
01.38.002	ORSE	1594	Terminal de ventilação em pvc rigido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	3,00	3,00
01.38.003	ORSE	1671	Joelho de 90° em pvc rigido c/ aneis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	3,00	3,00
01.38.004	ORSE	1667	Bucha de redução longa em pvc rigido c/ aneis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	3,00	3,00
01.39			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Leonardo Macedo Carvalho
CREA 272061377-0SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 14/02/2025, às 16:25.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.39.001	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,18	-
01.39.002	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	24,84	-
01.39.003	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	6,00	-
01.39.004	ORSE	7752	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	6,00	-
01.39.005	ORSE	11083	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,30m, com brita e grelha em ferro fundido	UN	6,00	-
01.39.006	ORSE	3230	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,30 x 0,50 m	M	33,60	-
01.40			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA/ METAIS			
01.40.001	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	-
01.40.002	ORSE	2041	Registro gaveta bruto 1 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar	UN	1,00	-
01.40.003	ORSE	8406	Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar	UN	2,00	2,00
01.40.004	ORSE	1460	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	UN	4,00	3,00
01.40.005	ORSE	1466	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	UN	6,00	-
01.40.006	ORSE	4769	Registro gaveta c/canopla cromada, d=40mm (1 1/2"), ref.1509, linha Targa C40, Deca ou similar	UN	1,00	1,00
01.40.007	ORSE	1467	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	UN	3,00	-
01.40.008	ORSE	1465	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	UN	27,00	27,00
01.41			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA/ PVC RÍGIDO SOLDÁVEL			
01.41.001	ORSE	1048	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4"	UN	1,00	1,00
01.41.002	ORSE	1052	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 60mm x 2"	UN	2,00	2,00
01.41.003	ORSE	1037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	UN	54,00	54,00
01.41.004	ORSE	1038	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	UN	12,00	12,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272081772SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: 35[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

947

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.41.005	ORSE	1039	Adaptador de pvc rigido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 11/4"	UN	10,00	10,00
01.41.006	ORSE	1041	Adaptador de pvc rigido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	UN	4,00	4,00
01.41.007	ORSE	1043	Adaptador de pvc rigido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	UN	8,00	8,00
01.41.008	ORSE	1072	Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UN	11,00	11,00
01.41.009	ORSE	1073	Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	UN	3,00	3,00
01.41.010	ORSE	1074	Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	UN	3,00	3,00
01.41.011	ORSE	1075	Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	UN	3,00	3,00
01.41.012	ORSE	1081	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	8,00	8,00
01.41.013	ORSE	1083	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	UN	1,00	1,00
01.41.014	ORSE	1085	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	UN	1,00	1,00
01.41.015	ORSE	1087	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm	UN	1,00	1,00
01.41.016	ORSE	1135	Joelho 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	187,00	187,00
01.41.017	ORSE	1137	Joelho 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 40mm	UN	9,00	9,00
01.41.018	ORSE	1138	Joelho 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50mm	UN	6,00	6,00
01.41.019	ORSE	1139	Joelho 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 60mm	UN	19,00	19,00
01.41.020	ORSE	1144	Joelho de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UN	2,00	2,00
01.41.021	ORSE	1028	Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	M	348,50	348,50
01.41.022	ORSE	1029	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	M	27,50	27,50
01.41.023	ORSE	1030	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	M	40,70	40,70
01.41.024	ORSE	1031	Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	M	121,40	121,40
01.41.025	ORSE	1032	Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ água, d = 60 mm (2")	M	67,60	67,60
01.41.026	ORSE	1168	Tê 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 25mm	UN	132,00	132,00
01.41.027	ORSE	1169	Tê 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32mm	UN	2,00	2,00
01.41.028	ORSE	1170	Tê 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 40mm	UN	3,00	3,00
01.41.029	ORSE	1171	Tê 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50mm	UN	1,00	1,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José L. [illegible] Macedo Carvalho
CREA 27[illegible]370SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE TELEFONE: (79) 3542-1285 FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Charles O. Lima

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

948

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.41.030	ORSE	1172	Tê 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 60mm	UN	3,00	3,00
01.41.031	ORSE	1177	Tê de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UN	13,00	13,00
01.41.032	ORSE	1178	Tê de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	UN	7,00	7,00
01.41.033	ORSE	1180	Tê de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	UN	5,00	5,00
01.41.034	ORSE	1181	Tê de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	UN	1,00	1,00
01.41.035	ORSE	1182	Tê de redução 90º de pvc rigido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	UN	4,00	4,00
01.41.036	ORSE	1136	Joelho 90º de pvc rigido soldavel, marrom diâm = 32mm	UN	4,00	4,00
01.42			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA/ PVC SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO			
01.42.001	ORSE	479	Joelho 90º red. pvc rigido soldavel c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	UN	203,00	203,00
01.43			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - RESERVATÓRIO ELEVADO			
01.43.001	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,60	5,60
01.43.002	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	325,00	325,00
01.43.003	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,85	72,85
01.43.004	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,92	3,92
01.43.005	SINAPI	100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	63,00	63,00
01.43.006	SINAPI	12829	Reservatório metalico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12 000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinte. anti corros. alta qualt.130 a 180 micras. Fornecimento e instalado	UN	1,00	1,00
01.44			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA - ENTRADA DE ÁGUA			

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

949

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.44.001	ORSE	6975	SC - Caixa de alvenaria tijolos maciços esp=0,09m, dim. int = 1,00x0,70x0,50 p/ hidrômetro de 30,0 m³, c/ tampa de ferro - Rev.01	UN	1,00	1,00
01.45			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA - CABO TRIPOLAR DE COBRE**			
01.45.001	PMC	97	Cabo de cobre isolado pvc rigido tripolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70°	M	2,80	-
01.46			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA - CABO UNIPOLAR DE COBRE**			
01.46.001	ORSE	3800	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	M	1,00	-
01.46.002	ORSE	3801	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°c	M	371,50	-
01.46.003	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.029,00	2.029,00
01.46.004	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.084,40	1.040,40
01.46.005	ORSE	3799	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	M	149,30	-
01.47			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA - CAIXA DE PASSAGEM/ EMBUTIR**			
01.47.001	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UN	33,00	33,00
01.47.002	ORSE	665	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	UN	7,00	7,00
01.48			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA - DISPOSITIVO ELÉTRICO/EMBUTIDO**			
01.48.001	ORSE	3401	Interruptor 01 seção simples	UN	9,00	-
01.48.002	ORSE	478	Tomada 2p + t, ABNT de embutir, 10 A, com placa em pvc	UN	225,00	225,00
01.49			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**			
01.49.001	ORSE	8420	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	UN	1,00	-
01.49.002	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	66,00	-
01.49.003	ORSE	450	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN	2,00	-
01.49.004	ORSE	8001	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	UN	6,00	-
01.49.005	ORSE	452	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	2,00	-
01.49.006	ORSE	8633	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 5X1 ou similar	UN	70,00	-

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto de Infraestrutura Municipal de Cristinápolis/SE
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo
CAU/A
CREA 272061377068E
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

950

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.49.007	ORSE	8635	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	UN	4,00	-
01.49.008	ORSE	8417	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	UN	3,00	-
01.49.009	ORSE	8484	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	UN	64,00	-
01.50			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL			
01.50.001	ORSE	4278	Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	M	14,40	14,40
01.50.002	ORSE	399	Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	M	853,90	853,90
01.51			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - ELETRODUTO PVC ROSCA			
01.51.001	ORSE	354	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	M	94,30	-
01.51.002	SINAPI	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	19,60	-
01.51.003	SINAPI	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,40	-
01.51.004	SINAPI	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	-
01.51.005	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,20	-
01.51.006	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364,90	364,90
01.52			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS			
01.52.001	ORSE	13178	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	UN	24,00	-
01.52.002	PMC	106	Luminária industrial/comercial prismatica de acrilico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 200W de alta potência	UN	23,00	-
01.53			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - LÂMPADA LED			
01.53.001	PMC	61	luminaria tubular led slim sobrepor para lamp. de led 40W, 6500 k, 120 cm	UN	9,00	-
01.54			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - QUADRO DE MEDIÇÃO E ATERRAMENTO			
01.54.001	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	3,00	-
01.54.002	ORSE	4527	Quadro de medição trifásica em Nord com lente para leitura	UN	1,00	-
01.55			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR/ CHAPA METÁLICA			

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 27205-7/SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.290-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1209. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seinfraestrutura@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contem 22 folhas

051

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.55.001	PMC	60	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 70 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	4,00	-
01.56			INSTALAÇÕES ELÉTRICA - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR			
01.56.001	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	-
01.56.002	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UN	63,00	63,00
01.57			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
01.57.001	ORSE	12888	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portatil"- Placa E5	UN	5,00	5,00
01.57.002	ORSE	12895	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	UN	6,00	6,00
01.57.003	ORSE	12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência - Placa S2	UN	8,00	8,00
01.57.004	ORSE	12892	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incêndio" - Placa E3	UN	1,00	1,00
01.57.005	ORSE	12894	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9	UN	2,00	2,00
01.57.006	ORSE	12885	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	UN	2,00	2,00
01.57.007	ORSE	12887	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	UN	2,00	2,00
01.57.008	ORSE	3724	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrilica, e aplicação de micro esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	UN	5,00	5,00
01.58			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS FIXOS			
01.58.001	ORSE	1511	Extintor de pó quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s. NBR9443, 9444, 10721	UN	4,00	4,00
01.58.002	ORSE	8751	Extintor de pó quimico seco (PQS), capacidade 12 kg	UN	1,00	1,00
01.58.003	ORSE	10446	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	UN	2,00	2,00

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 Cristinápolis/SE TELEFONE: (79) 3542-1205 - FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

952

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.58.004	ORSE	8058	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L- Verin ou similar	UN	1,00	1,00
01.58.005	ORSE	7861	Acionador manual (botoeira) tipo quebra- vidro, p/instal incendio	UN	2,00	2,00
01.58.006	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	19,00
01.59			**INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO**			
01.59.001	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
01.59.002	ORSE	7787	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	2,00	2,00
01.59.003	SINAPI	20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	2,00	2,00
01.59.004	ORSE	7643	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", exclusive tampão com corrente	UN	2,00	2,00
01.59.005	SINAPI	20973	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	3,00	3,00
01.59.006	ORSE	1510	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rapido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	UN	1,00	1,00
01.59.007	ORSE	388	Tampa articulada de ferro fundido 60 x 60cm, inclusive instalação	UN	1,00	1,00
01.59.008	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00
01.59.009	ORSE	1479	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	UN	4,00	4,00
01.59.010	ORSE	921	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	UN	2,00	2,00
01.59.011	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	11,00
01.59.012	SINAPI	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	12,00

Charles Oliveira de Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – CEP 49.270-000 – Cristinápolis/Sergipe. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

953

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.59.013	SINAPI	92378	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
01.59.014	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	92,10	92,10
01.59.015	ORSE	8219	Conjunto moto bomba Schneider motor 10CV, trifásico (ou similar)	UN	2,00	2,00
01.59.016	ORSE	11173	Bomba para incêndio jockey 2cv	UN	1,00	1,00
01.59.017	ORSE	1461	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref 1502-B, Pn16, Deca ou similar	UN	7,00	7,00
01.59.018	ORSE	9905	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	UN	1,00	1,00
01.60			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PAINEL DE COMANDO DAS BOMBAS			
01.60.001	ORSE	12814	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de ate 10 cv e 01 bomba Joquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	UN	1,00	1,00
01.60.002	ORSE	4780	Conjunto de monômetro 0-100 bar, para bomba injetora manual de Putzmeister ou similar	UN	1,00	1,00
01.60.003	ORSE	9670	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	3,00	3,00
01.61			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - INSTALAÇÕES ELÉTRICA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO			
01.61.001	ORSE	352	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 20mm (1/2")	M	64,43	64,43
01.61.002	ORSE	8466	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	M	64,43	64,43
01.62			CASA DE BOMBA			
01.62.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	17,98	17,98
01.62.002	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	37,76	37,76
01.62.003	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	19,78	19,78
01.62.004	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	19,78	19,78

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto Nº 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2226137277/SP
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

954

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.62.005	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	4,63	4,63
01.62.006	ORSE	4296	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	M2	3,85	3,85
01.62.007	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,85	3,85
01.62.008	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	19,78	19,78
01.62.009	ORSE	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	19,78	19,78
01.62.010	ORSE	11948	Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	1,80	-
01.62.011	ORSE	9290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	M2	1,80	-
01.63			CASA DE LIXO			
01.63.001	ORSE	151	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	M2	26,92	26,92
01.63.002	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	M2	53,84	53,84
01.63.003	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	M2	26,92	26,92
01.63.004	ORSE	3314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M2	26,92	26,92
01.63.005	ORSE	4296	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e= 7,5 cm	M2	12,40	12,40
01.63.006	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,40	12,40
01.63.007	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF_11/2020	M2	14,63	14,63
01.63.008	ORSE	2285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	M2	26,92	26,92
01.63.009	ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	M2	26,92	26,92

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José E. Carvalho Macedo
CREA 220613770-7
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

95

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.63.010	ORSE	11948	Porta ou janela em aluminio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	M2	2,88	2,88
01.64			ACESSIBILIDADE			
01.64.001	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,61	7,61
01.64.002	ORSE	2323	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	M2	15,06	-
01.64.003	ORSE	10839	Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=0,92m, com barras horizontais dupla (2") e barras verticais nas extremidades de 2", inclusive curva em aço (padrão) - para deficientes físicos	M	22,80	-
01.64.004	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	91,54	91,54
01.65			SPDA			
01.65.001	ORSE	8795	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal	UN	10,00	10,00
01.65.002	ORSE	824	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UN	2,00	2,00
01.65.003	ORSE	9392	Cabo de cobre nu 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	59,67	59,67
01.65.004	ORSE	8082	Cabo de cobre nu 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	62,05	62,05
01.65.005	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	11,00	11,00
01.65.006	ORSE	10728	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL 541 (SPDA)	UN	11,00	11,00
01.65.007	ORSE	10428	Fornecimento de cartucho para solda exotermica para cabo 35 mm²	UN	11,00	11,00
01.65.008	ORSE	11131	Fornecimento de cartucho para solda exotermica para cabo 50 mm²	UN	11,00	11,00
01.65.009	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	1,00	1,00
01.65.010	ORSE	7928	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UN	36,00	36,00
01.65.011	ORSE	10694	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	UN	20,00	20,00
01.65.012	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	41,40	41,40

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2206178705-SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro, 49.990-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contem 22 folhas

956

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.66			DIVERSOS			
01.66.001	ORSE	5	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00	-
01.66.002	ORSE	2450	Limpeza geral	M2	1.023,56	-
01.67			DEMOLIÇÃO E DESCARGA DE MATERIAL			
01.67.001	ORSE	6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m revestida	M3	73,54	**73,54**
01.67.002	ORSE	13	Demolição de concreto manualmente	M3	22,58	**22,58**
01.67.003	SINAPI	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	240,84	**240,84**
01.67.004	SINAPI	97631	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	M2	437,88	**437,88**
01.67.005	ORSE	3240	Demolição de piso de alta resistência	M2	923,51	**923,51**
01.67.006	ORSE	5069	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.660,75	**3.660,75**
01.67.007	SINAPI	100998	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidraulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	tkm	244,05	**244,05**
01.68			REFORÇO ESTRUTURAL EXTERNO - SAPATA			
01.68.001	SINAPI	96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	58,50	**58,50**
01.68.002	SINAPI	96547	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	360,96	**360,96**
01.68.003	SINAPI	96529	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. af_06/2017	M2	46,08	**46,08**
01.68.004	SINAPI	94971	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	9,22	**9,22**
01.68.005	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	9,22	**9,22**
01.69			REFORÇO ESTRUTURAL EXTERNO - PILARES			
01.69.001	SINAPI	92269	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_09/2020	M2	41,60	**41,60**
01.69.002	SINAPI	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	115,61	**115,61**
01.69.003	SINAPI	92763	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	720,00	**720,00**

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: setrab@pmcristinapolis.se.gov.br

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272611270SE
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

957

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

01.69.004	SINAPI	94971	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. af_05/2021	M3	3,84	3,84
01.69.005	SINAPI	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	3,84	3,84

Atestamos ainda que todos os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados até a presente data.

Cristinapolis-SE, 17 de janeiro de 2025.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 220613770SE
Engenheiro Civil

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479483/2025, emitida em 14/02/2025

Certidão nº 479483/2025
14/02/2025, 16:25
Chave de Impressão: wyB8z
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2025 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE

Impresso em: 14/02/2025, às 16:25

CAO 283319/2025

Conselh 023 CREA-BA nomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216514/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento [illegible] na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230471792** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2023 Baixada em: 24/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 093/2022 Celebrado em: 28/06/2022
Valor do contrato: R$ 637.309,15 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA 1ª DA AVENIDA JORGE AMADO - RUA PROFESSORA ADELAIDE BATISTA E TRAVESSA BENEDITO DANTAS. Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 28/06/2022 Conclusão efetiva: 28/06/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 4691.64 metro quadrado;

Observações

Pavimentação em Paralelepipedo.

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL REQUERENTE COMPROVOU VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ: 23.694.541/0001-62, DESDE 19/05/2022, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO; ENTRETANTO, POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA REGISTRADA NESTE CREA-BA VINCULANDO-O À REFERIDA EMPRESA EM 16/06/2023.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- HOUVE MUDANÇA NA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA PARA: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ 23.694.541/0001-62 EM 30/10/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

216514/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 216514/2024
24/02/2024, 10:23
Awyc8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Awyc8

960

PREFEITURA DE
JANDAIRA
Nova Cidade de Todos!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ: 13.697.206/0001-64

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- **Valor do Contrato: R$ 637.309,15**
- **Prazo de Vigência: 28/06/2022 à 28/06/2024**
- **Período de Execução: 28/06/2022 à 12/01/2024**

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 093-2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA 1ª TRAVESSA DA AVENIDA JORGE AMADO, RUA PROFESSORA ADELAIDE BATISTA, TRAVESSA BENEDITO DANTAS.**

- **LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1ª TRAVESSA DA AVENIDA JORGE AMADO, RUA PROFESSORA ADELAIDE BATISTA, TRAVESSA BENEDITO DANTAS, JANDAÍRA-BA.**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0;**
- **ENG. CIVIL – IAGO ROLEMBERG DOS SANTOS BORBA, CREA-BA: 051993251-0**

JOSÉ PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 180/2017

Praça Horácio de Faria, 300 – Centro – Jandaira – Bahia – CEP – 48.310-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216514/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 216514/2024
27/02/2024, 09:38
Chave de Impressão: Awyc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2024 e contém 3 folhas

961

PREFEITURA DE
JANDAIRA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRA	M^2	8,00
1.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	4.691,64
1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.690,87
2			**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.691,64
2.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	628,78
2.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,36
2.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.781,04
2.5	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	348,56
2.6	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	178,10
2.7	SINAPI	90708	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	316,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216514/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 216514/2024
27/02/2024, 09:38
Chave de Impressão: Awyc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 27/02/2024, às 09:38

967

PREFEITURA DE
JANDAIRA

2.8	SINAPI	94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	120,00
3			**SERVIÇOS FINAIS**		
3.1	ORSE	4249	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18, (60CMX50CM), COM 2 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO, 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO ADESIVA	M^2	1,20
3.2	ORSE	10808	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	Unidade	6,00
3.3	ORSE	6191	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m^2	4.691,64

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados.

Jandaíra-BA, 22 de janeiro de 2024.

JOSA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS NASCIMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SE 2218[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 216514/2024, emitida em 24/02/2024

Certidão nº 216514/2024
27/02/2024, 09:38
Chave de Impressão: Awyc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/02/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 27/02/2024, às 09:38

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
266857/2025 963
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20250996785** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 135/2023 Celebrado em: 29/06/2023
Valor do contrato: R$ 25.645.951,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Coordenadas Geográficas: -11.254522, -39.374998
Data de início: 03/07/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 18600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 6466.98 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 2229.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 816.45 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.1 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1129.98 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 360.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 49 - Execução de obra 21000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 35796.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) 49 - Execução de obra 21325.98 metro quadrado;

Observações

Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros públicos do Município de Santaluz-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PLANTIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 29/06/2023 À 31/12/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 03/07/2023 À 20/01/2025 CONFORME ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

266857/2025

Atividade em andamento

964

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
c5DZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: c5DZ6

965

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 - www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** no Estado da Bahia, inscrita no CNPJ 13.807.870/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, S/n, Centro, SANTALUZ/BA, CEP: 48.880-000, ATESTA para os devidos fins que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob no 23.694.541/0001-62, com sede na Av. Santos Dumont, nº 83, sala 305, centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400, vem executando de forma satisfatória os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/0001-19

DADOS DO CONTRATO
Contrato Nº 135/2022
Objeto do Contrato: Serviços comuns de Engenharia, continuados de Reparação, Adaptação e Conservação de Praças e Canteiros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros públicos do Município de Santaluz-BA.
Celebrado: 29/06/2023
Período de vigência do contrato: 29/06/2023 a 31/12/2025
Período de realização dos serviços: 03/07/2023 até a data presente.
Local da Obra/Serviços: Serviços contínuos em diversos logradouros do Município de Santaluz-BA.
Valor do contrato R$ 25.645.951,44

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA-BA: 051602557-0;
- ART INICIAL BA20250996785.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT. (entre 29/06/23 a 02/07/24)	QUANT. (entre 02/07/24 a 31/12/24)	QUANT. TOTAL EXECUTADO
1			SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	COMPOSIÇÃO 1.0		LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	1,00	1,00	2,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	4.694,14	4.694,14	9.388,27
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	1.383,59	1.383,59	2.767,18
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.2.1	13	orse	Demolição de concreto manualmente	M3	196,31	196,31	392,62

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242840-8

Jolison Cássia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

966

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880.000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265 2843 - www.santaluz.ba.gov.br

1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	1,00	2,00
1.2.3	11142	orse	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3	46,00	46,00	92,00
1.2.4	9664	orse	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	1,00	1,00	2,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	1,00	2,00
1.2.6	COMPOSIÇÃO 2.0		RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	3.249,53	3.249,53	6.499,06
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	6.654,27	6.654,27	13.308,54
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA				
2.1	COMPOSIÇÃO 3.0		LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	7.000,00	7.000,00	14.000,00
							-
3			MOVIMENTO DE TERRAS				
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	1.601,33	1.601,33	3.202,66
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	1.394,35	1.394,35	2.788,71
3.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 4.0		CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3	8.345,00	8.345,00	16.690,00
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3XKM	9.816,42	9.816,42	19.632,84
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	4.004,66	4.004,66	8.009,32
							-
4			FECHAMENTO				
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	716,66	716,66	1.433,32
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	743,00	743,00	1.486,00
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.439,00	1.439,00	2.878,00
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	376,66	376,66	753,32
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	150,00	150,00	300,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Gaspar da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

967

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz BA
Telefone: 75 3265 2843 - www.santaluz.ba.gov.br

4.6	92750	SINAPI	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo cachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 12 m - fornecimento e execução. af_03/2024	M3	120,00	120,00	240,00
5			REVESTIMENTO				
5.1	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	2.834,94	2.834,94	5.669,88
6			MEIO FIO				
6.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	7.705,25	7.705,25	15.410,50
6.2	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	4.910,52	4.910,52	9.821,04
6.3	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.063,76	1.063,76	2.127,52
6.4	93012	SINAPI C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,00	51,00	102,00
6.5	97886	SINAPI C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	46,00	46,00	92,00
7			PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO				
7.1	COMPOSIÇÃO 5.0		PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	10.590,79	10.590,79	21.181,58
7.2	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	106,00	106,00	212,00
7.3	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	260,00	260,00	520,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Gaspar da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
DO: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

968

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 Santaluz-BA
Telefone: 75 3285-2843 www.santaluz.ba.gov.br

7.4	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781. Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2	4.150,00	4.150,00	8.300,00
7.5	11460	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781. Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	M2	2.698,66	2.698,66	5.397,32
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	127,13	127,13	254,26
7.7	COMPOSIÇÃO 6.0		PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA PRE MOLDADA 50 X 50 CM CINZA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM ESPESSURA DE 5 CM	M2	400,00	400,00	800,00
7.8	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	1,00	1,00	2,00
7.9 / 14.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	992,50	992,50	1.985,00
7.10	COMPOSIÇÃO 7.0		PISO EM CONCRETO FCK = 20 MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	348,71	348,71	697,42
							-
8			DIVERSOS				
8.1	101600	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020	M2	46,00	46,00	92,00
8.2	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	38,00	38,00	76,00
8.3	3175	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	85,80	85,80	171,60
8.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	166,40	166,40	332,80
8.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	38,00	38,00	76,00
8.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	779,00	779,00	1.558,00
8.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	346,00	346,00	692,00
8.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	672,00	672,00	1.344,00
8.9	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	112,40	112,40	224,80
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	272,15	272,15	544,30

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 05/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

969

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 - www.santaluz.ba.gov.br

8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	272,15	272,15	544,30
8.12	COMPOSIÇÃO 8.0		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO MODELO TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/4" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1 1/2" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIARIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M	700,00	700,00	1.400,00
8.13	COMPOSIÇÃO 9.0		APARELHAMENTO COM LIXA	M2	1,00	1,00	2,00
8.14	COMPOSIÇÃO 10.0		APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROMATO DE ZINCO)	M2	1,00	1,00	2,00
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2	422,00	422,00	844,00
8.16	3230	ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	30,00	30,00	60,00
8.17 / 15.6	6386	ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	12,00	12,00	24,00
8.18	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	12,00	12,00	24,00
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 1,00M	UND	12,00	12,00	24,00
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	220,00	220,00	440,00
8.21	10049	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	280,00	280,00	560,00
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	380,00	380,00	760,00
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	17,50	17,50	35,00
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	470,00	470,00	940,00
8.25	COMPOSIÇÃO 11.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND	105,00	105,00	210,00
8.26	COMPOSIÇÃO 12.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND	170,00	170,00	340,00
8.27	COMPOSIÇÃO 13.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	40,00	40,00	80,00
8.28	COMPOSIÇÃO 14.0		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	140,00	140,00	280,00
8.29	9749	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50MX0,07M	UND	20,00	20,00	40,00
8.30	6411	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UND	20,00	20,00	40,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Joilson Garcia da Mota
Secretário de Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

970

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 - www.santaluz.ba.gov.br

8.31	6415	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,80X0,80MX0,07M	UND	20,00	20,00	40,00
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	12,00	24,00
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	62,00	62,00	124,00
8.34	90724	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UND	5,00	5,00	10,00
8.35	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	30,00	60,00
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	33,00	33,00	66,00
8.37	COMPOSIÇÃO 15.0		CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	25,00	50,00
8.38	COMPOSIÇÃO 16.0		CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	25,00	50,00
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	12,00	24,00
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	12,00	24,00
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00	12,00	24,00
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.44	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.45	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.46	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.47	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 x0094_, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.48	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	25,00	25,00	50,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242540-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

971

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 - www.santaluz.ba.gov.br

8.51	9287	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	25,00	25,00	50,00
9			PARQUE INFANTIL				
9.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	4,00	4,00	8,00
9.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	5,00	5,00	10,00
9.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	6,00	6,00	12,00
9.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	4,00	4,00	8,00
9.5	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	146,47	146,47	292,94
9.6	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	3,00	3,00	6,00
10			PERGOLADO				-
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOURÕES)	PÇ	31,00	31,00	62,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	26,00	26,00	52,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M(PERGULAS)	PÇ	62,00	62,00	124,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	287,68	287,68	575,36
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref.obra Sergipetec)	M	242,61	242,61	485,22
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	271,33	271,33	542,66
11			PAISAGISMO				-
11.1	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	1.225,35	1.225,35	2.450,70
11.2	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	442,02	442,02	884,04
11.3	CPU PRÓPRIA		FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID	36,00	36,00	72,00

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242340-8

Jollson Gaeta da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

977

11.4	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	52,00	52,00	104,00
11.5	CPU PRÓPRIA		Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	32,00	32,00	64,00
12			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINASTICA				
12.1	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	20,00	20,00	40,00
12.2	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5; H= 1,30)M	UNID	5,00	5,00	10,00
12.3	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 niveis em eucalipto tratado	UNID	7,00	7,00	14,00
12.4	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	6,00	6,00	12,00
12.5	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	6,00	6,00	12,00
12.6	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	6,00	6,00	12,00
12.7	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	5,00	5,00	10,00
13			QUADRA POLIESPORTIVA				
13.1	9962	ORSE	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M2	4.319,33	4.319,33	8.638,66
13.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	4.319,33	4.319,33	8.638,66
13.3	10012	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	4.319,33	4.319,33	8.638,66
13.4	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	4.506,33	4.506,33	9.012,66
13.5	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	4.652,28	4.652,28	9.304,56
13.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	6.004,60	6.004,60	12.009,20
13.7	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	6.200,00	6.200,00	12.400,00
13.8	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	11,00	11,00	22,00
13.9	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	11,00	11,00	22,00
13.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G light ou similar	UND	175,00	175,00	350,00
13.11	10794	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	UND	10,00	10,00	20,00
13.12	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	m2	4.638,30	4.638,30	9.276,60
13.13	5032	ORSE	Instalação de tela, exclusive a tela	m2	4.638,30	4.638,30	9.276,60
13.14	102494	SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af 05/2021	M2	7.512,81	7.512,81	15.025,62
13.15	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	647,99	647,99	1.295,98

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242340-8

Joilson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

973

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz BA
Telefone: 75 3265 2843 - www.santaluz.ba.gov.br

14			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
14.1	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	42,00	42,00	84,00
14.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P	M	298,92	298,92	597,84
14.3	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.458,02	1.458,02	2.916,04
14.4	9006	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90°C	M	124,00	124,00	248,00
14.5	9007	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,35MM², 1KV/90°C	M	5,00	5,00	10,00
14.6	6386	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	37,00	37,00	74,00
14.7	473	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UNID	14,00	14,00	28,00
14.8	11994	SINAPI	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W,BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UNID	34,00	34,00	68,00
14.9	9200	ORSE	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	22,00	22,00	44,00
14.10	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	2,00	2,00	4,00
14.11	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTO D=100X60X15 CM	UNID	3,00	3,00	6,00
14.12	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	10,00	10,00	20,00
							-
15			LIMPEZA E EXPURGO				
15.1	COMPOSIÇÃO 17.0		LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	28.147,76	28.147,76	56.295,52
15.2	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 1.0		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50 M	M3	3.815,97	3.815,97	7.631,95
15.3	COMPOSIÇÃO 18.0		TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	523,20	523,20	1.046,40
15.4	COMPOSIÇÃO AUXILIAR 2.0		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1.959,86	1.959,86	3.919,72
15.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM ,DMT ACIMA DE 30KM	M3xKM	54.831,98	54.831,98	109.663,97
15.6	12913	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO _x0096_ RESTO DE OBRA) DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	618,04	618,04	1.236,08
							-
16			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	529,00	529,00	1.058,00
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.372,00	3.372,00	6.744,00

António Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CPF 1/BA 052742940-8

Jolison Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:38
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contem 10 folhas

974

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getulio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA
Telefone: 75 3265-2843 - www.santaluz.ba.gov.br

16.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.112,00	1.112,00	6.224,00
17			SERVIÇOS EXTRAS				
17.1	9681	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	1.051,04	1.051,04	2.102,08
17.2	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	141,00	141,00	282,00
17.3	100624	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 11/2019	UM	56,00	56,00	112,00
17.4	12910	ORSE	Poste decorativo 2 petalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	150,00	150,00	300,00
17.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	2.962,27	2.962,27	5.924,54
17.6	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	284,00	284,00	568,00
17.7	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²	230,34	230,34	460,68
17.8	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	189,27	189,27	378,54
17.9	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	47,23	47,23	94,46
17.10	CPU PRÓPRIA		TÓTEN DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INÓX	und	5,00	5,00	10,00

Atestamos ainda que os serviços estão sendo executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, atendendo todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos na condução dos serviços contratados até a presente data.

Santaluz-BA, 20 de janeiro de 2025

Jailson Garcia da Mota
Sec. Infraestrutura de Santaluz
Portaria Municipal Nº 09/2025
De: 02/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Antônio Carlos M. da S. Nascimento
Gestor de Contratos - SEINFRA
CREA/BA 052242940-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 266857/2025, emitida em 12/02/2025

Certidão nº 266857/2025
12/02/2025, 14:39
Chave de Impressão: c5DZ6
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/02/2025 e contém 10 folhas

OBRA NO Município
Despesa CAD

 975

Acervo Técnico - CAT
25 de 30 de Outubro de 2009
18 de 29 de Junho de 1973
Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479475/2025

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **52521SE** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20250417785** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/04/2025 Baixada em: 02/04/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
Endereço do contratante: PRAçA DA BANDEIRA Nº: 81
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Contrato: 102/2024 Celebrado em: 05/07/2024
Valor do contrato: R$ 161.341,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MARIA LUISA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CRISTINÁPOLIS UF: SE CEP: 49270000
Coordenadas Geográficas: -11.476600, -37.744976
Data de início: 05/07/2024 Conclusão efetiva: 23/08/2024
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 184.76 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 184.76 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 324.34 metro quadrado;

Observações

Manutenção da drenagem na Estrada Maria Luisa do Município de Cristinápolis/SE, contrato oriundo da ATA 074/2023.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479475/2025
02/04/2025, 11:39
wc0c5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: wc0c5

976

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Santos Dumont, 1883, andar 3, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.702-400, CNPJ 23.694.541/0001-62 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

CNPJ: 13.096.029/0001-60

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- Valor do Contrato: R$ 161.341,24
- Prazo de Vigência do Contrato: 05/07/2024 à 03/07/2025
- Período de Execução: 05/07/2024 à 23/08/2024

CONTRATO 102/2024 – OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em engenharia para manutenção da drenagem na Estrada Maria Luisa do Município de Cristinápolis/SE.

- LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Estrada Maria Luisa, s/n, Cristinápolis-SE - CEP 492700-000.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL – CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CREA: 52521SE - ART INICIAL Nº SE20240389705, ART SUBSTITUIÇÃO SE20240396625.

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479475/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 479475/2025
02/04/2025, 20:49
Chave de Impressão: wc0c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contém 2 folhas

917

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	21,00
1.3	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	184,76
1.4	2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	184,76
1.5	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	220,00
1.6	2823	ORSE	Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura entre 1,01 e 1,50m - R1	un	10,00
1.8	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	324,34
2			**DRENAGEM**		
2.1	10048	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 375mm (15"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	m	288,68
2.2	2827	ORSE	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	un	10,00
2.3	2799	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m	un	1,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços contratados.

Cristinápolis-SE, 21 de outubro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS-SE

Rebeca de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

Charles Oliveira Lima
Secretário Adjunto Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Decreto N 06/2025

ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 81 – Centro – 49.270-000 – Cristinápolis/SE. TELEFONE: (79) 3542-1205. FAX: (79) 3542-1270 - EMAIL: seiurb@cristinapolis.se.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 479475/2025, emitida em 02/04/2025

Certidão nº 479475/2025
02/04/2025, 20:49
Chave de Impressão: wc0c5
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/04/2025 e contem 2 folhas