Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211913/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS**
Registro: **0511965117BA** RNP: **0511965117**
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20240654434** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2024 Baixada em: 26/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **T N KALID PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI,** CPF/CNPJ: **27.538.624/0001-13**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 620
Complemento: Edf. Mundo Plaza, sala 3303 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: CNT003/2023 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 140.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Manoel Chaves Nº: sn
Complemento: Espora De Ouro Bairro: Sao Caetano
Cidade: ITABUNA UF: BA CEP: 45608403
Data de início: 01/10/2023 Previsão de término: 21/11/2023 Conclusão efetiva: 21/11/2023
Finalidade:
Proprietário: CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 07.317.156/0001-40

Atividade Técnica: **18 - Fiscalização** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > GERENCIAMENTO E CONTROLE DE RISCOS > #TOS_42.1.8 - DE TRABALHO EM ALTURA (NR35) 61 - Fiscalização de serviço técnico 1161.00 metro quadrado; **18 - Fiscalização** PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE > #TOS_42.5.1 - DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE (NR10) 61 - Fiscalização de serviço técnico 1161.00 metro quadrado;

Observações

Normas de segurança para serviço de Montagem desmontagem de estrutura de camarotes e palcos. Área 1.161,00 m2

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÃO MECÂNICA, AR CONDICIONADO E TELEFONIA , POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETROTÉCNICA E ENGENHARIA CIVIL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211913/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211913/2023
31/01/2024, 14:08
1d6B1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1d6B1

CONECTAR
GESTÃO DE EVENTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **T N KALID PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob n° 27.538.624/0001-13, situada na Avenida Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Edf. Mundo Plaza, sala 3303, Salvador-BA, CEP: 41.820-020 prestou satisfatoriamente os serviços contratados para a **CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n° 07.317.156/0001-40, com sede na Rua do Carro, 60, Edif Forum Park Sala 405, Nazaré, Salvador, BA, CEP: 40.040-240, com quantidades conforme declaração técnica em anexo a este atestado, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho no decorrente deste contrato.

Contrato: CNT016/2023

Objeto do Contrato: Montagem e desmontagem de estrutura fisica de construção provisória em box truss e demais materiais denominada de camarote, sistema de som, iluminação e fornecimento de mão de obra e serviços relacionados a segurança do trabalho para o Evento Cacau Festival.

Período de Execução: 01/10/2023 a 21/11/2023 (40 dias)

Valor do Contrato: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Responsável Técnico:
Lailson Santos Santana, Engenheiro Civil RNP 051817366-6
Tomas Simões Cerqueira, Engenheiro Eletricista, RNP 051081904-4
Equipe Técnica:
Yna Michelle Cardoso dos Santos, Engenheira de Segurança do Trabalho, RNP 051196511-7
Administrador Responsável:
Diego Damasceno Borges, Administrador, registro CRA nº 26984

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Avenida Manoel Chaves S/N, Sao Caetano, Cep: 45608-403, Espora De Ouro, Itabuna-BA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA DOS CAMAROTES	UND	QTD.
1.	1. PISO DO CAMAROTE:18,00x30,00 chapeado com compensado naval de 18mm. Do piso: Chapeado com placas de madeira, unificado medindo 10m de largura e 25m de profundidade e 1,5m de altura, com 02 (DUAS) escadas de acesso com 02m de largura, cada E RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO REVESTIDO EM CARPETE NOVO.	M²	540
	2. Guarda corpo: 65m de guarda corpo para as duas laterais e toda a extensão do fundo.	M	130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contem 9 folhas

CONECTAR
GESTÃO DE EVENTOS

	Camarote	**3.** Da cobertura/aereo: 20x32,00mts,Uma cobertura em formato duas águas, montadas em box truss de aluminio P-38, medindo 20,0m de largura por 32,00 de profundidade e pés direito de 2,50 mts acima do piso, precisamente em torres de box truss reforçadas P-38, de 4,0mts. Revestidas no teto, laterais e fundo com lonas anti chama, brancas, cinzas ou pretas.	M²	640
4.	Palco	PALCO COBERTO COM ESTRUTURA DUAS ÁGUAS, EM BOX TRUSS P-50 e P-30 lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliéster com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de alumínio estrutural tipo Box truss com 14 de largura e 6 de profundidade. Montado sobre base deestrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0.10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0.35 metros, 14 metros de largura x 6 metros de profundidade, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centimetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. *House Mix* medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em alumínio Box truss com piso em dois níveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ouigualao palco duas águas.	M²	188
5.	Bar	Estruturas de bar em box truss p-30 de: 15,00x5,00, com guarda corpo ao redor de bos truss.	M²	270
6.	Elevado	Estrutura tubular de 2,00 X 4,00 metros, entre 30cm e 1,5m de altura, com lona anti chama com guarda corpo. Com aterramento.	M²	32
7.	Fechamento	Fechamentos estruturados em ferro metalon na altura de 2 metros fechados em chapa 18 e corrugados na cor prata, apoios de sustentação em 45 graus (mão francesa) para apoio e fixação. Com aterramento.	M	600
8.	Gradil	Alambrados estruturados em ferro com 1,20 m de altura X 2,00 DE comprimento para contenção de público no house mix, torres de delays, geradores, portarias e outros lugares onde o público tem acesso restrito.	M	800
9.	Toldo	10 Tenda 5x5m com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pés de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.	M²	250
10.	Stand	Montagem estrutura básica para estandes (MODULOS) de 5,00x5,00 com ar condicionado compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de alumínio com pé direito de 2,20m, e instalações elétricas, Com aterramento. Para atendimento a Policia Militar, Corpo de Bombeiro, Posto Médico, etc	M²	100

CONECTAR GESTÃO DE EVENTOS LTDA. CNPJ 07.317.156/0001-40 Rua do Carro, 60, Edif Forum Park Sala 405, Nazaré, Salvador, BA, CEP: 40.040-240
e-mail: contato@portalconectar.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR

11.	Banheiro PNE	Banheiros Químicos PNE: Os banheiros de modelo PNE, para portadores de necessidades especiais deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papelhigiênico, ponto de luz no teto, trava interna, porta com 180 graus de abertura, com mola interna de alta resistência que a mantenha fechada; piso anti-derrapante, espaço internomínimo de 5,40 metros cúbicos, identificação(masculino/feminino/deficien-te físico e livre/ocupado,	DIÁRIA	2
12.	Banheiro stand	Banheiros Químicos: Os banheiros de modelo standard deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico,	DIÁRIA	80
13.	Box truss para testeira do palco	Estruturas de bar em box truss p-30 de: 22,00x12,00, com guarda corpo ao redor de bos truss.	M	500

SISTEMAS DE SOM

02 NORTON ALS1/Sub 21"
01 NORTON LS3/Sub 18"

CONSOLES

01 DIGI S6L24C
01 DIGICO QUANTUN 225
02 YAMAHA PM5DRH
01 DIGI SC48

PERIFÉRICOS

01 Pré Vauvulado TLaudio mod. VP1 Valve Classic (Processor) 01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5021 Dual Valve (Compressor)
01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5050 Mono Valve (Pré Amp +Compressor) 01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5001 Quad Valve (Pré Amp)
02 Processador DBX Drive Rack 4800 02
Processador DBX Drive Rack PA

RETORNOS INDIVIDUAIS P/ INSTRUMENTOS

01 Hartke System 5000 completo 01
Ampeg SVT classic completo 01
Hartke System 2000
02 JCM 900(cabeçote e caixa.) 02
Fender Twin Amp
01 Roland JC 120 Jazz Chorus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 01/02/2024, às 10:21.

CONECTAR

MONITORES

18 Mod. SM 400
04Sub p/ bateria SB850 04
cxs. SB 850 Side
04 cxs. KF 850 Side
01 Sistema de Side Attack completo.

MICROFONES

01 Kit bateria Sennheiser (completo) 01
Kit bateria Shure beta (completo) 01
RE20-EV
02 D112-AKG
02 Shure SM 91
02 Shure beta 52
30 Shure SM 57
30 Shure SM 58
08 Shure SM 57 Beta
10 Shure SM 58 Beta
08 Shure SM 81
05 Shure SM 98
02 Shure s/fio QLXD beta 58 UHF 02
Shure s/fio UR4D
03 Sennheiser s/ fio 835
05 Sennheiser E 904
05 Sennheiser MD 421 II
09 Sennheiser E 604
02 Sennheiser E 614 10
Direct Box ativos 40
Direct Box passivos 03
AKG C 518
05 AKG C 480
02 AKG C1000
04 Sistemas Sennheiser EW300

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

18 BSW NO TETO
12 BSW NOS PÉS
06 BSW NO CHAO NA FRENTE
06 POINTE NO CHAO NO CONTRA
08 WASHLED NA LINHA DE FRENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR

02 WASHLED NO CHAO NO CONTRA
38 PAR LED - CONFORME MAPA
08 BRUTT 4 LAMP
12 ATOMIC(P5)
12 COBE DE ARARA
04 MAQUINA DE FUMAÇA / VENTILADOR

CONSOLES

01 GRAND MA2 ORIGINAL
COMAMD +FADER 2 TELAS

LASERS

08 MÁQUINAS LASERS 40W
08 FB4
01 SISTEMA OPERACIONAL BEYOND ADVANCED 5.0
01 SISTEMA FUMAÇA COMPLETO (ESCLUSIVO LASER)

GERADOR DE ENERGIA

04 Geradores de 240 kVA

SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividades de fiscalização ao atendimento as NR (s) 10, e 35 , referente ao serviço de (Montagem e desmontagem de estrutura de camarotes e palcos para a área do evento de 1.161,00 m².

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1.1	Auxiliardeserviços gerais	Deverá estar envolvido nas atividadesdetransporte,remoção, movimentação e remanejamento de mobiliário, stands, tendas, equipamentos, divisórias, caixas diversas, pacotes, material de consumo,	15
1.2	Atendente de credenciamento	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviçosdecredenciamentodos participantes, bem como, proceder a distribuição de materiais aos participantes, quandonecessário;	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR

1.3	AssessoriaPrévia	Assessoria completa ao evento, negociação e administração de fornecedores, dentre outros e afins,paratrabalharemeventos regionais	2

1.4	Brigadistade Incêndio	Deverá ter curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, e deveráestaraptoadetectarriscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidasdesegurançanolocaldo evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegadadoCorpodeBombeiros;	10
1.5	Copeira	Executará os serviços de preparo de café, chá ou suco, conforme requerido,observandoasnormas de higiene pessoal e de serviço. Lavagem adequada das louças e dos utensílios de copa, antes e depois do uso. Limpeza de geladeiras e outros eletrodomésticos, se necessário. Limpezadepisoebalcõesdacopa, conservação; Obs: O profissional	6
1.6	Coordenador- Geral	Deverá estar presente no evento, para executar as funções de coordenação e orientação de todas as ações para garantir a perfeita execução do evento, devendopossuirpoderdedecisão no momento de acionamento; responsabilizando-seemnomeda CONTRATADA	1
1.7	Coordenadorde Logística	Coordenador de produção para trabalhar no período de pré produção, durante realização do evento e pós produção, pela estrutura física do evento, tanto noquedizrespeitoaosmateriaisa serem posicionados no local designado, como da estrutura necessária para o correto funcionamento de todos os recursos audiovisuais, detelefonia, de computadores e demais periféricos. Responsável ainda pelo acompanhamento da montagem e desmontagem de todaainfra-estruturadoevento;	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 01/02/2024, às 10:21

CONECTAR

1.8	Coordenadorde Transporte	Responsável pelo controle, organização esupervisão detodos os veículos, motoristas e demais profissionais envolvidos nos traslados. Deve cumprir fielmente a programação de horários, criandosoluçõesparaoseventuais problemas que surjam durante a execuçãodostrabalhos;	1
1.9	Coordenadorde Segurança	Profissional responsável pelo planejamentoeacompanhamento das atividades, de segurança, quandosolicitado;	2
1.10	Eletricista	Profissionalcapacitadoa prestarserviçosdeeletricista;	2
1.12	Garçom	Profissionalcapacitadoaprestar serviços de garçom (com uniforme);	10
1.13	Intérpretede Libras	Profissional capacitado para a realizaçãodeserviçosdetradução de libra (surdo-mudo);	1
1.14	Mestrede Cerimônia	Profissional capacitado a prestar serviçosdemestredecerimônias para preparar roteiros e realizar apresentação de eventos e protocolos;	1
1.15	Operador de equipamentos audiovisuais	Profissional com experiência em operar equipamentos audiovisuais;	10
1.16	OperadordeLuz	Conhecimentosdeiluminação; conhecimentos básicos de maquinaria de teatro e show; conhecimentos básicos de eletricidade; conhecimentos de desenho, montagem e operação de iluminação; conhecimentos de rider,montagem,	6
1.17	OperadordeSom	Profissionalcomexperiênciaem operar som;	6
1.18	Recepcionista Português	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviçosderecepção,bemcomo, procederadistribuiçãode	3

		materiaisaosparticipantes, quando necessário;	
1.19	Recepcionista Bilingue	Deverá possuir experiência na atividade, estar trajada devidamente com uniforme ou roupaclássica,epossuirdomínio, no mínimo, nos idiomas Inglês e/oufrancês/ouespanhol;	1
1.20	Segurança/ vigilanteDiurno	Profissional de empresa devidamente cadastrada na secretariadesegurançapúblicado seu município, com celular, uniformizado;	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR
GESTÃO DE EVENTOS

1.21	Segurança/vigilant e Noturno	Profissional de empresa devidamente cadastrada na secretariadesegurançapúblicado seu município, com celular, uniformizado;	4
1.22	Serviçodelimpeza	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de limpeza, quando da realizaçãodeeventoforadarede hoteleira, devidamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com basenaÁreaFísicaaser	30
1.23	Técnicoem Informática	Deverá ter bons conhecimentos noWindows XP Profissional, Internet Explorer e Office da últimaversão,bemcomoemrede wirelessehardware;	1
1.26	Fotógrafo	Serviçodefotógrafoprofissional, com equipamento digital profissionalreflex,mínimode8.5 megapixel, entrega material editadoemdvdetratado;	2

1.27	Cerimonialista	Serviço de cerimonialista, sob supervisãodocontratante,com domíniodasregrasdeetiqueta. Será o responsável pelo planejamento, organização, execuçãoeacompanhamento de todos os ritos para o bom andamento do evento, inclusive, identificar, abordar adequadamente e conduzir autoridades e convidados, elaborar e acompanhar a execução do cerimonial do evento, doprotocoloeda ordem de precedência; preparar mesa- diretora e nominatas; e administrar satisfatoriamente situaçõesimprevistas.Deveráter experiência no trato com autoridadesehabilidadeemlidar compessoas	1

A planilha de serviços e quantitativos referentes à execução segue em declaração anexa emitida pelo Sr. Tarcísio Augusto Azevedo Araújo, Engenheiro Civil, CREA RNP 051948008-2.

CONECTAR GESTÃO DE EVENTOS LTDA. CNPJ 07.317.156/0001-40 Rua do Carro, 60, Edif Forum Park Sala 405, Nazaré, Salvador, BA, CEP: 40.040-240
e-mail: contato@portalconectar.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR
GESTÃO DE EVENTOS

Declaramos que o serviço foi executado de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas e em perfeita obediência as cláusulas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica e comercial.

Salvador, 21 de novembro de 2023

CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA:07317156000140
Assinado de forma digital por CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA:07317156000140
Dados: 2024.01.15 17:22:36 -03'00'

CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA
CNPJ 07.317.156/0001-40
Dilson Gomes Borges Junior – sócio
CPF: 012.780.085-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 9 folhas

CONECTAR GESTÃO DE EVENTOS LTDA. CNPJ 07.317.156/0001-40 Rua do Carro, 60, Edif Forum Park Sala 405, Nazaré, Salvador, BA, CEP: 40.040-240
e-mail: contato@portalconectar.com.br

DECLARAÇAÕ DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Declaro para os devidos fins que a empresa **T N KALID PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI**, inscrita no CNPJ sob nº 27.538.624/0001-13, situada na Avenida Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores, Edf. Mundo Plaza, sala 3303, Salvador-BA, CEP: 41.820-020 executou os serviços contratados para a **CONECTAR GESTAO DE EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.317.156/0001-40, com sede na Rua do Carro, 60, Edif Forum Park Sala 405, Nazaré, Salvador, BA, CEP: 40.040-240, com as quantidades conforme esta declaração técnica, cujos dados do contrato seguem abaixo:.

Contrato: CNT016/2023

objeto do contrato: Montagem e desmontagem de estrutura fisica de construção provisória em box truss e demais materiais denominada de camarote, sistema de som, iluminação e fornecimento de mão de obra e serviços realacionados a segurança do trabalho para o evento cacau festival.

Período de Execução: 01/10/2023 a 21/11/2023 (40 dias)

Valor do Contrato: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Responsável Técnico:
Lailson Santos Santana, Engenheiro Civil RNP 051817366-6
Tomas Simões Cerqueira, Engenheiro Eletricista, RNP 051081904-4
Equipe Técnica:
Yna Michelle Cardoso dos Santos, Engenheira de Segurança do Trabalho, RNP 051196511-7
Administrador Responsável:
Diego Damasceno Borges, Administrador, registro CRA nº 26984

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO: Avenida Manoel Chaves S/N, Sao Caetano, Cep: 45608-403, Espora De Ouro, Itabuna-BA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM		DESCRIÇÃO COMPLETA DOS CAMAROTES	UND	QTD.
1.		1. PISO DO CAMAROTE 18,00x30,00 chapeado com compensado naval de 18mm. Do piso: Chapeado com placas de madeira, unificado medindo 10m de largura e 25m de profundidade e 1,5m de altura, com 02 (DUAS) escadas de acesso com 02m de largura, cada E RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO REVESTIDO EM CARPETE NOVO.	M²	540
		2. Guarda corpo: 65m de guarda corpo para as duas laterais e toda a extensão do fundo	M	130

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

	Camarote	3. Da cobertura/aereo: 20x32,00mts,Uma cobertura em formato duas águas, montadas em box truss de aluminio P-38, medindo 20,0m de largura por 32,00 de profundidade e pes direito de 2,50 mts acima do piso, precisamente em torres de box truss reforçadas P-38, de 4,0mts. Revestidas no teto, laterais e fundo com lonas anti chama, brancas, cinzas ou pretas.	M²	640
4.	Palco	PALCO COBERTO COM ESTRUTURA DUAS ÁGUAS, EM BOX TRUSS P-50 e P-30 lona blackout, proteção UV, ante mofo, tecido de poliester com PVC cinza. Cobertura em estrutura espacial de aluminio estrutural tipo Box truss com 14 de largura e 6 de profundidade. Montado sobre base deestrutura metálica tubular treliçado, altura ajustável entre 0,10 a 3 metros de altura do chão, sapatas de ajuste fino de 0,01 a 0,35 metros, 14 metros de largura x 6 metros de profundidade, escada de acesso com 1,30 de largura e degraus com no máximo 20 centimetro de diferença um do outro, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura forrado em carpete preto ou cinza. Todo o palco e cobertura devem ser instalados com cabo de aço de segurança e os mesmos envelopados com cantonetes de polietileno do chão até a altura de 2m. *House Mix* medindo 5m de largura x 4m de profundidade, estruturada em aluminio Box truss com piso em dois niveis sendo o primeiro a 0,50 MT do chão para o sistema de som e outro a 1 metro do chão para o sistema de luz e canhões, coberto por lona na cor cinza em formato circular ouigualao palco duas águas.	M²	188
5.	Bar	Estruturas de bar em box truss p-30 de 15,00x5,00, com guarda corpo ao redor de bos truss.	M²	270
6.	Elevado	Estrutura tubular de 2,00 X 4,00 metros, entre 30cm e 1,5m de altura, com lona anti chama com guarda corpo. Com aterramento.	M²	32
7.	Fechamento	Fechamentos estruturados em ferro metalon na altura de 2 metros fechados em chapa 18 e corrugados na cor prata, apoios de sustentação em 45 graus (mão francesa) para apoio e fixação. Com aterramento.	M	600
8.	Gradil	Alambrados estruturados em ferro com 1,20 m de altura X 2,00 DE comprimento para contenção de publico no house mix, torres de delays, geradores, portarias e outros lugares onde o público tem acesso restrito.	M	800
9.	Toldo	10 Tenda 5x5m com cobertura em lona branca black-out tipo piramidal, pes de sustentação em tubos galvanizado, constituída e composta de calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Altura de 3,00 metros em seus pés de sustentação lateral.	M²	250
10.	Stand	Montagem estrutura básica para estandes (MODULOS) de 5,00x5,00 com ar condicionado compostos de piso acarpetado, divisórias em painéis TS dupla face brancos acoplados em montantes e travessas de aluminio com pé direito de 2,20m, e instalações elétricas. Com aterramento. Para atendimento a Policia Militar, Corpo de Bombeiro, Posto Médico, etc	M²	100
11.		Banheiros Quimicos PNE: Os banheiros de modelo PNE, para portadores de necessidades especiais deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável,	DIÁRIA	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

	Banheiro PNE	compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papelhigiênico, ponto de luz no teto, trava interna, porta com 180 graus de abertura, com mola interna de alta resistência que a mantenha fechada, piso anti-derrapante, espaço internomínimo de 5,40 metros cúbicos, identificação(masculino/feminino/deficien-te físico e livre/ocupado,		
12.	Banheiro stand	Banheiros Químicos: Os banheiros de modelo standard deverão ser fabricados em polietileno de alta densidade, resistente e totalmente lavável, compostos de caixa de dejetos com assento, teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, suporte de papel higiênico,	DIÁRIA	80
13.	Box truss para testeira do palco.	Estruturas de bar em box truss p-30 de: 22,00x12,00, com guarda corpo ao redor de bos truss.	M	500

SISTEMAS DE SOM

02 NORTON ALS1/Sub 21"
01 NORTON LS3/Sub 18"

CONSOLES

01 DIGI S6L24C
01 DIGICO QUANTUN 225
02 YAMAHA PM5DRH
01 DIGI SC48

PERIFÉRICOS

01 Pré Vauvulado TLaudio mod. VP1 Valve Classic (Processor) 01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5021 Dual Valve (Compressor)
01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5050 Mono Valve (Pré Amp +Compressor) 01 Pré Vauvulado TLaudio mod. 5001 Quad Valve (Pré Amp)
02 Processador DBX Drive Rack 4800 02
Processador DBX Drive Rack PA

RETORNOS INDIVIDUAIS P/ INSTRUMENTOS

01 Hartke System 5000 completo 01
Ampeg SVT classic completo 01
Hartke System 2000
02 JCM 900(cabeçote e caixa.) 02
Fender Twin Amp
01 Roland JC 120 Jazz Chorus

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

MONITORES

18 Mod. SM 400
04Sub p/ bateria SB850 04
cxs. SB 850 Side
04 cxs. KF 850 Side
01 Sistema de Side Attack completo.

MICROFONES

01 Kit bateria Sennheiser (completo) 01
Kit bateria Shure beta (completo) 01
RE20-EV
02 D112-AKG
02 Shure SM 91
02 Shure beta 52
30 Shure SM 57
30 Shure SM 58
08 Shure SM 57 Beta
10 Shure SM 58 Beta
08 Shure SM 81
05 Shure SM 98
02 Shure s/fio QLXD beta 58 UHF 02
Shure s/fio UR4D
03 Sennheiser s/ fio 835
05 Sennheiser E 904
05 Sennheiser MD 421 II
09 Sennheiser E 604
02 Sennheiser E 614 10
Direct Box ativos 40
Direct Box passivos 03
AKG C 518
05 AKG C 480
02 AKG C1000
04 Sistemas Sennheiser EW300

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

18 BSW NO TETO
12 BSW NOS PÉS
06 BSW NO CHAO NA FRENTE
06 POINTE NO CHAO NO CONTRA
08 WASHLED NA LINHA DE FRENTE
02 WASHLED NO CHAO NO CONTRA
38 PAR LED - CONFORME MAPA
08 BRUTT 4 LAMP
12 ATOMIC(P5)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

1.4	Brigadistade Incêndio	Deverá ter curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros, e deveráestaraptoadetectarriscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidasdesegurançanolocaldo evento, e assumir o controle das situações de emergência até a chegadadoCorpodeBombeiros.	10
1.5	Copeira	Executará os serviços de preparo de café, chá ou suco, conforme requerido,observandoasnormas de higiene pessoal e de serviço. Lavagem adequada das louças e dos utensílios de copa, antes e depois do uso. Limpeza de geladeiras e outros eletrodomésticos, se necessário. Limpezadepisoebalcõesdacopa. conservação; Obs: O profissional	6
1.6	Coordenador- Geral	Deverá estar presente no evento, para executar as funções de coordenação e orientação de todas as ações para garantir a perfeita execução do evento, devendopossuirpoderdedecisão no momento de acionamento; responsabilizando-seemnomeda CONTRATADA	1
1.7	Coordenadorde Logística	Coordenador de produção para trabalhar no período de pré produção, durante realização do evento e pós produção, pela estrutura física do evento, tanto noquedizrespeitoaosmateriaisa serem posicionados no local designado, como da estrutura necessária para o correto funcionamento de todos os recursos audiovisuais, detelefonia, de computadores e demais periféricos. Responsável ainda pelo acompanhamento da montagem e desmontagem de todaainfra-estruturadoevento;	1
1.8	Coordenadorde Transporte	Responsável pelo controle, organização esupervisão detodos os veículos, motoristas e demais profissionais envolvidos nos traslados. Devé cumprir fielmente a programação de horários, criandosoluçõesparaoseventuais problemas que surjam durante a execuçãodostrabalhos;	1
1.9	Coordenadorde Segurança	Profissional responsável pelo planejamentoeacompanhamento das atividades, de segurança, quandosolicitado;	2
1.10	Eletricista	Profissionalcapacitadoa prestarserviçosdeeletricista;	2
1.12	Garçom	Profissionalcapacitadoaprestar serviços de garçom (com uniforme);	10
1.13	Intérpretede Libras	Profissional capacitado para a realizaçãodeserviçosdetradução de libra (surdo-mudo);	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

12 COBE DE ARARA
04 MAQUINA DE FUMAÇA / VENTILADOR

CONSOLES

01 GRAND MA2 ORIGINAL
COMAMD +FADER 2 TELAS

LASERS

08 MÁQUINAS LASERS 40W
08 FB4
01 SISTEMA OPERACIONAL BEYOND ADVANCED 5.0
01 SISTEMA FUMAÇA COMPLETO (ESCLUSIVO LASER)

GERADOR DE ENERGIA

04 Geradores de 240 kVA

SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividades de fiscalização ao atendimento as NR (s) 10 e 35, referente ao serviço de (Montagem e desmontagem de estrutura de camarotes e palcos para a área do evento de 1.161,00 m².

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA

ORDEM	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADES
1.1	Auxiliardeserviços gerais	Deverá estar envolvido nas atividadesdetransporte,remoção, movimentação e remanejamento de mobiliario, stands, tendas, equipamentos, divisórias, caixas diversas, pacotes, material de consumo,	15
1.2	Atendente de credenciamento	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviçosdecredenciamentodos participantes, bem como, proceder a distribuição de materiais aos participantes, quandonecessário;	5
1.3	AssessoriaPrévia	Assessoria completa ao evento, negociação e administração de fornecedores, dentre outros e afins,paratrabalharemeventos regionais	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

1.14	Mestrede Cerimônia	Profissional capacitado a prestar serviçosdemestredecerimônias para preparar roteiros e realizar apresentação de eventos e protocolos;	1
1.15	Operador de equipamentos audiovisuais	Profissional com experiência em operar equipamentos audiovisuais;	10
1.16	OperadordeLuz	Conhecimentosdeiluminação; conhecimentos básicos de maquinaria de teatro e show; conhecimentos básicos de eletricidade; conhecimentos de desenho, montagem e operação de iluminação; conhecimentos de rider,montagem.	6
1.17	OperadordeSom	Profissionalcomexperiênciaem operar som;	6
1.18	Recepcionista Português	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviçosderecepção,bemcomo, procedersobrinformações	3
1.19	Recepcionista Bilingue	materiaisaosparticipantes, quando necessário. Devera possuir experiência na atividade, estar trajada devidamente com uniforme ou roupaclássica,epossuirdomínio, no mínimo, nos idiomas inglês e/oufrancêse/ouespanhol,	1
1.20	Segurança/ vigilanteDiurno	Profissional de empresa devidamente cadastrada na secretariadesegurançapúblicado seu município, com celular, uniformizado;	4
1.21	Segurança/vigilant e Noturno	Profissional de empresa devidamente cadastrada na secretariadesegurançapúblicado seu município, com celular, uniformizado;	4
1.22	ServiçodeImpeza	Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de limpeza, quando da realizaçãodeeventoforadarede hoteleira, devicamente uniformizado, com material completo para limpeza e manutenção do evento. Os serviços serão contratados com basenaÁreaFisicaaser	30
1.23	Técnicoem Informática	Devera ter bons conhecimentos noWindows XP Profissional, Internet Explorer e Office da últimaversão,bemcomoemrede wirelessehardware;	1
1.26	Fotógrafo	Serviçodefotógrafoprofissional, com equipamento digital profissionalreflex,minimode8.5 megapixel, entrega material editadoemdvdetratado;	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1d6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

1.27	Cerimonialista	Serviço de cerimonialista, sob supervisãodocontratante,com dominiodasregrasdeetiqueta. Será o responsável pelo planejamento, organização, execuçãoeacompanhamento de todos os ritos para o bom andamento do evento, inclusive, identificar, abordar adequadamente e conduzir autoridades e convidados, elaborar e acompanhar a execução do cerimonial do evento, doprotocoloeda ordem de precedência; preparar mesa- diretora e nominatas; e administrar satisfatoriamente situaçõesimprevistas.Deveráter experiência no trato com autoridadesehabilidadeemlidar compessoas	1

Salvador, 21 de novembro de 2023

Tarcisio Augusto Azevedo Araújo
Engenheiro Civil
CREA RNP 051948008-2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211913/2023, emitida em 31/01/2024

Certidão nº 211913/2023
01/02/2024, 10:21
Chave de Impressão: 1df6B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/01/2024 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208166/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VAGNER DA COSTA SALES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VAGNER DA COSTA SALES**
Registro: **3000122436BA** RNP: **0520537939**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **BA20230464840** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2023 Baixada em: 01/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 259/2022 Celebrado em: 13/10/2022
Valor do contrato: R$ 1.591.738,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Major Benicio Viana Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 13/10/2022 Conclusão efetiva: 13/10/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1741.94 metro;

Observações

Execução de Obra de Reforma da Praça Major Benicio Viana

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ÁRVORE, PLANTIO, E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL.
- O PROFISSIONAL FOI CADASTRADO NO CREA-BA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA MP2 CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 24.597.344/0001-98 EM:12/04/2023.
- O PROFISSIONAL POSSUI VINCULO COM A EMPRESA MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.597.344/0001-98 DESDE:14/09/2022, CONFORME ART DE ART CARGO-FUNÇÃO Nº BA20230381184.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

208166/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 208166/2023
26/01/2024, 07:47
65Yy5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 65Yy5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Tancredo Neves, 2539, Condomínio CEO Salvador Shopping, torre Londres, SL 913 – Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 – Salvador-BA, CNPJ: 24.597.344/0001-98, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 259/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SANTALUZ-BA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.591.738,92
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/10/2022 a 13/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2022 a 18/07/2023

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL – MAILSON AMORIM DE ARAUJO, CREA-BA: 051547419-3;
- ENG. ELETRICISTA – VAGNER DA COSTA SALES, CREA-BA 052053793-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,59
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	159,45
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.280,90
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	m2	1.091,05
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	12,00
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,11
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.567,94
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

1.17	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3	**FONTE**		
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	57,81
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,72
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m³	8,72
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de aluminio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	49,09
3.5	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	21,80
3.6	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	un	1,00
4	**QUIOSQUE**		
4.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05
4.2	**INFRA ESTRUTURA**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	18,13
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,72
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,69
4.3	**SUPER ESTRUTURA**		
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.4	**PISOS**		
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56
4.4.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	107,22
4.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	43,34
4.5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	226,27
4.6	**REVESTIMENTO**		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	132,72
4.6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim bianco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,12
4.7	**PINTURA**		

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contem 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	107,22
4.8	**CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA**		
4.8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
4.8.2	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	23,00
4.8.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00
4.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
4.8.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
4.8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.9	**CAIXAS E RALOS**		
4.9.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00
4.9.3	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00
4.9.4	PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	un	11,00
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	6,00
4.9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.10	**TUBOS RIGIDOS**		
4.10.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	58,47
4.10.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	102,10
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,65
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	105,68

Luiz Santos Silva
Secretário
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.10.5	Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	m	15,27
4.10.6	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,89
4.10.7	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15
4.11	**REGISTROS DE VÁLVULAS**		
4.11.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
4.11.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
4.12	**ELEMENTOS DE INSPEÇÃO**		
4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00
4.12.3	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00
4.13	**ESGOTO**		
4.13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
4.13.2	Joelho de 45° em pvc rigido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
4.13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
4.13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00
4.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
4.13.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
4.14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,54
4.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,20
4.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,20
4.14.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,27
4.14.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04
4.14.7	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	31,00
4.14.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.14.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
4.14.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	6,00
4.14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.15	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00
4.14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.17	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-0MB, Siemens ou similar	un	6,00
4.14.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
4.14.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.14.20	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
4.14.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.15	**ESQUADRIAS**		
4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,73

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

4.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,91
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.15.6	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00
4.16	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
4.16.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
4.17	**COBERTURA**		
4.17.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	160,17
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50
4.18	**LAJE**		
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,88
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,08
4.18.3	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00
5	**PERGOLADO**		
5.1	**INFRA ESTRUTURA**		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	15,30
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,76
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,54
5.2	**SUPER ESTRUTURA**		
5.2.1	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00
5.2.2	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	84,00
5.3	**COBERTURA**		
5.3.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,50
5.3.3	FORRO DE BAMBU PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	m²	187,50
5.4	**PINTURA**		
5.4.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	146,24
5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,90
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
5.5.3	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decoriux ou similar	un	70,00
6	**CANTEIROS E BANCOS**		
6.1	**INFRA ESTRUTURA**		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,25

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: b5Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	67,58
6.2	**ALVENARIA**		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	265,37
6.3	**REVESTIMENTO**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	570,55
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4	**PINTURA**		
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00
6.5	**ELÉTRICA**		
6.5.1	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	76,50
6.6	**PINTURA**		
6.6.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	63,40
6.7	**MADEIRA**		
6.7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	31,70
6.8	**BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO**		
6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,70
6.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m2	17,22
6.8.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	34,44
7	**PISO PRINCIPAL**		
7.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	325,59
7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.257,81
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,50
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88
7.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00
7.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00
7.9	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	4,00
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

8	**ESTACIONAMENTO**		
8.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	105,00
9	**ACADEMIA**		
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00
9.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
9.6	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
10	**ILUMINAÇÃO**		
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	4,00
10.2	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	16,00
10.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	42,00
10.4	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	84,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	305,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00
10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.11	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.14	Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00
10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50
10.19	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	un	8,00
11	**PLACA DE INAUGURAÇÃO**		
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	11,20
12	**AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO**		

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepipedo sem reaproveitamento	m2	1.813,08
12.3	**PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO**		
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.813,08
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,86
12.3.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40
12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,79
12.4	**SINALIZAÇÃO**		
12.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	4,10
12.5	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.5.1	Limpeza geral	m²	5.381,02
	SERVIÇOS NOVOS		
13	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	544,00
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	711,86
14	**PISO DO PASSEIO**		
14.1	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	325,59
14.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	2.257,81
14.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,45
14.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45
14.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	381,45
14.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	381,45
15	**PARQUE INFANTIL**		
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	93,01
15.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01
15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	93,01
15.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,40
15.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01
15.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	40,40
15.8	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	104,55

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br

Declaramos que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executou a obra com alto padrão de qualidade, em total acordo com o projeto, executou de forma satisfatória as atividades técnicas descritas na declaração em anexo emitido pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA, Engº EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA-BA nº 051417303-3.

Santaluz-BA, 13 de dezembro de 2023

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, cujo objeto é a Execução de obra de Reforma da Praça Major Benicio Viana em Santaluz-Ba. Serviços executados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**, com início no dia 13/10/2022 e término no dia 18/07/2023, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 259/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA EM SANTALUZ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: PRAÇA MAJOR BENICIO VIANA, SANTALUZ-BA

VALOR CONTRATUAL: R$ 1.591.738,92
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 13/10/2022 a 13/10/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/10/2022 a 18/07/2023.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG.ª CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;
- ENG. CIVIL – MAILSON AMORIM DE ARAUJO, CREA-BA: 051547419-3;
- ENG. ELETRICISTA – VAGNER DA COSTA SALES, CREA-BA 052053793-9.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00
1.2	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	48,59
1.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	31,21
1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	38,72
1.6	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	159,45
1.7	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	13,00
1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.280,90
1.9	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	15,00
1.10	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	0,00
1.11	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.091,05
1.12	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	12,00
1.13	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	48,11
1.14	Remoção de tela galvanizada	m2	195,52
1.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	3.567,94
1.16	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.17	INSTALAÇÕES PROVISORIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LOGICA	UN	1,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00
3	**FONTE**		
3.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	57,81
3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8,72

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051419303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,72
3.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMATANE HS BRILHANTE, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m2	49,09
3.5	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	21,80
3.6	MONUMENTO EM ESTÁTUA DE PEDRA "GARIMPEIRO"	un	1,00
4	**QUIOSQUE**		
4.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,05
4.2	**INFRA ESTRUTURA**		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	18,13
4.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,72
4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	10,99
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	87,69
4.3	**SUPER ESTRUTURA**		
4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	8,11
4.4	**PISOS**		
4.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	150,56
4.4.2	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	107,22
4.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	43,34
4.5	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	226,27
4.6	**REVESTIMENTO**		
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	452,23
4.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	132,72
4.6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 90 cm, Portobello, linha cetim blanco RT ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	14,12
4.7	**PINTURA**		
4.7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,59
4.7.4	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrilico para proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1	m2	107,22
4.8	**CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA**		
4.8.1	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
4.8.2	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	23,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061419303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contem 9 folhas

4.8.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
4.8.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	49,00
4.8.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
4.8.8	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
4.8.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
4.8.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
4.9	**CAIXAS E RALOS**		
4.9.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
4.9.2	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	11,00
4.9.3	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	3,00
4.9.4	PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 100 X 100MM, ESGOTO	un	11,00
4.9.5	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D	UN	3,00
4.9.6	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.9.8	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	6,00
4.9.9	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
4.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	5,00
4.9.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
4.10	**TUBOS RIGIDOS**		
4.10.1	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	58,47
4.10.2	Tubo pvc rigido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	102,10
4.10.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	29,65
4.10.4	Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm	un	105,68
4.10.5	Tubo pvc rigido soldável, série reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 75mm	m	15,27
4.10.6	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	23,89
4.10.7	Tubo pvc rigido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,15
4.11	**REGISTROS DE VÁLVULAS**		
4.11.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
4.11.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
4.11.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00
4.11.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	16,00
4.12	**ELEMENTOS DE INSPEÇÃO**		

Evaldo Almeida de Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061419303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

4.12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
4.12.2	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	1,00
4.12.3	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares	un	4,00
4.12.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00
4.12.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	13,00
4.13	**ESGOTO**		
4.13.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
4.13.2	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00
4.13.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
4.13.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00
4.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
4.13.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.13.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
4.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
4.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
4.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
4.14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
4.14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	233,54
4.14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	123,20
4.14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	325,20
4.14.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,27
4.14.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,04
4.14.7	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	31,00
4.14.8	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

4.14.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00
4.14.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
4.14.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
4.14.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	6,00
4.14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
4.14.15	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00
4.14.16	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
4.14.17	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-0MB, Siemens ou similar	un	6,00
4.14.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
4.14.19	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
4.14.20	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
4.14.21	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
4.15	**ESQUADRIAS**		
4.15.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
4.15.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
4.15.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,73
4.15.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,91
4.15.5	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.15.6	Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	24,00
4.16	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
4.16.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
4.17	**COBERTURA**		
4.17.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	160,17
4.17.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	160,17
4.17.3	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, laterais=15 cm, bordas=12cm)	m	28,50
4.18	**LAJE**		
4.18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,88
4.18.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	m2	1,08
4.18.3	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	un	6,00
5	**PERGOLADO**		
5.1	**INFRA ESTRUTURA**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	15,30
5.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	11,76
5.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	3,54
5.2	**SUPER ESTRUTURA**		
5.2.1	Parafuso auto-atarrachante p/ telha, c/ porca - 2 arruelas concavas (fornecimento e colocação)	un	112,00
5.2.2	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	84,00
5.3	**COBERTURA**		
5.3.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes	m	131,64
5.3.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	187,50
5.3.3	FORRO DE BAMBU PARA PERGOLADO, GAZEBO, RESTAURANTE - DECORE (INCLUSO FRETE)	m²	187,50
5.4	**PINTURA**		
5.4.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	146,24
5.5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	246,90
5.5.2	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
5.5.3	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	70,00
6	**CANTEIROS E BANCOS**		
6.1	**INFRA ESTRUTURA**		
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	20,25
6.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	67,58
6.2	**ALVENARIA**		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	265,37
6.3	**REVESTIMENTO**		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	570,55
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4	**PINTURA**		
6.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	570,55
6.4.2	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	18,00
6.5	**ELÉTRICA**		
6.5.1	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G Light ou similar	m	76,50
6.6	**PINTURA**		
6.6.1	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	63,40
6.7	**MADEIRA**		
6.7.1	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	31,70
6.8	**BANCO TIPO PETRICOR DE CONCRETO**		
6.8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,70
6.8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	51,38

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

6.8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	51,38
6.8.5	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peça 5 x 9 cm e ripa 5 x 1,5cm	m2	17,22
6.8.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	34,44
7	**PISO PRINCIPAL**		
7.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	325,59
7.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	2.257,81
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X06X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	203,95
7.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	594,50
7.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,00
7.6	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	62,88
7.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00
7.8	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	52,00
7.9	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	626,60
7.10	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado.	un	4,00
7.11	SEIXO BRANCO	kg	975,00
8	**ESTACIONAMENTO**		
8.1	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	m²	105,00
9	**ACADEMIA**		
9.1	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01	un	1,00
9.3	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	2,00
9.4	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00
9.5	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00
9.6	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	un	1,00
10	**ILUMINAÇÃO**		
10.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO , ENGASTADO, COM QUATRO PÉTULAS	UN	4,00
10.2	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	un	16,00
10.3	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	42,00
10.4	Luminária em LED para iluminação pública,30W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev 01	un	84,00
10.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	305,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	848,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	46,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.11	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
10.12	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
10.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
10.14	Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 10KA	un	1,00
10.15	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	UN	1,00
10.16	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00
10.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,50
10.19	ILUMINAÇÃO REFLETOR LED PISCINA INOX RGB 18W - THOLZ	un	8,00
11	**PLACA DE INAUGURAÇÃO**		
11.1	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m²	15,00
11.2	Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar	m	11,20
12	**AMPLIAÇÃO DO CALÇADÃO**		
12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
12.1.1	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.813,08
12.3	**PAVIMENTAÇÃO E CANTEIRO**		
12.3.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1.813,08
12.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	100,86
12.3.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	15,40
12.3.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	9,00
12.3.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	4,79
12.4	**SINALIZAÇÃO**		
12.4.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	m²	4,10
12.5	**SERVIÇOS FINAIS**		
12.5.1	Limpeza geral	m²	5.381,02
	SERVIÇOS NOVOS		
13	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	544,00
13.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	711,86
14	**PISO DO PASSEIO**		
14.1	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	325,59
14.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	2.257,81
14.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	381,45
14.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	381,45
14.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	m²	381,45
14.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	381,45
15	**PARQUE INFANTIL**		
15.1	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	93,01
15.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	93,01
15.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	93,01

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contém 9 folhas

15.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	93,01
15.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	40,40
15.6	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	80,01
15.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	40,40
15.8	Piso alta resistência, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	M²	104,55

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Santaluz-BA, 22 de dezembro de 2023

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

EVALDO ALMEIDA MORAES
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051417303-3
Fiscal de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 208166/2023, emitida em 26/01/2024

Certidão nº 208166/2023
26/01/2024, 10:46
Chave de Impressão: 65Yy5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2024 e contem 9 folhas

1019
2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 270452/2025
Emissão: 11/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 26Z93

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LENON SOL DE SOUZA MARQUES
Registro: 0508425565
CPF: ***.426.365-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/04/2010

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 05/02/2010

URBANISTA
Atribuição: Art. 7.º da Lei nº 5.194/66, cc
Artigo 21 da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16 e 17 do Artigo 1º da mesma Resolução com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes a desenvolvimento urbano e regional, trânsito Art. 7.º da Lei nº 5.194/66, cc
Artigo 21 da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto paisagismo, excluindo as atividades 05, 11, 12, 13,15, 16 e 17 do Artigo 1º da mesma Resolução com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea referentes a desenvolvimento urbano e regional, trânsito, seus serviços afins e correlatos. ito, seus serviços afins e correlatos.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB - SALVADOR
Data de Formação: 20/09/2010

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - ESTÁCIO BAHIA
Data de Formação: 10/12/2014

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Atribuição: AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0010068120
CNPJ: 24.597.344/0001-98
Data Início: 31/03/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

1020
2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 270452/2025
Emissão: 11/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 26Z93

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AMBIENTE SUSTENTÁVEL ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA
Registro: 0000203900
CNPJ: 10.343.241/0001-97
Data Início: 29/12/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 26Z93
Impresso em: 11/02/2025 às 17:44:22 por: adapt, ip: 177.99.76.49

1021

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

RELAÇAO NOMINAL DE PESSOAL TÉCNICO

A **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, localizada na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS/BA, CEP 42.702-400, apresenta seu pessoal técnico especializada, equipe técnica e responsáveis técnicos, que serão os responsáveis pela execução do objeto licitado.

Engenheira Civil / Responsável Técnico	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA	CREA/BA 051602557-0
Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental	YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS	CREA/BA 051196511-7
Engenheiro Eletricista	VAGNER DA COSTA SALES	CREA/BA 052053793-9
Administrador	JULIO CÉSAR OLIVEIRA LOPES	CRA-BA 32238

Declaramos ainda, que independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da exigência editalicias, providenciaremos a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

Lauro de Freitas, 22 de maio de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:50:34 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CNPJ 23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

RG:1308849877

1022

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 270108/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbWcz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Registro: 0010196641

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/11/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: Construção de edifício, construção e recuperação de autoestradas, rodovias e vias não urbanas para passagem de veículos. sinalização com pintura em rodovias e aeroportos construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de sistemas para o abastecimento de água tratada (reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água), montagem de estruturas metálicas permanentes, obras de montagem de instalações industriais (tubulações, redes de facilidades), execução de escavações diversas para construção civil, drenagem do solo destinado à construção, instalação, alteração, manutenção e reparo em sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), instalação, alteração, manutenção e reparo em sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), serviços técnicos de engenharia civil, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica em engenharia civil, ambiental, elétrica, hidráulica e de tráfego.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT , 1883, ANDAR 3, SALA 305, CENTRO , LAURO DE FREITAS, BA, 42702400

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 06/05/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001026717DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALLAN DOS SANTOS BISPO

Registro: 0522284205

CPF: ***.939.635-**

Data Início: 10/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7º da Lei 5.194/66, combinado com os arts.28 e 29 do Decreto Fed.23.569/33, combinado com art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referente a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

CPF: ***.314.075-**

Data Início: 16/06/2023

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbWcz
Impresso em: 10/02/2025 às 15:03:31 por: adapt, ip: 177.50.197.26

1023

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 270108/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ZbWcz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: GOLDDIE CASIMIRO DUTRA

Registro: 0716548143

CPF: ***.919.691-**

Data Inicio: 12/03/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: 40313 - RES 447/00 ART 02

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VAGNER DA COSTA SALES

Registro: 0520537939

CPF: ***.744.185-**

Data Inicio: 28/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Previstas no Art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 5, 1, da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias descritas no Art. 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZbWcz
Impresso em: 10/02/2025 às 15:03:32 por: adapt, ip: 177.50.197.26

1024
2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 479963/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 12/08/2025
Chave: bD33Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Registro: 0000214400

Categoria: Outros

Capital Social: R$ 1.000.000,00

Data do Capital: 07/11/2023

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSIVE O SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE ÁGUA); MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES; OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES); EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS); INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO); MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE ENGENHARIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AUTO ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSIVE O SERVIÇO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA DE ÁGUA); OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS (TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES); EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, DRENAGEM DO SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO E ANDAIMES; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE ENGENHARIA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT , 1883, SALA 305, 3º ANDAR, CENTRO , LAURO DE FREITAS, BA, 42702400

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 04/01/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000021444DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 578104/2024 que foi suspenso até o dia 12/08/2025.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA

Registro: 0516025570

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: bD33Z
Impresso em: 10/02/2025 às 14:58:00 por: adapt, ip: 177.50.197.26

1035

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 479963/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 12/08/2025
Chave: bD33Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CPF: ***.314.075-**

Data Início: 05/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: bD33Z
Impresso em: 10/02/2025 às 14:58:01 por: adapt, ip: 177.50.197.26

1026

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 270104/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 14Byb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Registro: 0516025570
CPF: ***.314.075-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/11/2016

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS /SALVADOR
Data de Formação: 09/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0010334165
CNPJ: 31.849.263/0001-01
Data Início: 18/12/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Registro: 0010196641
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 16/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1027

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 479962/2025
Emissão: 10/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Zcyw4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
Registro: 0516025570
CPF: ***.314.075-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 30/11/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 52521

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Artigo 7. da Resolução n. 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. dacitada Resolução nas atividades de portos, aeroportos e barragens.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS /SALVADOR
Data de Formação: 09/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000223379
CNPJ: 31.849.263/0001-01
Data Início: 16/08/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Registro: 0000214400
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 05/01/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1028

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL de CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, representada pelo Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 039.200.175-60 RG: 1308849877, DECLARA que a Sra. CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, brasileira, maior, capaz, engenheira civil, portadora do registro nº. 0516025570 CREA/BA é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de Responsável técnica.

Lauro de Freitas-Ba, 22 de maio de 2025.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:43:35 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA
23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

CONCORDO e autorizo a minha indicação em Participar do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025 na qualidade de ENGENHEIRA CIVIL/RESPONSAVEL TÉCNICA

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERRI
Data: 22/05/2025 13:26:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
ENGENHEIRA CIVIL- RESPONSAVEL TÉCNICA
CREA/BA 0516025570

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA

GRUPO GLOBAL
MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

1029

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, com sede social na Alameda salvador, 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1303, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, neste ato representada por IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, titular da cédula de identidade nº 1308849877, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 039.200.175-60, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, brasileira, Engenheiro Civil, inscrito no CREA/BA nº 051602557-0, portador do RG 1492808237 SSP/BA e CPF nº 045.314.075-04, residente e domiciliado na RUA SÍTIO DO POMBAL, 300, APT 1003 J, PITUAÇU, SALVADOR, BA, 41740-380, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRO CIVIL, em obras e afins, com horário de trabalho sexta-feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00 e sábado com os horários das 07:00 às 12:00.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;

1030

d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 7.812,00 (sete mil e oitocentos e doze reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 24.01.2023 e vigorará por tempo indeterminado.

RESCISÃO

1031

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

3º OFÍCIO DE NOTAS

Salvador, 24 de janeiro 2023.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA
CREA/BA: 051993251-0

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

Testemunhas:

Nome: TIAGO ROSENBERG BORGA
RG: 09 587877 -78
CPF: 025.320.525 - 54

Nome: MILEIDE RAMELE SANTOS BARBOSA
RG: 15.532.050 - 57
CPF: 077 351 565 - 88

1032
2

3º TABELIONATO DE NOTAS
Avenida Tancredo Neves, 1632 - Edifício Salvador Trade Center - Térreo
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41820-915 - Tel.: (71) 3052-1111
E-mail: terceirooficiadenotas@gmail.com

Tabelião: Bel. Valter da Silva Reis

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
[32p1UwpO] - IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Salvador/BA, 03 de Fevereiro de 2023
Em Test. _____ da Verdade.
ABDIEL DE JESUS SILVA ESCREVENTE
AUTORIZADO
Selo: 1608.AB2[illegible]8164 - Valor: R$ 6,35
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade
[illegible]

3º TABELIONATO DE NOTAS
Abdiel de Jesus Silva
Escrevente

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8° OFÍCIO DE NOTAS
Ma. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Titular
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41820-915 - Tel.: (71) 3052-1111

Reconheço por SEMELHANÇA a(as) firma (s) de:
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRÊTO COSTA FERREIRA

Salvador, 03 de Fevereiro de 2023
Em Test. _____ da Verdade.
ANDERSON DE JESUS SOUZA
ESCREVENTE
Selo: 1608.AB993163-0 - Valor: R$ 6,35
Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade

Anderson de Jesus Souza
Escrevente

1033

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 280059/2025
Emissão: 05/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: a6B1D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS
Registro: 0511965117
CPF: ***.431.875-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/04/2013

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: Artigo 2º da Resolução 447/2000 do CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE ÁREA 1 WYDEN - ÁREA 1 wyden
Data de Formação: 08/03/2013

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 15/09/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

1034

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL de CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, representada pelo Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 039.200.175-60 RG: 1308849877, DECLARA que a Sra. YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS, brasileira, maior, capaz, Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental, portadora do registro nº 0511965117CREA/BA é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de Responsável técnica.

Lauro de Freitas-Ba, 22 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS
Data: 22/05/2025 14:15:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA
23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF: 039.200.175-60
RG:1308849877

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:45:35 -03'00'

CONCORDO e autorizo a minha indicação em Participar da PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025 na qualidade de ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRA AMBIENTAL/ RESPONSÁVEL TÉCNICO.

YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA/BA 0511965117

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, com sede social na Av. Santos Dumont, 1883, Aero Empresarial, Sala 305, Centro, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.702-400 neste ato representado por IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, titular da cédula de identidade nº 1308849877, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 039.200.175-60, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATANTE: Yna Michelle Cardoso dos Santos, brasileira, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRA AMBIENTAL, CPF 83043187504 e CREA-BA 0511965117 residente e domiciliado na Rua Oitava do Parque, 24, Gleba B, Camaçari-Ba CEP 42803-341, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRA AMBIENTAL, sendo a responsável técnica da empresa para processos licitatórios e afins de modo a atender as necessidades de acordo com as capacidades da profissional.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;

1036

c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;
d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração da CONTRATADA dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 9.474,77 (nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), valor a ser pago de forma integral até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência de tempo indeterminado, estando as partes de acordo.

1037

GLOBAL CONSTRUÇÕES

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador-BA, 14 de janeiro de 2025

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.02.12 13:50:40 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

gov.br
Documento assinado digitalmente
YNA MICHELLE CARDOSO DOS SANTOS
Data: 12/02/2025 13:34:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Yna Michelle Cardoso dos Santos
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRA AMBIENTAL
CREA-BA 0511965117

Testemunhas:

Nome:_____
CPF: _____

Nome:_____
CPF: _____

1038

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 280336/2025
Emissão: 07/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: BYydZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VAGNER DA COSTA SALES
Registro: 0520537939
CPF: ***.744.185-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/11/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: Previstas no Art. 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Art. 5, 1, da Resolucao n 1.073, de 2016, para o desempenho das competencias descritas no Art. 8 da Resolucao n 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DOM PEDRO II - UNIDOMPEDRO
Data de Formação: 13/04/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Registro: 0010196641
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 28/06/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1039

GLOBAL CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL de CRISTINAPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA, CNPJ nº 23.694.541/0001-62, representada pelo Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 039.200.175-60 RG: 1308849877, DECLARA que o Sr. VAGNER DA COSTA SALES, brasileiro, maior, capaz, Engenheiro Eletricista, portador do registro nº 052053793-9 CREA/BA é integrante do seu QUADRO DE PESSOAL na qualidade de Responsável técnico.

Lauro de Freitas-Ba, 22 de maio de 2025.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.05.22 14:44:10 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENÇÕES LTDA

23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

RG:1308849877

CONCORDO e autorizo a minha indicação em Participar da PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025 na qualidade de ENGENHEIRO ELETRICISTA/RESPONSÁVEL TÉCNICO.

gov.br Documento assinado digitalmente
VAGNER DA COSTA SALES
Data: 22/05/2025 13:18:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VAGNER DA COSTA SALES

ENGENHEIRO ELETRICISTA/ RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA/BA 052053793-9

71 3226-1450
globalcomercial.msm@gmail.com
Aero Empresarial & Hotel, SI 305 - Av. Santos Dumont, 1883 - Centro, CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA.

GRUPO GLOBAL
MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

1040

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.694.541/0001-62, com sede social na Alameda salvador, 1057, Edifício Salvador Shopping Business, Torre Europa, Sala 1303, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, neste ato representada por IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, titular da cédula de identidade nº 1308849877, expedida pela SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob o nº 039.200.175-60, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: VAGNER DA COSTA SALES, brasileiro, Engenheiro Eletricista, inscrito no CREA/BA nº 052053793-9, portador do RG 08144004-93 SSP/BA e CPF nº 014.744.185-46, residente e domiciliado na AVENIDA JOANA DARC, 13, CASA, CAPELINHA, Salvador, BA, 40.394-240, doravante denominado CONTRATADO.

As partes, em comum acordo, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, que será regido pela legislação aplicável e pelas cláusulas e condições a seguir:

OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui-se objeto do presente contrato a prestação de serviços pelo CONTRATADO, consistente na realização de serviços, na condição de ENGENHEIRO ELETRICISTA, em obras e afins, com horário de trabalho quarta-feira das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00 e quinta-feira com os horários das 07:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEGUNDA: No âmbito deste contrato, são obrigações do CONTRATANTE:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Prestar todas as informações, instruções e documentos necessários ao desempenho da atividade do CONTRATADO, desde que solicitados por esta para a execução dos serviços contratados;
c) Disponibilizar toda a infraestrutura necessária a correta prestação de serviços ora contratados;

1041

d) Pagar a remuneração pactuada, nas condições estabelecidas, conforme o disposto na cláusula quarta.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA TERCEIRA: Em contrapartida, são obrigações do CONTRATADO:

a) Seguir e obedecer rigorosamente às condições estabelecidas neste contrato;
b) Utilizar as técnicas disponíveis para realização da atividade a que se obrigou, respeitando as orientações e princípios éticos e profissionais do CONTRATANTE, e o quanto disposto neste contrato, devendo o CONTRATADO aplicar seus melhores esforços para consecução do objeto descrito na cláusula primeira deste contrato;
c) Responsabilizar-se pela validade, perfeição, idoneidade e correção dos dados e informações fornecidas ao CONTRATANTE;
d) Responsabilizar-se pela guarda e zelo de quaisquer equipamentos que lhe forem entregues pela CONTRATANTE para fins de realização do trabalho pelo CONTRATADO, devendo devolver os mesmos no mesmo estado em que lhe foram entregues;
e) Agir com estrita observância do sigilo profissional sob pena de poder vir a ser condenada judicialmente a indenizar ao CONTRATANTE por perdas e danos decorrentes da violação.

DA REMUNERAÇÃO, FORMA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Como contraprestação aos serviços descritos na cláusula primeira, as partes acordaram que a remuneração do CONTRATADO dar-se-á através de remuneração fixa mensal no valor de R$ 7.812,00 (sete mil e oitocentos e doze reais), valor a ser pago de forma fracionada, sendo 50% (cinquenta por cento) pagos como forma de antecipação de salário até o dia 20 (vinte) de cada mês e os outros 50% (cinquenta por cento) pagos até o quinto dia útil de cada mês de vigência do contrato.

DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O presente contrato terá vigência a partir de 24.11.2022 e vigorará por tempo indeterminado.

GRUPO GLOBAL
MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

1042
1

RESCISÃO

CLÁUSULA SEXTA: Fica acordado que este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por vontade das partes, mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), sem qualquer ônus, salvo o pagamento da remuneração proporcional pactuada, eventualmente devida pelos serviços já prestados, ou por justa causa, no caso de inadimplemento de quaisquer das previsões deste contrato ou por violação à lei.

FORO

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca de Salvador do estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, e assim ajustadas, firmam o presente instrumento, em (02) duas vias de igual conteúdo, sem rasuras e sem espaços, também subscritas por (02) duas testemunhas infra identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Salvador, 24 de novembro 2022.

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Vagner da Costa Sales
VAGNER DA COSTA SALES
CREA/BA: 052053793-9
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Testemunhas:

Nome: TAIMARA R.C.B. COSTA
CPF: 045.314.075-04

Nome:
CPF:

3º Tabelionato de Notas
Taimara Margarida de J. Silva

3º TABELIONATO DE NOTAS
Avenida Tancredo Neves, 1632 - Edifício Salvador Trade Center - Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41820-915 - Tel: (71) 3014-6800
E-mail: terceirooficiodenotas@gmail.com

Tabelião: Bel. Valter da Silva Reis
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[JTUzTPr0]-IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA. [JTUzlAb0]-VAGNER DA COSTA SALES
Salvador/BA, 06 de Novembro de 2023
Em Test. da Verdade
TAIMARA MARGARIDA DE JESUS SILVA
ESCREVENTE
Selo: 1603.AD363620-9 e 1603.AD363621-7 -
Valor: R$ 12,70
Consulte em "www.tjba.jus.br/autenticidade"
Tx. Fisc. R$4,36, FECOM R$1,68, FMMPBA R$0,12, MPGE R$0,24, Def. R$0,18.

TE
E-MAIL: GLOBALC
ALAMEDA SALV
SHOPPING BUSINESS TO
ÁRVORES, SA

1043

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 272750/2025
Emissão: 26/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zzA1Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALLAN DOS SANTOS BISPO

Registro: 0522284205

CPF: ***.939.635-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/02/2024

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art.7 da Lei 5.194 66, combinado com os arts.28 e 29 do Decreto Fed.23.569 33, combinado com art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1 da citada Resolucao referente a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIAGES - CENTRO UNIVERSITARIO AGES

Data de Formação: 16/01/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

Registro: 0010196641

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Data Início: 10/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

1044

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 285984/2025
Emissão: 08/05/2025
Validade: 31/05/2025
Chave: 8ZB14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GOLDDIE CASIMIRO DUTRA
Registro: 0716548143
CPF: ***.919.691-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 08/12/2020
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 3000108868

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: 40313 - RES 447/00 ART 02
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Data de Formação: 09/02/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60141756. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)
Parcelamento Ano: 2025 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA
Registro: 0010196641
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Data Início: 12/03/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8ZB14
Impresso em: 08/05/2025 às 09:11:21 por: adapt, ip: 191.176.58.123

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

31002/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190127013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2019 Baixada em: 19/09/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 26
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Contrato: 117/2019 Celebrado em: 03/04/2019
Valor do contrato: R$ 24.183,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rodovia BA Nº: 6001
Complemento: Bairro: Povoado Mato Grosso
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Data de início: 03/04/2019 Conclusão efetiva: 12/08/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 314 - Execução de Reforma 35.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #98 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 4.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 25.00 METRO QUADRADO;

Observações

Obra de Reforma do imóvel, situado à Rodovia BA nº 6001, povoado Mato Grosso, Município de Conceição de Feira.

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ:24.597.344/0001-98 DESDE 07/01/2019.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 31002/2019
14/11/2019, 21:54
8da0B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8da0B

1046

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de acervo técnico que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 24.597.344/0001-98.** Tendo como responsável técnico o Engº Daniel Pinheiro de Morais (CREA BA 051523694-2) e Engª Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa (CREA BA 0516025570 . Executou para este município os serviços de Obras De Reforma de imóvel, situado à rua Rodovia Ba, 6001,povoado Mato Grosso, onde funcionava a antiga creche do Mato Grosso. Fruto do contrato 117/2019 , no valor de **R$ 24.183,20 (Vinte e quatro mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos).** No período de 03 de Abril de 2019 a 12 de Agosto 2019.

Conforme planilha abaixo destacada:

OBRA: REFORMA DE IMOVEL

ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PREELIMINARES**		
1.3	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum.	m²	25,00
1.4	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa.	m²	31,00
1.5	Revisão de esquadria de madeira	m²	20,00
1.6	Revisão de ponto de água tipo	pt	5,00
1.7	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	pt	2,00
1.8	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	12,00
1.9	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	17,00
2.0	**PINTURA**		
2.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	158,00
2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	297,00

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26 Centro, Conceição da Feira/BA CEP 44.320-000
Tel.: (75) 3244-3800 Fax.: 3244-3802 – www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31002/2019, emitida em 14/11/2019

Certidão nº 31002/2019
10/01/2020, 15:18
Chave de Impressão: 8da0B
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas

1047

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2.4	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m²	38	
3.0	**INFRAESTRUTURA**			
3.1	Alvenaria bloco cerâmico vedação, aparente, 9x19x24cm, e=9cm	m²	4,00	
3.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional.	m²	35	
3.3	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m²	8	
4.0	**ESQUADRIAS**			
4.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	m²	1	
4.2	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. af_07/2016	m²	1,2	
5.0	**COBERTURA**			
5.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	25	
5.2	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m²	25	
6.0	**ACESSÓRIOS**			
6.1	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03	und.	1	
6.2	Tanque de louça (deca ref. tq 11)s em coluna, com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares	und.	1	
6.3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	und.	1	
6.4	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	und.	2	

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26 Centro, Conceição da Feira/BA CEP 44.320-000
Tel.: (75) 3244-3800 Fax.: 3244-3802 – www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31002/2019, emitida em 14/11/2019

Certidão nº 31002/2019
10/01/2020, 15:18
Chave de Impressão: 8da0B
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas

1048

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

6.5	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und.	1

Conceição da Feira, 15 de Agosto de 2019.

Fábio Menezes santos
Secretário Municipal de governo
DECRETO Nº.011/2017

Vitor Pedreira da Silva
Engenheiro civil
CONTRATO Nº.23/2017

Vitor Pedreira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31002/2019, emitida em 14/11/2019

Certidão nº 31002/2019
10/01/2020, 15:18
Chave de Impressão: 8da0B
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/11/2019 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 10/01/2020, às 15:18.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

50981/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190186293** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES** CPF/CNPJ: **05.553.057/0001-31**
Endereço do contratante: ALAMEDA SALVADOR Nº: 1057
Complemento: TORRE AMERICA, SALA 809 Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820790
Contrato: S/N Celebrado em: 06/08/2018
Valor do contrato: R$ 2.187.522,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-324 Nº: s/n
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Coordenadas Geográficas: -12.909716, -38.458165
Data de início: 14/09/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEMAN - SEC. DE MANUTEÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0030-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 500.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 165 - Execução de Manutenção 600.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 600.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 300.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 164 - Execução de Reparo 600.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MADEIRA > #93 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 200.00 METRO QUADRADO;

Observações

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Informações Complementares

- A profissional requente apresentou vinculo com a empresa executora através de contrato de trabalho.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de alarme, ar condicionado, telefonia e rede lógica, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O periodo global do contrato é de 14/09/2018 a 17/08/2020 e o periodo parcial executado foi de 14/09/2018 a 14/10/2019 conforme atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

50981/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 50981/2020
13/04/2020, 16:15
bZd83

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZd83

1051

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que **a CB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, firma sediada na rua Av. Tancredo Neves, n° 939, Edf. Esplanada Tower, sala 103, Pituba, Salvador- BA, CNPJ n° 05.553.057/0001-31 executou o **Contrato n° 025/2018**, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE – SEMAN
CNPJ:13.927.801/0030-83.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$ 2.187.522,25**
- **Prazo de Vigência: 14/09/2018 à 17/08/2020**
- **Período de Execução: 14/09/2018 até a presente data.**

OBJETO CONTRATADO:

Execução dos serviços de manutenção e conservação dos prédios de uso público do Município de Salvador, tendo como referência os quantitativos descritos nas planilhas anexas.

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia BR 324, Nº s/n, CEP 41233030, Porto Seco Pirajá, Salvador - BA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;**
- **ENG. CIVIL - CESAR BRAGA BACELAR, CREA/BA: 58.540-D/BA;**
- **ENG. CIVIL - LUCAS CANÁRIO ANDRADE, CREA/BA: 051672216-6;**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento naste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1052

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

- ENG. CIVIL - ERIC CARLOS NORONHA MENEZES, CREA/BA: 0507653050;
- ENG. CIVIL - MATHEUS BANDEIRA DÓREA, CREA/BA: 051809725-0;
- ENG. CIVIL - EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA/BA: 051417303-3;
- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE – SEMAN			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição de revestimento cerâmico	m²	100
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento - Espessura: 0,15m	m³	100
1.3	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,sem reaproveitamento	m³	100
1.4	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,com reaproveitamento	m³	10
1.5	Demolição de alvenaria de tijolos furados c/reaproveitamento - Espessura: 0,15m	m³	18
1.6	Tranporte geral de carga seca, dimen. Aprox. 2,50 X 6,50 X 0,50	chi	12
1.7	Demolição de reboco	m²	100
1.8	Remoção de louças, de forma manual	und	50
1.9	Remoção de caixa de descarga plástica	und	50
1.10	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc)	und	100
1.11	Remoção de forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma manual	m²	50
1.12	Retirada de placas divisórias de granito	m²	50
1.13	Remoção de vidro comum	m²	100
1.14	Remoção de portas	m²	100
1.15	Remoção de janelas	m²	100
1.16	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica	m²	10
1.17	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	10
1.18	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m³	10
1.19	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	10
1.20	Demolição de alvenaria de bloco de gesso	m²	100
1.21	Demolição de piso cerâmico	m²	100
1.22	Demoliçao em piso em ardósia	m²	10
1.23	Demolição de piso de madeira	m²	100
1.24	Demolição de forro de gesso	m²	100
1.25	Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento	m²	50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1053

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2	**ALVENARIAS E VEDAÇÕES**		
2.1	Parede com placas de gessos acartonado (drywaal)	m²	100
2.2	Alvenaria bloco cerâmico furados na horizontal de 9x19x19, preparo manual	m²	200
2.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão	m	20
2.4	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	20
2.5	Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento	m	20
2.6	Cantraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	20
2.7	Alvenaria de tijolo ceramico maciço 5X10X2OCM, lvez assentado com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	10
2.8	Alvenaria Estrutural De Blocos Cerâmicos 14x19x39, (Espessura De 14 Cm), Para Paredes Com Área Liquida Maior Ou igual A 6m2, Com Vãos, Utilizando Palheta E Argamassa	m²	300
2.9	Alvenaria Estrutural De Blocos Cerâmicos 14x19x29, (Espessura De 14 Cm), Para Paredes Com Área Liquida Maior Ou Igual A 6m2, Sem Vãos, Utilizando Palheta E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m²	300
2.10	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9x19x39cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Liquida Menor Que 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	m²	300
2.11	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9x19x39cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Liquida Menor Que 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m²	300
2,12	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39cm (Espe Ssura 14cm) De Paredes Com Área liquida Maior Ou Igual A 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira	m²	500
2.13	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39cm (Espessura 14cm) De Paredes Com Área Liquida Maior Ou Igual A 6m2 Sem Vãose Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m²	500
2.14	Cobogo Cerâmico (Elemento Vazado), 9x20x20cm, Assentado Com Argamassa. Traco 1:4 De Cimento E Areia	m²	20
2.15	Retirada De Divisórias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metálicos	m²	100
2.16	Recolocação De Placas Divisórias De Granilite, Considerando Reaproveitamento Do Materi	m²	100
2.17	Recolocação De Divisórias Tipo Chapas Ou Tabuas, Exclusive Entarugamento, Considerando Reaproveitamento Do Material	m²	100
2.18	Divisória Em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento No Piso E Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens	m²	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1054

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.19	Divisória Em Madeira Compensada Resinada Espessura 6mm, Estruturada Em Madeira De Lei 3"X3"	m²	100
2.20	Divisória Em Mármore Branco Polido, Espessura 3 Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), Arremate Com Cimento Branco, Exclusive Ferragens	m²	10
2.21	Divisória Em Granito Branco Polido, Esp .= 3cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4, Arremate Em Cimento Branco, Exclusive Ferragens	m²	10
2.22	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos.	m²	50
2.23	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos	m²	150
2.24	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos	m²	150
2.25	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Gulas Duplas, Com Vãos	m²	150
2.26	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla E Estrutura Metálica Com Gulas Simples, Sem Vãos.	m2	150
2.27	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos.	m²	150
2.28	Instalação De Reforço Metálico Em Parede Drywall	m	100
2.29	Instalação De Reforço Madeira Em Parede Drywall	m	100
2.30	Alvenaria Com Blocos De Concreto Celular 10x30x60cm, Espessura 10cm, preparo manual	m²	100
2.31	Recolocação De Divisórias Tipo Chapas Ou Tabuas, Inclusive Enlarugamento, Considerando Reaproveitamento Do Material	m²	100
2.32	Recolocação de placas divisórias de granito, considerando reaproveitamento do material	m²	100
3	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
3.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.1.1	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela	und	100
3.1.2	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²	100
3.1.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, Itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - Fornecimento e instalação	und	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1055

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

3.1.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação	und	70
3.1.5	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, Incluso execução de furo -Fornecimento e Instalação	und	100
3.1.6	Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Ate 1,5 M De Vão.	m	100
3.1.7	Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vãos	m	100
3.1.8	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Ate 1,5 M De Comprimento	m	100
3.1.9	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento	m	100
3.1.10	Porta De Madeira Compensada lisa Para Pintura, 120x210x3,5cm, 2 Folhas, Incluso Aduela 2a, Alizar 2a E Dobradiças	und	20
3.1.11	Porta De Madeira Compensada Usa Para Cera Ou Verniz, 120x210x3,5cm, 2 Folhas, Incluso Aduela 1a, Alizar 1a E Dobradicas Com Anel	und	20
3.1.12	Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação	und	100
3.1.13	Aduela / Marco / Batente Para Porta De 80x210cm, Padrão Médio - Fornecimento E Montagem	und	30
3.1.14	Aduela/Marco / Batente Para Porta De 70x210cm, Padrão Médio - Fornecimento E Montagem	und	30
3.1.15	Aduela / Marco / Batente Para Porta De 6.0x210cm, fixação com argamassa ,padrão médio - Fornecimento e Instalação	und	30
3.1.16	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	100
3.1.17	Recolocação De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela, Considerando Reaproveitamento Do Material	und	10
3.1.18	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação	und	100
3.2	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
3.2.1	PINTURA A ÓLEO	m²	300
3.2.2	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	m²	200
3.2.3	FUNDO SINTE11C0 NIVELADOR BRANCO	m²	100
3.2.4	Guarda-Corpo Com Corrimao Em Tubo De Aco Galvanizado 1 1/2	m	300
3.2.5	Guarda-Corpo Com Corrimão Em Tubo De Aco Galvanizado 3/4"	m	300
3.2.6	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1056

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

3.2.7	Retirada de esquadrias metálicas	m²	100
3.3	**VIDROS**		
3.3.1	Vidro liso incolor 2 a 3mm	m²	100
3.3.2	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	100
3.3.3	Vidro liso fumê e=4mm	m²	100
4			
4.1	**COBERTURAS**		
4.1.1	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	100
4.1.2	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando o reaproveito	m	100
4.1.3	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²	200
4.1.4	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical	m²	500
4.1.5	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com mais de 2 Águas, incluso Transporte Vertical	m²	500
4.1.6	Telhamento Com Telha Metálica Termoacustica E = 30 Mm Com Até 2 Águas	m2	500
4.1.7	Telhamento com telha de aço/aluminio E =0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	300
4.1.8	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, incluso Acessória De Fixação E Içamento	m²	200
4.1.9	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabec Eiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vadações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical	m	250
4.1.13	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10', Com Até 2 Águas, Incluso Içamento	m²	50
4.1.9	Recolocação de ripas em madeiramento de telhado, considerando reaproveitamento de material.	m	100
	Fabricação e montagem de chumbador (insert) metálico em chapa de 5/16" (125x250mm), barra redonda de 5/16" e 3/8" CA50, incluindo o fornecimento fixação com utilização de concreto estrutural, conforme projeto.	kg	180
	Fornecimento e assentamento de montante metálico em perfil U enrrigecido de 5x3/16", fixado sobre o chumbador atraves de solda, montantes com alturas variaveis de 700 mm a 50 mm,	kg	2500
	Fornecimento e assentamento de viga em perfil U enrigecido 5x3/16", fixado sobre os montantes através de solda no mesmo alinhamento da viga	kg	3000
4.1.10	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1057

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
CAPITAL DO BRASIL

4.2	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.2.1	Junta De dilatação Para Impermeabilização, Com Selante Elástico Monoco. Componente A Base De Poliuretano Dimensoes 1x1cm	m	100
4.2.2	Contrapiso para proteção mecânica em argamassa 1:4 (CIM:AREIA)	m²	300
4.2.3	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical.	m	100
4.2.4	Rufo Em Fibrocimento Para Telha Ondulada E = 6 Mm, Aba De 26 Cm, Incluso Transporte Vertical	m	100
4.2.5	Junta de dilatação com isopor 10 mm	m²	150
4.2.6	Impermeabilização de superfície com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado de espessura 0,8mm, inclusa aplicação de emulsão asfaltica e=3mm.	m²	300
4.3.1	**FORRO**		
4.3.2	Acabamentos para forro (moldura de gesso)	m	100
4.3.3	Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm)	m	100
4.3.4	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m²	800
4.3.5	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais	m2	1000
4.3.6	Limpeza Forro	m²	200
4.3.7	Forro Em Placas De Gesso	m²	200
4.3.8	Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus)	m	100
5			
5.1	**REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS**		
5.1.1	Chapisco com argamassa traço 1:3 (CIM:AREIA)	m²	500
5.1.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA) preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	500
5.1.3	Revestimento cerâmico 30x60. Inclusive rejuntamento	m²	500
5.1.4	Recuperação de reboco / massa única, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA), preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas, considerando 20% da área total sendo recuperada (reboco descolando)	m²	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd63
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1058

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

5.2	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**			
5.2.1	Chapisco com argamassa traço 1:3 (CIM,AREIA)	m²		100
5.2.2	Revesttimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m²	m2		100
5.2.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes entre 5m² até 10m²	m2		100
5.2.4	Recuperação de reboco / massa única, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA), preparo mecânico com betoneira 4001, espessura de 20mm, com execução de taliscas, considerando 20% da área total sendo recuperada (reboco descolando)	m²		100
6				
6.1	**PISOS INTERNOS**			
6.1.1	Raspagem/ calafetação tacos de madeira	m²		100
6.1.2	Piso Em Taco De Madeira 7x21cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media)	m²		10
6.1.3	Piso Em Taco De Madeira 7x21cm, fixado com cola base de Pva	m²		10
6.1.4	Piso vinílico semiflexivel padrao liso, espessura 2mm, fixado com cola	m²		500
6.1.5	Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superficie de madeira	m²		100
6.1.6	Estucamento de superficie externa da sacada do sistema de paredes	m²		100
6.1.7	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas molhadas	m2		300
6.1.8	Raspagem/ calafetação tacos de madeira 1 demão cera	m²		100
6.1.9	Remoção De Piso De Madeira (Assoalho E Barrote), De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m²		300
6.1.10	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltaria Extra De Dimensões 35x35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 m²	m2		800
6.1.11	Piso em granilite, Marmorite ou Granitina Espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²		500
6.1.12	Soleira De Marmore Branco, Largura 15cm, Espessura 3cm, Assentada Sobre Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia)	m		100
6.1.13	Limpeza Azulejo	m²		100
6.1.14	Piso cerâmico com placas tipo grês de dimensões 60x60cm, inclusive rejuntamento			600
6.1.15	Limpeza de piso cerâmico	m²		100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1059

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.2	**PISOS EXTERNOS**		
6.2.1	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas secas	m²	100
6.1.11	Soleira de mármore branco, largura de 15cm, expessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4(Cimento e Areia)	m	10
6.2.2	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA	m²	100
6.2.3	Piso com cerâmica esmaltada 60x60 anti-derrapante	m²	100
7			
7.1	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m	und	20
7.2	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m	und	20
7.3	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada	und	20
7.4	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m	und	20
7.5	Bancada de mármore branco polido para lavatório 0,50 x 0,60 m	und	20
7.6	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular	und	20
7.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	und	20
7.8	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	und	20
7.9	Mictório sinfonado de louça com pertences	und	20
7.10	Assento Sanitário De Plástico, Tipo Convencional	und	100
7.11	Bacia Sanitária (Vaso) Convencional De Louca Branca	und	30
7.12	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	und	50
8			
8.1	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
8.1.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água	m	100
8.1.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água-Fornecimento E Instalação.	m	100
8.1.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Ramal Ou Sob-Ramal De Água - Fornecimento E Instalaçã	m	100
8.1.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20mm, instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.1.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Agua Fornecimento E Instalação	m	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZdB3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1060

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.1.7	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.8	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.9	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.10	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.11	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.12	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.1.13	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	100
8.1.14	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm, Forneddo E Instalado Em Ramal De Encaminhamento.	m	100
8.1.15	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	100
8.1.16	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	100
8.1.17	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais.	m	100
8.1.18	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais	m	100
8.1.19	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais.	m	100
8.1.20	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 15mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.1.21	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 22mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.1.22	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 28mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornedmento E Instalação	m	100
8.1.23	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 35mm, instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação.	m	100
8.1.24	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 40mm, instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação	m	100
8.1.25	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 50mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação.	m	100
8.1.26	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 75mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.27	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 100mrn, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.28	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 22mm, instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.29	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 28mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.1.30	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 35mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.31	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 42mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.32	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 73mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.33	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 89mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	100
8.1.34	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	100
8.1.35	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	100
8.1.36	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	100
8.1.37	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instala Do Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário.	m	100
8.1.38	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instala Do Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário.	m	100
8.1.37	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 20 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	100
8.1.38	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	100
8.1.39	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	100
8.1.40	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Indusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	100
8.1.41	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	100
8.1.42	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	100

V061

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1062

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
UM MUNDO CAPITAL DO BRASIL

8.1.43	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	100
8.1.44	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 150 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	100
8.1.45	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	100
8.1.46	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	100
8.1.47	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	100
8.1.48	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn100 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios	m	100
8.1.49	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário). Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	100
8.1.50	Remoção de louça, de forma manual, sem reaproveitamento	und	100
8.1.51	Vaso sanitário sinfonado Convencional com louça branca-Fornecimento e Instalação.	und	30
8.1.52	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de areas maior que 10 m²	m²	100
8.1.53	Assento sanitário de Plástico, tipo convencional	und	50
8.1.54	Registro de gaveta c/canopia diametro 3/4"	und	100
8.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
8.2.1	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	100
8.2.2	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Agua Fria, De Forma Manual , Sem Reaproveitamento	und	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1063

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.2.3	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	100
8.2.4	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (r), Para Circuitos, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.5	Eletroduto Rígido Roscaval, Pvc, Dn40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornedmento E Instalação.	m	100
8.2.6	Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2), Aparente, Instalado E M Teto - Fornecimento E instalação	m	100
8.2.7	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4")' Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.8	Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa	und	100
8.2.9	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10 A/250v, Sem Suporte E Sem Placa-Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.10	Interruptor Simples (2 Módulos), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.11	Interruptor Simples (3 Módulos) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10a/250v, Sem Suporte E Sem Maca' Fornedmento E Instalação.	und	100
8.2.12	Interruptor Simples (3 Módulos) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.13	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.14	Tomada Alta De Embutir (1 Modulo), 2p+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação.	und	100
8.2.15	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.16	Tomada Media De Embutir (2 Módulos), 2p+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa' Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.17	Tomada Media De Embutir (2 Módulos), 2p+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação.	und	100
8.2.18	Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.19	Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 2 Tomadas De Embutir 2p+T 10 A, Em Suporte E Sem Placa' Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.20	Interruptor Simples (1 Módulo), interruptor Paralelo (1 Módulo) El Tomada De Embutir 2p+T 10 A. Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.21	Lampada Fluorescente Tp Ho 85w - Fornecimento E Instalacao	und	100
8.2.22	Lâmpada Fluorescente Espiral Branca 65 W, Base E27 - Fornecimento E instalação	und	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1064

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.2.23	Lâmpada Led 6W Bivolt Branca, Formato Tradicional	und	100
8.2.24	Lâmpada Led 10W Bivolt Branca, Formato Tradicional (Base E27) -Fornecimento E Instalação	und	100
8.2.25	35lâmpada Fluorescente Espiral Branca 45W, Base E27 - Fornecimento E instalação	und	100
8.2.26	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento.	und	100
8.2.27	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede- Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.28	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.29	Eletroduto Rigida Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.30	Eletroduto Rigido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede- Fornecimento e Instalação	m	100
8.2.31	Eletroduto Rigido Roscável, Pvc, Dn 50Mm (1 1/2")- Fornecimento e Instalação	m	100
8.2.32	Eletroduto Rígido Roscava', Pvc, Dn 60 Mm (2") -Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.33	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.34	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.35	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais-Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.36	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação.	m	81,19
8.2.37	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.38	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.39	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.40	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm²,Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	100
8.2.41	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1065

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.2.42	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.43	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.44	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação.	m	100
8.2.45	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	83
8.3	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E REDE LÓGICA**		
8.3.1	Tomada Para Telefone De 4 Polos Padrao Telebras Fornecimento E Instalação	und	100
8.3.2	Cabo Telefonico Ctp-Ap1-50, 30 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.3	Cabo Telefonico Ctp-Ap1-50, 20 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.4	Telefonico Ctp-Ap1-50, 10 Pares (Uso Externo) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.5	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50 Em Blocos De Concreto Estrutural	m	10
8.3.6	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07x0,52x0,50m Em Blocos De Concreto Estrutural	und	10
8.3.7	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonias Tipo R3 1,30x1,20x1,20m Em Blocos De Concreto Estrutural	und	1
8.3.8	Fio Telefonico Fi 0,6mm, 2 Condutores (Uso Interno)- Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.9	Cabo Telefonico Fe 1,0mm, 2 Condutores (Uso Externa) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.10	Cabo Telefonico Cl-50 10 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalação	m	100
8.3.11	Cabo Telefonico Cl-50 20pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalação	m	100
8.3.12	Cabo Telefonico Cci-50 2 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.13	Cabo Telefonico Cci-50 3 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.14	Cabo Telefonico Cci-50 4 Pares (Uso Interno) -Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.15	Cabo Telefonico Cci-50 5 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao	m	100
8.3.16	Cabo Telefonico Cci-50 6 Pares (Uso Interno) - Fornecimento E Instalacao	m	100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1066

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.3.17	Quadro De Distribuição Para Telefone N.2, 20x20x12cm Em Chapa Metálica, De Embutir, Sem Acessórios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação	und	100
8.3.18	Quadro De Distribuição Para Telefone N.3, 40x40x12cm Em Chapa Metálica , De Embutir, Sem Acessórios, Padrao Telebras, Fornecimento E Instalação	und	30
8.3.19	Quadro De Distribuição Para Telefone N.4, 60x60x12cm Em Chapa Metálica, De Embutir, Sem Acessórios, Padrão Telebras, Fornecimento E Instalação	und	30
8.3.20	Caixa De Passagem Para Telefone 150x150x15cm (Sobrepor) Fornecimento E Instalacao	und	30
8.3.21	Caixa De Passagem Para Telefone 80x80x15cm (Sobrepor) Fornecimento E Instalacao	und	30
8.3.22	Caixa De Passagem Para Telefone 15x15x10cm (Sobrepor), Fornecimento E Instalacao	und	30
8.3.23	Cabo UTP Cat 6	m	800
8.3.24	Cabo CCE-APL-50-100	m	500
8.3.25	Patch panel 24PSC Cat 6	pç	30
8.3.26	Patch Cord Cat 6 com 2,5m	pç	250
8.3.27	Conector fêmea RJ45	pç	250
8.3.28	Rack fechado 44x570 U's padrão 19" com réguas de 8 tomadas, organizadores de cabos horizontais e verticais e bandeja	pç	1
8.3.29	Rack fechado 36x570 U's padrão 19" com réguas de 8 tomadas, organizadores de cabos horizontais e verticais e bandeja	pç	2
8.3.30	Cabo de fibra ótica	m	100
8.3.31	Porta equipamentos com 2 tomadas RJ45 Keyst	und	50
8.3.32	Porta equipamentos com 2 tomadas slim com 2 blocos	und	50
8.3.33	Certificação de pontos lógicos	pç	100
8.3.34	Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica lan-AR (PFV) 12F mm 50 incluindo fusões	m	150
8.3.35	Fornecimento e instalação GBIC, SFT 1000BASE-SX com conector LC para switch Extreme X350	und	15
8.3.36	Fibra ótica com 6 para AR núcleo de 50,2 para interligar GBIC's	und	15
8.4	**INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.4.1.	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/AR CONDICIONADO	m²	100
8.4.2	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/AR CONDICIONADO	m²	100
8.4.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado	m	100
8.5	**INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO**		
8.5.1	Abrigo para mangueira em chapa galvanizada, dimensões 70x50x17cm, de sobrepor na cor vermelha - fornecimento e instalação	pç	10
8.5.2	Adaptador Storz 2.1/2" x rosca fêmea 2.1/2" - fornecimento e instalação	pç	10
8.5.3	Mangueira incêndio (tipo 2) de 1.1/2" x 20m, tecido em fio de poliéster e tubo interno de borracha sintética com uniões de engate rápido	pç	10
8.5.4	Redução rosca fêmea 2.1/2" x Storz 1.1/2" - fornecimento e instalação	pç	10
8.5.5	Esguicho em latão regulável de 1 1/2" - fornecimento e instalação	pç	15
8.5.6	Chave dupla para conexões Storz - fornecimento	pç	10
8.5.7	Adaptador de 2.1/2"x 1.1/2"	pç	10
8.5.8	Tampão Storz - fornecimento	pç	10
8.5.9	Tubo em aço galvanizado de 2.1/2" com custura, classe média, 65 (2.1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	m	200
8.5.10	Luva em fero galvanizado DN 95 2.1/2" conexão rosqueda, instalada em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	pç	30
8.5.11	Tê galvanizado de 2.1/2" - fornecimento e instalação	pç	10
8.5.12	Cotovelo em aço galvanizado de 2.1/2" - fornecimento e instalação	pç	15
8.5.13	Niple em ferro galvanizado DN 65 (2.1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação	pç	10
8.5.14	Pintura de piso para demarcação de hidrantes e extintores, na cor vermelho e amarelo - conforme norma	und	15
8.5.15	Detector de fumaça endereçavel	pç	50
8.5.16	Detector de calor endereçavel	pç	50
8.5.17	Acionador manual tipo quebre o vidro endereçavel	pç	20
8.5.18	Avisador sonoro (sirene) endereçavel	pç	15
8.5.19	Iluminação de emergência 20w	pç	15
8.5.20	Iluminação de emergência com balizamento 20w	pç	20

1067

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1068

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.5.21	Central de alarme compatível com a Gold 6802 (Kancil)	pç	1
8.5.22	Cabo blindado 4x2,5mm para alarme	m	800
8.5.23	Eletroduto pvc ponta e bolsa DN20mm (3/4"), tipo leve na cor vermelho, inclusive conexões	m	800
8.5.24	Condulete em pvc 3/4" com tampas cegas, acessórios e instalação	pç	200
8.5.25	Abraçadeira tipo "D" 3/4"com bucha, parafuso S8 sextavado	pç	500
8.5.26	Tubo Seal 3/4"	m	200
8.5.27	Extintor de pó químico seco 4kg	pç	15
8.5.28	Extintor de água pressurizada 10 litros	pç	15
9			
9.1	**PINTURA INTERNA**		
9.1.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	3000
9.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m²	5000
9.1.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demão	m²	5000
9.1.4	Remoção de pintura a base óleo ou esmalte / verniz, utilizando removedor de janelas e portas de madeira	m²	2000
9.1.5	Emassamento com massa a oleo, uma demao	m²	1000
9.1.6	Pintura com tinta acrílica, aplicação de 02 demãos	m²	10.879,67
	PINTURA ADESIVA, A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32)	KG	300
9.1.7	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demãos, Sobre Fundo De Nivel Ador Branco	m²	1500
9.2	**PINTURA EXTERNA**		
9.2.1	Remoção de pintura acrílica (raspagem e/ou lixamento e /ou escovação)	m²	1000
9.2.2	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies internas Da Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m²	1000
9.2.3	Emassamento Com Massa A Oleo, Uma Demao	m²	1000
9.2.4	Emassamento Com Massa A Oleo, Duas Demaos	m²	1000
9.2.5	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos	m²	1000
9.2.6	Emassamento Com Massa Epoxi, 2 Demaos	m²	1000
9.2.7	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos	m²	999,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

1069

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.2.8	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Superfícies Internas Da Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos	m²	1000
9.2.9	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m²	1000
9.2.10	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão	m²	500
9.2.11	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão	m²	500
9.2.12	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos	m²	500
9.2.13	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demão	m²	500
9.2.14	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies Externas De Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m²	1.000,00
9.2.15	Pintura com tinta acrílica, aplicação de 02 demãos	m²	3.000,00
9.2.16	Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos	m²	200
9.2.17	Pintura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m²	200
9.2.18	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m²	200
9.2.19	Pintura Esmalte Brilhante Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m²	100
9.2.20	Pintura A Oleo, 1 Demao	m²	200
9.2.21	Pintura A Oleo, 2 Demaos	m²	200
9.2.22	Pintura Com Verniz Poliuretano, 2 Demaos	m²	300
9.2.23	Pintura A Óleo, 3 Demãos	m²	300
9.2.24	Verniz Sintético Brilhante, 2 Demãos	m²	100
9.2.25	Fundo Sintético Nivelador Branco	m²	100
9.2.26	Pintura Esmalte Fosco Em Madeira, Duas Demãos	m²	200
9.2.27	Pintura Imunizante Para Madeira, Duas Demãos	m²	200
9.2.28	Pintura Verniz Poliuretano Brilhante Em Madeira, Tres Demãos	m²	200
9.2.29	Pintura Acrílica Em Piso Cimentado Duas Demãos	m²	2000
9.2.30	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao	m²	100
9.2.31	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica	m²	100
10	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.1	Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30	m²	5000
10.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	5000
10.3	Pavimentação em C.B.U.Q., h=5cm - exclusive transporte	m²	5000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contem 20 folhas

1020

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11			
11.1	Limpeza final da obra	m²	700
11.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	800
11.3	Transporte horizontal de materiais diversos a 100m	m³	1000
11.4	Transporte em caminhão basculante, DM= 30km	m³xkm	2500
11.5	Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Tipo Torre (Exclusive Andaime E Limpeza).	m	100

Gustavo Mario Alvarenga Silva
Mat. 127.[illegible]
Coordenador de [illegible]

Ian Manninde Oliveira
Diretor de Edificações e Serviços

Salvador, 24 de Outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 50981/2020, emitida em 13/04/2020

Certidão nº 50981/2020
13/04/2020, 17:15
Chave de Impressão: bZd83
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2020 e contém 20 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77597/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20200292736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/05/2020 Baixada em: 18/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 26
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Contrato: 120/2020 Celebrado em: 22/04/2020
Valor do contrato: R$ 2.278.082,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VILA DOS COQUEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Data de início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 23/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 315 - Execução de Ampliação 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 156.22 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1165.64 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 102.19 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 213.40 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1102.83 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 259.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2602.93 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TRAJANO ALVES E CONST. DE UMA QUADRA COBERTA EM CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA.

Número da ART: **BA20200376533** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/09/2020 Baixada em: 18/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 26
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Contrato: 120/2020 Celebrado em: 22/04/2020
Valor do contrato: R$ 2.628.357,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VILA DOS COQUEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Data de início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 23/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 315 - Execução de Ampliação 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 188.12 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1165.64 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 102.19 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 213.40 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77597/2021

Atividade concluída

AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1102.83 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 259.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2602.93 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TRAJANO ALVES E CONST. DE UMA QUADRA COBERTA EM CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA.

Número da ART: **BA20210443800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2021 Baixada em: 18/01/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.371/0001-08**
Endereço do contratante: PRAçA Marechal Deodoro da Fonseca Nº: 26
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Contrato: 120/2020 Celebrado em: 22/04/2020
Valor do contrato: R$ 2.278.082,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: VILA DOS COQUEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CONCEIÇÃO DA FEIRA UF: BA CEP: 44320000
Data de início: 23/04/2020 Conclusão efetiva: 22/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 315 - Execução de Ampliação 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 156.22 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1165.64 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 102.19 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 213.40 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1102.83 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 259.33 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2602.93 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO TRAJANO ALVES E CONST. DE UMA QUADRA COBERTA EM CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA.
Aditivo: CT 120/2020

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

77597/2021

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 77597/2021
25/04/2021, 09:47
CC75b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CC75b

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI,** firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, n° 2539 Sala 2415 Caminho das Arvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 24.597.344/0001-98, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

CNPJ. 13.828.371/0001-08

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$ 2.628.357,38**
- **Prazo de vigência: 23/04/2020 à 23/12/2020**
- **Período de Execução: 23/04/2020 à 22/12/2020.**

ENDEREÇO DA OBRA: VILA DOS COQUEIROS, CENTRO S/N, CEP 44.320-000.

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 120/2020 – • EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA ANTÔNIO TRAJANO ALVES, NESTE MUNICÍPIO.**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 051279048-5;**

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

- **ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0**
- **ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

			ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA COBERTA - ANTÔNIO TRAJANO ALVES		
1.			**ESCOLA 06 SALAS**		
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,00
1.1.0.2.	UPB	01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
.0.3.	ORSE	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvani zado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
1.1.0.2.	SINAPI	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	360,00
1.1.0.3.	SINAPI	40944	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MÊS	8,00
1.1.0.2.	SINAPI	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	8,00
1.1.0.3.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00
1.1.0.2.	SINAPI	74077/002	LOCAÇÃO CONVENVIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m2	1.445,00
1.2.			**DEMOLIÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA**		
1.2.0.1.	ORSE	3	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.445,00
1.2.0.2.	SINAPI	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	171,18
1.2.0.3.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.567,70
1.3.			**INFRAESTRUTURA**		
1.3.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	255,51
1.3.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	179,41
1.3.0.3.	ORSE	88	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos	m2	664,86

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 29 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.3.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	721,10
1.3.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.203,73
1.3.0.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.381,98
1.3.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	6,51
1.3.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	69,59
1.3.0.9.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	76,10
1.4.			**SUPERESTRUTURA**		
1.4.0.1.	ORSE	7492	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	826,25
1.4.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.018,50
1.4.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	775,66
1.4.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.156,52
1.4.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	45,19
1.4.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	45,19
1.4.0.7.	SINAPI	74202/1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	80,91
1.4.0.8.	ORSE	2341	Impermeabilizaçao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou simil ar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios	m2	86,67
1.5.			**ALVENARIA, DIVISÓRIAS E CONTENÇÃO**		

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng.º Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

1.5.0.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.227,16
1.5.0.2.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,40
1.5.0.3.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,30
1.5.0.4.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	84,40
1.5.0.5.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,30
1.5.0.6.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	79,00
1.5.0.7.	ORSE	4345	Divisória em compensado naval 20mm, fixada sobre estrutura metálica	m2	27,54
1.5.1.			**PLATIBANDA**		
1.5.1.1.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	246,10
1.6.			**ESQUADRIAS**		
1.6.0.1.	ORSE	9692	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso e m divisórias granito ou marmore	un	10,00
1.6.0.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
1.6.0.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.6.0.4.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00
1.6.0.5.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	7,56
1.6.0.6.	ORSE	12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata	m2	6,30

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng° Civil
CREA - BA 051573094

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

			verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2 " x 3/16" (dupla) horizontais		
1.6.0.7.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.6.0.8.	ORSE	7165	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para san itário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03	un	1,00
1.6.0.9.	ORSE	8969	Visor em aluminio com vidro temperado 10mm	m2	4,44
1.6.0.10.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	26,56
1.6.0.11.	SINAPI	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	34,10
1.6.0.12.	ORSE	3783	Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Meta lgrade ou similar	m²	16,40
1.7.			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.7.1.			**ÁREA EXTERNA**		
1.7.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	259,33
1.7.1.2.	UPB	MG001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIA	M	129,01
1.7.1.3.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	173,62
1.7.1.4.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	85,71
1.7.2.			**ÁREA INTERNA**		
1.7.2.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	961,20
1.7.2.2.	SINAPI	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	961,20
1.7.2.3.	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	69,30
1.7.2.4.	ORSE	12078	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Antiácido 30 x 30 x 12mm, Gail, li nha Kanafloor, cor cinza , ref.7039 ou similar, aplicado com argamassa indust rializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	42,15
1.7.2.5.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização	m2	849,75

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng.º Civil
CREA - BA 0515773094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.7.2.6.	ORSE	2266	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	23,35
1.7.2.7.	ORSE	7284	Peitoril granito branco fortaleza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	74,10
1.7.2.8.	ORSE	2260	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	357,90
1.7.2.9.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	126,30
1.8.			**PAISAGISMO**		
1.8.0.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	896,46
1.8.0.2.	ORSE	12151	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Boguevilha, Vinagreiro, h> = 0,70m	und	241,00
1.8.0.3.	ORSE	10746	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	15,00
1.8.0.4.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	25,00
1.9.			**COBERTURA**		
1.9.0.1.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	986,70
1.9.0.2.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	986,70
1.9.0.3.	SINAPI	94220	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	39,95
1.9.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	147,20
1.9.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	38,75
1.9.0.6.	ORSE	12400	Estrutura Metálica p/ Galpões em Pórtico com Viga-Treliça Pratt, em perfis UD C 150x50x4,75, duas águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 01 demã o epóxi fundo oxido ferro + 02 demãos esmalte epóxi branco, exceto forn. Telh as - Executada	m2	19,62
1.9.0.7.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	19,62
1.10.			**REVESTIMENTOS E PINTURA**		
1.10.1.			**FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO**		
1.10.1.1.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por	m2	10,80

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

			seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em p erfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem		
1.10.2.			**REVESTIMENTO INTERNO**		
1.10.2.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	920,37
1.10.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	920,37
1.10.2.3.	ORSE	7593	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	920,37
1.10.3.			**PINTURA INTERNA**		
1.10.3.1.	sinapi	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	298,38
1.10.3.2.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	298,38
1.10.3.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	298,38
1.10.3.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	298,38
1.10.4.			**FORRO EM PVC**		
1.10.4.1.	SINAPI	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	499,55
1.10.5.			**PINTURA EM FACHADA**		
1.10.5.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.226,73
1.10.5.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.226,73
1.10.5.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.226,73
1.10.5.4.	ORSE	8624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixa mento e retoques - Rev 01	m2	1.226,73

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Oliveira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.10.6.			**REVESTIMENTO INTERNO PLATIBANDA**		
1.10.6.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	317,20
1.10.6.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	317,20
1.10.7.			**REVESTIMENTO EM FACHADA**		
1.10.7.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.395,16
1.10.7.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	1.395,16
1.10.7.3.	ORSE	10988	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, pei 4, Tecnogrês, porc elanato, linha madeirado, ref.57090 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac -iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	1.395,16
1.11.			**BANCADA, LOUÇAS E METAIS**		
1.11.0.1.	ORSE	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	7,62
1.11.0.2.	SINAPI	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
1.11.0.3.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
1.11.0.4.	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	4,00
1.11.0.5.	ORSE	2066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional	un	11,00
1.11.0.6.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.11.0.7.	ORSE	2390	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1.1/2", Jackwal ou similar	un	4,00
1.11.0.8.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL	UN	2,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

			CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
1.11.0.9.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
1.11.0.10.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
1.11.0.11.	ORSE	11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	7,00
1.11.0.12.	SINAPI	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.11.0.13.	ORSE	4458	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	2,40
1.11.0.14.	SINAPI	73665	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	3,70
1.11.0.15.	ORSE	11149	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	un	5,00
1.11.0.16.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete liquido	un	7,00
1.11.0.17.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	7,00
1.11.0.18.	ORSE	7611	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	11,00
1.11.0.19.	ORSE	9221	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00
1.12.			**PARQUE INFANTIL**		
1.12.0.1.	ORSE	2406	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00
1.12.0.2.	ORSE	3215	Brinquedo amarelinha (padrão emurb)	un	1,00
1.12.0.3.	ORSE	9165	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizonta l e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar	Un	1,00
1.13.			**MOBILIÁRIO URBANO**		
1.13.0.1.	ORSE	12114	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armad o Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor ci nza grafite da Coral ou similar.	Un	4,00
1.13.0.2.	ORSE	3223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	10,00
1.14.			**PERGOLADO EM EUCALIPTO**		
1.14.0.1.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,70
1.14.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,28

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng.º Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.14.0.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	10,50
1.14.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,70
1.14.0.5.	ORSE	11116	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	17,50
1.14.0.6.	ORSE	11115	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	69,78
1.14.0.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,42
1.14.0.8.	SINAPI	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	36,20
1.14.0.9.	ORSE	3419	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm	m2	24,60
1.15.			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
1.15.0.1.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,79
1.15.0.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	89,53
1.15.0.3.	ORSE	4282	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4,00
1.15.0.4.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.15.0.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.15.0.6.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
1.15.0.7.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
1.15.0.8.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00
1.15.0.9.	ORSE	1687	Junção simples pvc rigido soldável para esgoto secundário ø 150x100mm	un	3,00
1.15.0.10.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.15.0.11.	ORSE	1594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 5 0mm	un	3,00
1.15.0.12.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
1.15.0.13.	ORSE	11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.15.0.14.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,21
1.15.0.15.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	83,79
1.15.0.16.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,96
1.15.0.17.	SINAPI	89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	22,05
1.15.0.18.	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.0.19.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	48,00
1.15.0.20.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
1.15.0.21.	SINAPI	89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
1.15.0.22.	SINAPI	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
1.15.0.23.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00
1.15.0.24.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.15.0.25.	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.0.26.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.15.0.27.	SINAPI	89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.0.28.	SINAPI	89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1.15.0.29.	SINAPI	94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	4,00
1.15.0.30.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,00
1.15.0.31.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.15.1.			**SUMIDOURO**		
1.15.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,92
1.15.1.2.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	18,84
1.15.1.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,49
1.15.1.4.	orse	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	6,15
1.15.1.5.	ORSE	3638	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	6,15
1.15.1.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,36
1.15.2.			**FOSSA SEPTICA**		
1.15.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,34
1.15.2.2.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	18,62
1.15.2.3.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,36
1.15.2.4.	orse	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	3,57
1.15.2.5.	ORSE	3638	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	3,57
1.15.2.6.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	18,62
1.15.2.7.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA	M2	18,62

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38

			AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
1.15.2.8.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	3,57
1.15.2.9.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,17
1.15.3.			**FILTRO ANAERÓBICO**		
1.15.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,52
1.15.3.2.	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	9,17
1.15.3.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,17
1.15.3.4.	ORSE	7729	Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	11,17
1.15.3.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,00
1.15.3.6.	orse	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	4,00
1.15.3.7.	ORSE	3638	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 1 0x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	4,00
1.15.3.8.	SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,32
1.15.3.9.	SINAPI	73882/001	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,50
1.15.3.10.	SINAPI	73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	0,96
1.15.3.11.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
1.15.3.12.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,00
1.16.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.16.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00
1.16.0.2.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00
1.16.0.3.	ORSE	4527	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1087

1.16.0.4.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	69,00
1.16.0.5.	SINAPI	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	277,11
1.16.0.6.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,56
1.16.0.7.	SINAPI	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	602,16
1.16.0.8.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,94
1.16.0.9.	ORSE	539	Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref.fle-6440 o u similar), completa	un	69,00
1.16.0.10.	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	461,67
1.16.0.11.	ORSE	12225	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.16.0.12.	ORSE	11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro tran sparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	6,00
1.16.0.13.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
1.16.0.14.	ORSE	12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
1.16.0.15.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.16.0.16.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.16.0.17.	ORSE	3396	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00
1.16.0.18.	ORSE	780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	2,00
1.16.0.19.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Moreira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.16.0.20.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.16.0.21.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.16.0.22.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,56
1.16.0.23.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	161,94
1.16.0.24.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.516,51
1.17.			**SPDA**		
1.17.0.1.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	149,51
1.17.0.2.	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,65
1.17.0.3.	ORSE	9900	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	12,00
1.17.0.4.	ORSE	9379	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	6,00
1.17.0.5.	ORSE	11132	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para c abos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	71,00
1.17.0.6.	ORSE	11005	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mx2" e base	un	1,00
1.17.0.7.	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	22,00
1.18.			**MUROS E FECHOS**		
1.18.0.1.	ORSE	8791	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m2	609,95
1.18.0.2.	SINAPI	87475	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	70,00
1.18.0.3.	ORSE	8947	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5237, cor sapê ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	70,00
1.18.0.4	ORSE	10236	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2.65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais	m2	91,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1089

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.18.0.5.	ORSE	12207	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	m2	5,00
1.18.0.6.	SINAPI	95468	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	m2	192,00
1.19.			**SERVIÇOS FINAIS**		
1.18.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	1.445,00

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
			QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA		
1.			**CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**		
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.0.1.	SINAPI	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	1.166,93
1.1.0.2.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2.			**INFRAESTRUTURA**		
1.2.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	32,83
1.2.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,87
1.2.0.3.	orse	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	M2	216,09
1.2.0.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	330,06
1.2.0.5.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	215,28
1.2.0.6.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	210,92
1.2.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,08
1.2.0.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,94

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA-BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1090

1.2.0.9.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	17,02
1.3.			**SUPERESTRUTURA**		
1.3.0.1.	ORSE	11657	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	M2	341,48
1.3.0.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	496,41
1.3.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	319,80
1.3.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	554,44
1.3.0.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	18,13
1.3.0.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	18,13
1.4.			**ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO**		
1.4.0.1.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	213,02
1.5.			**ESQUADRIAS**		
1.5.0.1.	ORSE	10891	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quad rada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e d obradiças	m2	25,35
1.6.			**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**		
1.6.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	1.074,45
1.6.0.2.	SINAPI	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	128,38

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng° Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1091

1.6.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.074,45
1.7.			**REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS**		
1.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	484,80
1.7.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	287,40
1.7.0.3.	ORSE	2279	Emassamento de superficie, com aplicação de 01 demão de massa acrilica, lixam ento e retoques - Rev 03	m2	197,40
1.7.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	394,80
1.7.0.5.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	36,00
1.8.			**PISO**		
1.8.0.1.	ORSE	2656	Lastro de brita 1	M2	33,08
1.8.0.2.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	1.102,83
1.8.0.3.	SINAPI	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	1,70
1.9.			**PINTURA DO PISO**		
1.9.0.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	800,00
1.9.0.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	442,85
1.10.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.10.0.1.	ORSE	338	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
1.10.0.2.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1092

1.10.0.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
1.10.0.4.	SINAPI	92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
1.10.0.5.	ORSE	561	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator ele tronico e lampadas - Rev. 01	UN	6,00
1.10.0.6.	ORSE	4432	Lâmpada vapor metálico de 150 w	un	28,00
1.10.0.7.	ORSE	4437	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	Un	28,00
1.10.0.8.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.10.0.9.	SINAPI	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.10.0.10.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
1.10.0.11.	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,30
1.10.0.12.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	131,14
1.10.0.13.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	37,74
1.10.0.14.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,82
1.10.0.15.	SINAPI	93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
1.10.0.16.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.10.0.17.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,81
1.10.0.18.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
1.10.0.19.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 26 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1093

1.10.0.20.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1.268,18
1.11.			**INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA**		
1.11.1.			**SPDA**		
1.11.1.1.	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	137,39
1.11.1.2.	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	157,00
1.11.1.3.	ORSE	2887	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com co nector	un	10,00
1.11.1.4.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	64,00
1.11.1.5.	ORSE	11976	Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar	un	8,00
1.11.1.6.	SINAPI	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
1.11.1.7.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
1.11.2.			**EXTINTOR**		
1.11.2.1.	SINAPI	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00
1.11.2.2.	SINAPI	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
1.11.3.			**ILUMINAÇÃO**		
1.11.3.1.	sinapi	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	19,00
1.11.3.2.	ORSE	4250	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva, auto-ad esiva	Un	4,00
1.12.			**ARQUIBANCADA**		
1.12.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.12.1.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,18
1.12.2.			**SUPERESTRUTURA**		
1.12.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	25,34
1.12.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,93

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.12.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	112,18
1.12.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,32
1.12.3.			**REVESTIMENTO**		
1.12.3.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,18
1.13.			**VESTIÁRIO/SANIT.PNE**		
1.13.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.13.1.1.	SINAPI	74077/002	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	53,29
1.13.2.			**MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA**		
1.13.2.1.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,83
1.13.2.2.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	6,83
1.13.3.			**INFRAESTRUTURA**		
1.13.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,40
1.13.3.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,56
1.13.3.3.	orse	7585	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	16,71
1.13.3.4.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,51
1.13.3.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,90
1.13.3.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,22
1.13.3.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,02

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26. Centro Conceição da Feira – BA. CEP 44320-000
Telefone/ Fax: (75) 3244 3800 – www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1095

1.13.3.8.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,50
1.13.3.9.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,25
1.13.3.10.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,33
1.13.3.11.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,58
1.13.3.12.	SINAPI	74141/2	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	10,92
1.13.4.			**SUPERESTRUTURA**		
1.13.4.1.	ORSE	11657	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	M2	98,46
1.13.4.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	69,27
1.13.4.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,12
1.13.4.4.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,82
1.13.4.5.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,50
1.13.4.6.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	327,00
1.13.4.7.	SINAPI	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	10,36
1.13.4.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	4,72

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1.13.4.9.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,72
1.13.5.			**ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO**		
1.13.5.1.	SINAPI	87455	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	236,70
1.13.5.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
1.13.6.			**ESQUADRIAS**		
1.13.6.1.	SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.13.6.2.	ORSE	8553	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 01	m2	3,36
1.13.6.3.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
1.13.6.4.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.13.6.5.	ORSE	9935	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m2	4,80
1.13.6.6.	SINAPI	94560	Basculante de aluminio	M2	1,00
1.13.7.			**COBERTURA**		
1.13.7.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	71,57
1.13.7.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	71,57
1.13.7.3.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	46,32

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1097

1.13.7.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	3,75
1.13.7.5.	SINAPI	94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	15,40
1.13.8.			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
1.13.8.1.	ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	372,08
1.13.8.2.	SINAPI	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,55
1.13.8.3.	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	108,58
1.13.8.4.	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	228,89
1.13.8.5.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	108,58
1.13.9.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.13.9.1.	SINAPI	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	6,55
1.13.10.			**PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIL**		
1.13.10.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	61,91
1.13.10.2.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	56,62
1.13.11.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.13.11.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	59,04

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng° Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1098

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.13.11.2.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.13.11.3.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
1.13.11.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00
1.13.11.5.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
1.13.11.6.	ORSE	1144	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	4,00
1.13.11.7.	SINAPI	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.13.11.8.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
1.13.11.9.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
1.13.11.10.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.13.11.11.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
1.13.11.12.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
1.13.11.13.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.13.11.14.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.13.11.15.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1099

1.13.11.16.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
1.13.11.17.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
1.13.11.18.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
1.13.11.19.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.13.11.20.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.13.11.21.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.13.11.22.	ORSE	1636	Junção simples em pvc rigido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	2,00
1.13.11.23.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.13.11.24.	SINAPI	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.13.11.25.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,13
1.13.11.26.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,40
13.11.27.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	11,56
1.13.11.28.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,85

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1100

1.13.11.29.	ORSE	1696	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	un	4,00
1.13.11.30.	SINAPI	73774/001	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	9,42
1.13.11.31.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.13.11.32.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.13.11.33.	SINAPI	74234/001	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.13.11.34.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.13.11.35.	SINAPI	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	6,00
1.13.11.36.	SINAPI	83626	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	3,60
1.13.11.37.	SINAPI	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	2,00
1.13.11.38.	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	2,00
1.13.11.39.	ORSE	1721	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	un	2,00
1.13.12.			**PINTURA**		
1.13.12.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	277,49
1.13.12.2.	SINAPI	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	15,12
1.13.12.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	277,49

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

Vitor Pereira da Silva
Eng.º Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contem 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8939 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ: 13.828.371/0001-08

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
Cidade Bonita, Povo Feliz!

1.13.12.4.	SINAPI	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	15,12
1.14.			**DIVERSOS**		
1.14.0.1.	ORSE	10069	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e rede s de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
1.14.0.2.	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00
1.14.0.3.	ORSE	2429	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00
1.14.0.4.	ORSE	2419	Estrutura completa oficial fixa para basquete (suporte em aço galvanizado d=5 ", tabela em chapa metalica, aro fixo e redes), fornecimento e instalação	par	1,00
1.14.0.5.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	6,30
1.15.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.15.0.1.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.376,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Conceição da Feira – BA, 28 de dezembro de 2020.

Fábio Menezes Santos
Secretário de Administração
Decreto Nº 047/2019

VITOR PEDREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil
CONTRATO Nº 23/2017

Vitor Pedreira da Silva
Engº Civil
CREA - BA 051573094-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 77597/2021, emitida em 25/04/2021

Certidão nº 77597/2021
26/04/2021, 11:38
Chave de Impressão: CC75b
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/04/2021 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453 8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 26/04/2021, às 11:38.

1102

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94315/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210514228** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2021 Baixada em: 04/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR - DESAL** CPF/CNPJ: **63.242.473/0001-15**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: km 8,5 - sentido Salvador/Feira de Santana - lado direito Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 80/2019 Celebrado em: 06/12/2019
Valor do contrato: R$ 391.260,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 16/12/2019 Conclusão efetiva: 06/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE SALVADOR - DESAL CPF/CNPJ: 63.242.473/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 11123.37 METRO QUADRADO;

Observações

Requalificação de Praças e Logradouros no Município de Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Tecnico nº 94315/2021
28/07/2021, 21:14
ZzZ02

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZzZ02

1103

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI, firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, nº 2539 Sala 2415 Caminho das Arvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 24.597.344/0001-98, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: DESAL – Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

CNPJ: 63.242.473/0001-15

CONTRATO: 080/2019

OBJETO: Execução de serviços de pintura para Quadras poliesportivas, Ciclovia, Pista de Cooper, mobiliário urbano e outros serviços afins destinados às intervenções de requalificação de praças e logradouros do município de Salvador – BA.

ENDEREÇO DE EXECUÇAO DOS SERVIÇOS: Praça Do Sol Periperi; Quadra Poliesportiva No Canteiro Central Da Bonocô E Mini Quadras No Canteiro Central Da Avenida Centenário;Quadra Poliesportiva Na Oaf - Lapinha, Quadra Poliesportiva Na Rua Beira Dique - Pirajá E Quadra Em Vila Laura; Pista De Cooper Da Praça João Martins, Rua Eduardo Dotto - Paripe, Quadra Poliesportiva Na Praça Dodo E Osmar - Bonfim, Quadra Poliesportiva Na Praça Na Lagoa Da Paixão - Nova Brasília De Valeria, Mini Quadra Na Praça No Setor 3, Caminho 13 - Cajazeiras X, Mini Quadra No Final De Linha Da Fazenda Grande Do Retiro, Pintura De Pergolado Na Praça Da Biblia - Ogunjá, Praça Lord Cochrane - Avenida Garibaldi, Praça Maria De Lurdes, Águas Claras, Praça Acm - São Caetano, Praça Na Lagoa Da Paixão - Nova Brasília De Valéria, Praça Nair Castelo Branco - Periperi, Praça No Largo Do Tanque, Praça São Brás - Plataforma, Praça No Final De Linha Do Garcia, Praça João Mangabeira - Barris, Praça No Final De Linha De Campinas De Brotas, Praça Conselheiro Nabuco - Ribeira E Praça Almirante Coelho Neto – Barris.

VALOR CONTRATUAL: R$ 391.260,00

PERÍODO DE VIGÊNCIA:06/12/2019 à 06/12/2020

Antonio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94315/2021, emitida em 28/07/2021

Certidão nº 94315/2021
29/07/2021, 10:42
Chave de Impressão: ZzZ02
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 3 folhas

1104

DESAL
Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/12/2019 a 05/12/2020.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil - Daniel Pinheiro De Morais, CREA-BA: 051523694-2.**
- **Eng. Civil - Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa, CREA-BA: 051602557-0;**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	Tabela	Código	DISCRIMINAÇÃO	UND	QT
1	COMPOSIÇÃO		Pintura de quadra poliesportiva com tinta adequada para piso de quadra, incluido a demarcação para pratica de futebol, basquete e volei, conforme projeto em anexo.Pranchas 05, 06 e 07	m²	6.347,53
2	COMPOSIÇÃO		Pintura de ciclovia e/ou pista de cooper com tinta adequada para piso de quadra, incluido a demarcação lateral, conforme projeto em anexo.	m²	3.498,88
3	COMPOSIÇÃO		Aplicação Stain na cor natural com duplo filtro solar, 2 demãos em elementos em eucalipto, tais como, parque infantil, cercas e outros	m²	1.276,96
4	COMPOSIÇÃO		Pintura em estrutura de alambrado (Altura máxima de 6,00 m) em tubo de ferro galvanizado com esmalte sintático, 2 demãos, incluindo aparelhamento com lixa, lavagem, aplicação de base para superficie galvanizada e andaime para acesso ao alambrado	m²	0,00
5	COMPOSIÇÃO		Pintura de guarda corpo em tubo de ferro galvanizado com esmalte sintático, 2 demãos, incluindo aparelhamento com lixa, lavagem, aplicação de base para superficie galvanizada.	m²	0,00
6			**Pintura de Mobiliário Urbano**		
6.1	COMPOSIÇÃO		Pintura de Pórtico com balanço padrão DESAL, projeto anexo	und	0,00
6.2	COMPOSIÇÃO		Pintura de Gangorra padrão DESAL, projeto anexo	und	0,00
6.3	COMPOSIÇÃO		Pintura de Escorregadeira padrão DESAL, projeto anexo	und	0,00
6.4	COMPOSIÇÃO		Pintura de conjunto de Mesa cônica com 4 bancos, padrão DESAL, projeto anexo, prancha 01	und	0,00

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94315/2021, emitida em 28/07/2021

Certidão nº 94315/2021
29/07/2021, 10:42
Chave de Impressão: ZzZ02
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 3 folhas

105

DESAL
Companhia de
Desenvolvimento Urbano
de Salvador

6.5	COMPOSIÇÃO	Pintura de Mesa para pingpong em concreto, padrão DESAL, projeto anexo, prancha 03	und	0,00
6.6	COMPOSIÇÃO	Pintura de Futmesa , padrão DESAL, projeto anexo, prancha 02.	und	0,00

Atestamos ainda que todos os serviços, foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador – BA, 14 de julho de 2021

Antônio Matheus Dourado
Gerente de Obras - DESAL
Engenheiro Civil
CREA-BA 051685451-8

ANTONIO MATHEUS DOURADO

Gerente de Obras / DESAL

CREA/ BA nº 051685451-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94315/2021, emitida em 28/07/2021

Certidão nº 94315/2021
29/07/2021, 10:42
Chave de Impressão: ZzZ02
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147638/2022

Atividade concluída

1006

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20220160157** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 12/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA** CPF/CNPJ: **13.697.206/0001-64**
Endereço do contratante: PRAçA HORÁCIO DE FARIAS Nº: 300
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Contrato: 073/2021 Celebrado em: 29/07/2021
Valor do contrato: R$ 1.951.835,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO COQUEIROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: COQUEIROS
Cidade: JANDAÍRA UF: BA CEP: 48310000
Data de início: 29/07/2021 Conclusão efetiva: 29/07/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA CPF/CNPJ: 13.697.206/0001-64

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTAQUEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 752.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1253.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1428.35 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #189 - SONDAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 96.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 5095.83 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 93.00 METRO QUADRADO;

Observações

Urbanização da Orla de Coqueiros no Municipio de Jandaira-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CAPINA, PAISAGISMO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147638/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147638/2022
14/07/2022, 09:59
953y6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 953y6

1108

PREFEITURA DE
JANDAIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, firma sediada na RUA ANTÔNIO DOS SANTOS GOUVEIA, 263, GALPÃO 1, SALA 08, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR, BA, CEP: 41.233-020, CNPJ/MF nº 20.155.999/0001-55 executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA / CNPJ: 13.697.206/0001-64

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO:

- **Valor do Contrato: R$ 1.951.835,57**
- **Prazo de Vigência: 29/07/2021 à 29/07/2022**
- **Período de Execução: 29/07/2021 até 04/04/2022**

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 073-2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DE COQUEIROS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JANDAÍRA - BA.**

- **LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ORLA DE JANDAÍRA, Bairro de Coqueiros, SN.**

JOSÉ PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 180/2017

Praça Horácio de Faria, 300 – Centro – Jandaira – Bahia – CEP – 48.310-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE JANDAÍRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **Eng. Civil – Argeu Correia Cardim Neto, CREA-BA: 0512790485;**
- **Eng. Civil - Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa, CREA-BA: 051602557-0;**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
01.00			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
01.01	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	550,00
01.02	SINAPI	91678	ENGENHEIRO AMBIENTAL/SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00
01.03	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.540,00
02.00			SERVIÇOS INICIAIS		
02.01	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
02.02	SINAPI	98229	ESTACA BOCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	752,00
02.03	ORSE	4679	SONDAGEM COM LÂMINA DÀGUA	M	96,00
02.04	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	680,00
02.05	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	6.603,00
02.06	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00
02.07	ORSE	4175	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA	M2	4.603,00
03.00			MEIO-FIO		
03.01	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.390,00
03.02	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILETE	M	1.739,45
04.00			PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 19/07/2022, às 12:23.

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

04.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	215,06
04.02	CPU PRÓPRIA		ATERRO MANUAL COM ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	891,35
04.03	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	112,50
04.04	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.428,35
05.00			MOBILIÁRIO URBANO		
05.01	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de mesa para jogos pré-moldada, incluindo carga, transporte e descarga	UNID	17,00
05.02	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra paralela em eucalipto tratado (L=2,5, H= 1,30)M	UNID	2,00
05.03	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de barra de apoio de 02 níveis em eucalipto tratado	UNID	2,00
05.04	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Cavalgada Simples	UNID	2,00
05.05	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Simulador de Esqui Individual	UNID	3,00
05.06	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Remada Sentada	UNID	2,00
05.07	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Multiexercitador 7x1	UNID	2,00
05.08	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com pórtico de um balanço	UNID	1,00
05.09	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00
05.10	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	1,00
05.11	CPU PRÓPRIA		Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	1,00
05.12	CPU PRÓPRIA		Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	46,00
06.00			MIRANTE EM DECK DE MADEIRA		
06.01	SINAPI	94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	M2	10,16

JOSÉ PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 081/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE
JANDAIRA

06.02	ORSE	11616	Deck em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de spariack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização	M2	203,10
07.00			PAISAGISMO		
07.01	ORSE	2394	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	142,00
07.02	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	6.309,00
08.00			GUARDA CORPO		
08.01	ORSE	8666	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	1.413,17
09.00			ALAMBRADO		
09.01	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2.1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	430,00
09.02	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00
10.00			PERGOLADO		
10.01	ORSE	4247	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 3,00 M	PÇ	44,00
10.02	ORSE	4092	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 18CM, L= 4,00 M(VIGAS)	PÇ	19,00
10.03	ORSE	4244	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 19CM, L= 3,00 M(PERGOLAS)	PÇ	90,00
10.04	COTAÇÃO		MONTAGEM DE PERGOLADO	M2	81,96

ZONA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 094/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

10.05	ORSE	7988	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃOS, VERNIZ POLISTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COR TRANSPARENTE, SAYERLACK OU SIMILAR	M2	81,96
11.00			**QUIOSQUE	06 UNIDADES**	UND	6,00
11.01			**ESTRUTURA E ALVENARIA**		
11.01.01	ORSE	6320	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,78
11.01.02	ORSE	11116	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D= 25 A 30CM (PILAR)	M	77,52
11.01.03	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	93,00
11.02			**PISO INTERNO**		
11.02.01	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	4,08
11.02.02	SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,04
11.02.03	ORSE	10170	PISO DE ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÊ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE A ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	165,50
11.03			**COBERTURA**		
11.03.01	CPU PRÓPRIA		ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO D= 19 a 22CM (TERÇA)	M	48,00
11.03.02	CPU PRÓPRIA		ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO D= 19 a 22CM (ESPIGÃO)	M	25,74
11.03.03	CPU PRÓPRIA		ESTRUTURA EM EUCALIPTO TRATADO D= 5 a 7CM (CAIBRO)	M	360,00
11.03.04	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS EM PINUS 5X2CM	M	387,12
11.03.05	SINAPI	84093	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE 2,5X30,00 CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	72,00
11.03.06	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAUBILHA EM PINUS	M2	70,20
11.04			**REVESTIMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

1003
2

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

11.04.01	SINAPI	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	172,08
11.04.02	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	79,08
11.04.03	CPU PRÓPRIA		REVESTIMENTO TIJOLINHO BRINCK - COLEÇÃO FRANÇA ALPES OU SIMILAR	M2	93,00
11.04.04	ORSE	4639	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO	M	3,60
11.04.05	ORSE	10777	BANCADA EM GRANITO, E= 2CM, COM FILETE	M2	9,18
11.04.06	ORSE	2021	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34X56CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO, TORNEIRA CROMADA E ENGATE DE PLASTICO	UN	6,00
11.05			**ESQUADRIA**		
11.05.01	SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X10CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
11.05.02	ORSE	7315	FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS/EXTERNAS	UN	6,00
11.05.03	ORSE	11942	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO RIPADO	M2	11,76
11.06			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
11.06.01	ORSE	6597	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD DIAM= 1.1/2"	M	125,00
11.06.02	ORSE	1372	LUMINARIA FLUORESCENTE PLAFONIER (SOBREPOR) 2X20W	UNID	6,00
11.06.03	ORSE	12884	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W, BASE G13	UNID	12,00
11.06.04	ORSE	1123	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM PLACA	UNID	6,00
11.06.05	ORSE	9096	TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	UNID	12,00
11.06.06	SINAPI	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	530,00

JOSÉ FERREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS
E URBANISMO
DECRETO Nº 001/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel.: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 19/07/2022, às 12:23.

1014

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

11.06.07	SINAPI	39797	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	UNID	6,00
12.00			PISTA DE COOPER		
12.01	CPU PRÓPRIA	05.00	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO LONADO COM PIGMENTAÇÃO NA COR VERMELHA	M2	1.253,00
13.00			ILUMINAÇÃO PRAÇA		
13.01	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	53,28
13.02	SINAPI	74209/001	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	53,28
13.03	ORSE	83483	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UNID	35,00
13.04	SINAPI	72312	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 62MM (2 1 /2"), TIPO SEMI-PESADO,INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	98,08
13.05	ORSE	3345	ELETRODUTO FLEXIVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO)DE PVC ROSCÁVEL,AMARELO D=1/2", TRIGREFLEX OU SIMILAR	M	4.088,11
13.06	SINAPI	95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_PELETROLITICO. DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	UNID	36,00
13.07	ORSE	9006	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,16MM², 1KV/90ºC	M	4.088,51
13.08	ORSE	9006	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO,25MM², 1KV/90ºC	M	477,32
13.09	ORSE	6386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-60	UNID	35,00
13.10	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	35,00
13.11	ORSE	11424	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN, LINHA BRANCA, CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA	UNID	35,00
13.12	ORSE	11987	LUMINARIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, 30W,LED AC, LENTES POLICABORNATO, CORPO EM ALUMINIO INJ,220V, FP097, PROT DPS 10KV, IP65, IK10, TEMP. COR 5.700K, IRC = OU 70%, VIDA UTIL 50.000H, 100LM/W, LM79, GAR 5 ANOS, MODELO GL316 G-LIGHT OU SIMILAR	UNID	142,00
13.13	SINAPI	88544	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
13.14	ORSE	9022	CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PADRÃO ENERGISA	UNID	1,00

ROSA PEREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO
DECRETO Nº 140/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Impresso em: 19/07/2022, às 12:23.

1105

PREFEITURA DE
JANDAÍRA

13.15	SINAPI - I	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UNID	1,00
13.16	ORSE	1128	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	1,00
13.17	ORSE	10311	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTO D=100X60X15 CM	UNID	1,00
13.18	SINAPI - I	39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	UNID	1,00
13.19	COTAÇÃO		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	70,00
14.00			LIMPEZA E EXPURGO		
14.01	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	755,02
14.02	SINAPI	72885	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³. LEITO NATURAL	M3XKM	63.515,00
15.00			SERVIÇOS FINAIS		
15.01	ORSE	3167	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,80 CM	UNID	1,00
15.02	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2	15.603,00
16.00			SERVIÇOS NOVOS		
16.01	ORSE	91	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	1.992,50
16.02	SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1.764,96

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, sendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados.

JANDAÍRA - BA, 11 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

Praça Horácio de Faria, 300 – Centro – Jandaíra – Bahia – CEP – 48.310-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 147638/2022, emitida em 14/07/2022

Certidão nº 147638/2022
19/07/2022, 12:23
Chave de Impressão: 953y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194891/2023

Atividade concluída

1116

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20220160465** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2022 Baixada em: 18/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: s/n
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 013/2022 Celebrado em: 16/05/2022
Valor do contrato: R$ 867.289,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VITORINO ALVES MOITINHO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CASTELO BRANCO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41320600
Data de início: 16/05/2022 Conclusão efetiva: 16/08/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 20.75 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #121 - ESTRUTURA EM ARCO 111 - Execução de Obra Técnica 5337.00 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 240.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 316 - Demolição 56.24 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 452.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1950.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 79.80 metro quadrado;

Observações

Urbanização da Feira de Castelo Branco, Salvador-BA. CR 903622/2020 - OPERAÇÃO 1072121-91

Número da ART: **BA20220230734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2022 Baixada em: 18/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: s/n
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 013/2022 Celebrado em: 16/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.075.317,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VITORINO ALVES MOITINHO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CASTELO BRANCO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41320600
Data de início: 16/05/2022 Conclusão efetiva: 27/11/2022
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194891/2023

Atividade concluída

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 20.75 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #121 - ESTRUTURA EM ARCO 111 - Execução de Obra Técnica 5337.00 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 240.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 316 - Demolição 56.24 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 452.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1950.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 79.80 metro quadrado;

Observações

Urbanização da Feira de Castelo Branco, Salvador-BA. CR 903622/2020 - OPERAÇÃO 1072121-91

Número da ART: **BA20230353175** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/02/2023 Baixada em: 18/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: s/n
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 013/2022 Celebrado em: 16/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.075.317,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VITORINO ALVES MOITINHO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CASTELO BRANCO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41320600
Data de início: 16/05/2022 Conclusão efetiva: 25/02/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1950.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 79.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 240.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 20.75 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 5337.00 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 452.20 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 56.24 metro cúbico;

Observações

Urbanização da Feira de Castelo Branco, Salvador-BA. 3º, 4º e 5º Termo Aditivo.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À ALARME APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194891/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194891/2023
13/08/2023, 15:30
Yabx6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Yabx6

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Presidente Costa e Silva, S/Nº - Dique do Tororó, CEP 40.050-360, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº **66413/2023**, atesta que a **Empresa MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ/MF nº24.597.344/0001-98, estabelecida na Av. Tancredo Neves, 2539, condomínio CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala 913, Caminho das Árvores, CEP 41820-021 – Salvador/BA, sendo representante legal o Srª CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA, CPF:045.314.075-04, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA Engenheira Civil RNP: 051602557-0
CONTRATO:	013/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA FEIRA DE CASTELO BRANCO, EM SALVADOR, BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	1209836/2021
ASSINATURA:	16/05/2022
VALOR TOTAL:	R$867.289,51(contrato) + R$208.027,70 (1º aditivo) = **R$1.075.317,21 (um milhão, setenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais, vinte e um centavos)**
VALOR MEDIDO:	R$842.180,22(Caixa) + R$189.277,96(PMS) = **R$1.031.458,18 (um milhão, trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, dezoito centavos)**
PRAZO:	90 (contrato) + 60(2ºad) + 30(3ºad) + 30(4ºad) + 30(5ºad) = **240(duzentos e quarenta) dias**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/07/2022**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/07/2022 a 31/12/2022**
DATA FINAL DO CONTRATO:	25/02/2023
1º ADITIVO (valor):	R$208.027,70(duzentos e oito mil, vinte e sete reais, setenta centavos);
2º ADITIVO(prazo):	60(sessenta) dias, de 29/09/22 até 27/11/22, em 21/09/22
3º ADITIVO (prazo):	30(trinta)dias, de 28/11/22 a 27/12/22, em 23/11/22
4º ADITIVO (prazo):	30(trinta)dias, de 28/12/22 a 26/01/23, em 20/12/22
5º ADITIVO (prazo):	30(trinta)dias, de 27/01/23 a 25/02/23, em 27/01/23

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alvarenga Oliveira
Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Maria [illegible]
Gerente
[illegible] / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

SERVIÇOS REALIZADOS

RECURSO CAIXA

Valor Contrato: R$859.651,26 (oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais, vinte e seis centavos)

Valor Medido: R$842.180,22 (oitocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta reais, vinte e dois centavos)

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	**0,98**
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA ESP = 10MM (1 USO)	M2	**43,05**
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA, INSTALADA	M2	**16,00**
LOCAÇÃO DE CONTEINER	UND	**1,00**
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	**56,24**
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (PORTÃO)	M2	**31,05**
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (COBERTURA POLIBICARBONATO)	M2	**242,66**
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26M3/88HP), LARG. DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	**22,95**
FEIRA		
PORTÕES DE ACESSO		
FORNECIMENTO DE PORTÃO DE CORRER COM TUBO DE 2" COM TELA ARTISTICA MALHA 1 1/4 FIO 12 MEDINDO 5,47x2,55	UND	**1,00**
FORNECIMENTO DE PORTÃO DE CORRER COM TUBO DE 2" COM TELA ARTISTICA MALHA 1 1/4 FIO 12 MEDINDO 6,90x2,55	UND	**1,00**
ASSENTAMENTO DO PORTÃO	UND	**2,00**
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	M2	**31,54**
REVESTIMENTO PARA PAREDE		
ACABAMENTO EM REBOCO NA ÁREA EXTERNA DA FEIRA		
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	**501,09**

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente da Apoio [illegible]
SUCOP

Alan Nogueira Marcondes
Gerente
CREA 12126 / DGEVDM / SUCOP

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023. Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR BRANCA)	M2	**475,44**
PAVIMENTAÇÃO		
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS)		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26M3/88HP), LARG. DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	**41,30**
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	**413,09**
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	**432,86**
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	**438,90**
PISO EM GRANILITE E=8MM COM JUNTAS A CADA 2,30.	M2	**413,09**
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	**51,63**
PISO DE PASSEIO EM CONCRETO LONADO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26M3/88HP), LARG. DE 0,8M A 1,5M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	**1,25**
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	**12,50**
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97KG/M2), DIAMETRO DO FIO=3,4MM, LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15x15CM	M2	**12,50**
PASSEIO EM CONCRETO FCK=25MPA, ESP.=8CM, COR NATURAL, COM ACABAMENTO LAVADO	M2	**12,50**
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	**13,28**
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	**1,56**

Orlando Cesar de Castro Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Controle
SUCOP

Gerente
CREA 2116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	25,38
MEIO FIO E GUIA DE BALIZAMENTO		
MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	8,85
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,34
ESTRUTURA		
COBERTURA		
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	432,92
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	170,00
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	KG	5.337,00
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM ALÚMINIO	M2	76,10
SAPATAS E VIGAS BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	34,10
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	257,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017	M3	0,52
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	212,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,32
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	16,90
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,42
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM-MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00

Orlando Lucas da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente da Divisão de Custos Obras
SUCOP

4
Gerente
CREA 1[illegible]16 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	355,69
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	100,74
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,87
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	58,39
PILARES		
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	35,00
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	3,75
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,00
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM- MONTAGEM. AF_12/2015	KG	112,17

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Gerente
[illegible]/DGEVIM/SUCOP

Orlando Leal da Costa Leite
Superintendente/SUCOP

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
RAMPA DE PASSEIO E ACESSO		
RAMPA DE PASSEIO E ACESSO EM CONCRETO LONADO, ACABAMENTO LAVADO COM FCK=25MPA, COR NATURAL COM ESPESSURA= 8 CM (ACESSO 1)		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M2	0,68
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6,84
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO=3,4MM, LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15x15CM	M2	6,84
PASSEIO EM CONCRETO FCK=25MPA, ESP.=8CM, COR NATURAL, COM ACABAMENTO LAVADO	M2	6,84
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	5,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	0,85
RAMPA DE PASSEIO E ACESSO DE ALTA RESISTÊNCIA (ACESSO 2)		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M2	0,52
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5,20
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97KG/M2), DIAMETRO DO FIO=3,4MM, LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15x15CM	M2	5,20
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	M2	5,20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	4,42
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	0,65
ESCADA DE ACESSO E PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (ACESSO 2)		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M2	0,20
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2,09

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Al... Gerente da N... SUCOP

6

...Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97KG/M2), DIAMETRO DO FIO=3,4MM, LARGURA=2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA=15x15CM	M2	2,09
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,39
PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGUALRIZAÇÃO	M2	2,09
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). - DESCARTE - DMT = 6,8KM	M3XKM	2,22
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE	M3	0,26
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO (ACESSO2)		
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - MONTANTES DE 5CM E GUIAS DE 4CM COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM PISO	UND	1,00
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - MONTANTES DE 5CM E GUIAS DE 4CM COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM PISO	M	0,96
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	M2	1,38
PINTURA DE SUPERFICIE METÁLICA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PERFIL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	47,30
INSTALAÇÕES		
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
LUMINÁRIA INDUSTRIAL/COMERCIAL PRISMÁTICA DE ACRÍLICO 22" E40/E27, COM GANCHO E LAMPADA LED 100W	UND	13,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20A, COM PLACA EM PVC	UND	42,00
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4"x 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	47,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3x0,3x0,3M. AF_12/2020	UND	13,00
CAIXA OCTOGONAL 3"x3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00

Orlando Cezar da Costa Cadini
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente
SUCOP

Gerente
CREA 12116 / DCEVIM / SUCOP

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4"	UND	27,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4"	UND	3,00
LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " - FORNECIMENTO	UND	4,00
LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 1/ 4" - FORNECIMENTO	UND	6,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UND	3,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UND	14,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UND	2,00
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UND	1,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM=40MM (1 1/4")	M	10,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM=20MM (1/2")	M	2,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM=60MM (2")	M	21,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM=25MM (3/4")	M	130,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50x50x3000MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	M	84,99
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.570,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UND	18,00
CURVA HORIZONTAL 50x50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	1,00
GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	68,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alcântara de Oliveira
Gerente - Fiscal Técnico e Social Civil
SUCOP

Nazareno Nova Mendes
Gerente
CREA 121[illegible] / DGEVIM / SUCOP

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400MM E ALTURA 50MM, ESPAÇADO A CADA 1,5M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38x76MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	85,00
TÊ HORIZONTAL 50x50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	1,00
TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	UND	56,00
TERMINAL 50x50MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. VL 3.01-25 GE VALEMAM OU SIMILAR)	M	3,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	81,00
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	1,00
CABO DE COBRE NÚ 10MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (10,85M/KG)	KG	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	1,00
FORNECIMENTO DE ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA	UND	1,00
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA		
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	22,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	5,00
JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UND	1,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	6,00
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	13,00

Eduardo Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

9

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente
SUCOP

Gerente
CREA 121161 / DGEVIM / SR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx1_1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUARESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	6,00
TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UND	4,00
TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UND	3,00
TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UND	2,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40x32MM	UND	1,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50x25MM	UND	2,00
TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50x40MM	UND	1,00
CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UND	2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	80,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UND	1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMx32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UND	1,00

Raimundo Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

10

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves Carneiro
Gerente de Atestados e Medições
SUCOP

Verônica Maria Rangel Humberto
Gerente
MAT 12185 / DGEVIN / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50x25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	2,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 (40 MM)	UND	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2?x30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UND	2,00
PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO		
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	7,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	4,00
PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UND	4,00
SANITÁRIOS		
ESTRUTURA / LAJE		
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	0,10
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,97
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80M³/111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,42
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,60

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alexandre Oliveira
Gerente de Acompanhamento de Contratos
SUCOP

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,83
PINTURA DE TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO.(branco)	M2	1,60
ALVENARIA DE BLOCO DE CERÂMICO		
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 11,5x19x19 VAZADOS COM 6 FUROS, MOLDADOS POR EXTRUSÃO E COZIDOS	M2	75,49
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	101,63
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014	M2	101,63
COBOGÓ 40x40CM QUADRICULADOS 16 FUROS CINZA	M2	2,88
REVESTIMENTO E PINTURA		
EMASSAMENTO DE SUPEREFICIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	15,82
PINTURA LÁTEX FLEXIVEL CONTRA FISSURA PARA ALVENARIA NA COR SUSPIRO DO CEU COD E547	M2	15,82
REVESTIMENTOS CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 30X60 CM LINHA, CETIM BIANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO	M2	26,48
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	12,43
TETO		
EMASSAMENTO DE SUPEREFICIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	19,77
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	19,77
PISO		
PISO EM GRANILITE E=8MM COM JUNTAS A CADA 2,30.	M2	19,77
SOLEIRA ALTA RESISTENCIA MOLDADO IN LOCO, E= 2CM, L=15CM	M	3,00

Gisele Sabrina da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Chefe de Gabinete
SUCOP

Gerente
SUCOP

12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTAS ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3 MM	M2	19,77
ESQUADRIAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECXIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECXIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
PUXADOR PARA PCD, FICADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
MAÇANETA ALAVANCA RETA SIMPLES	UND	4,00
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ALUMINIO FUNFIFO, DIM: 23x15CM	UND	2,00
CHAPA DE AÇO INOX POLIDO 40x80 CM	UND	2,00
PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM 12x30CM	UND	2,00
LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
TORNEIRA DE MESA BICA CURTA, BRANCA/CROMADA, FECHAMENTO AUTOMATICO	UND	2,00
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM 1/2"	UND	1,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35x50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM, DIM 1,50x0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UND	1,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UND	4,00
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA	UND	3,00

13

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yasin Almeida
Gerente de Fiscalização
SUCOP

Orlando Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL (PCD)	UND	2,00
VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, C/SAÍDA HORIZONTAL, LINHA RAVENA, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UND	2,00
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4"	CJ	2,00
ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (VERMELHO)	UND	2,00
ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	1,13
PIA DE ENTRADA		
ALVENARIA DE BLOCO DE CERÂMICO		
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 11,5x19x19 VAZADOS COM 6 FUROS, MOLDADOS POR EXTRUSÃO E COZIDOS	M2	4,31
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,19
REVESTIMENTO E PINTURA		
REVESTIMENTOS CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 30X60 CM LINHA, CETIM BIANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE E EMBOÇO	M2	36,39
METAIS E EQUIPAMENTOS		
BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 2,13x0,60M C/ 02 CUBAS 50x40x25CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	1,00
TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM 1/2"	UND	1,00

14

Orlando Costa Costa
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	40,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	4,00

15

Orlando Cardoso da Costa
Superintendente SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente de Fiscalização SUCOP

Fiscal
DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UND	8,00
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM=100x50MM	UND	2,00
TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM=50x50MM	UND	6,00
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM=100x100MM	UND	2,00
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM=100x50MM	UND	2,00
JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM=75x50MM	UND	1,00
CURVA 90° CURTA PVC SOLDÁVEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UND	6,00
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO=0,6M, PROFUNDIDADE = 1M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	6,00
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	1,00
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00x1,00x1,20M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	1,00
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40x*38*MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL – un	UND	6,00
REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM= 75MM	UND	1,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100x100x50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	2,00
CAIXA SIFONADA PVC, 150x150x50MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UND	2,00
SIFÃO DE COPO PARAPIA E LAVATÓRIO 1"-1.1/2"	UND	6,00
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
DRENAGEM		
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	**40,00**
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	**40,00**
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	**50,00**
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	**110,00**
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	**54,00**
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	**8,00**
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	**17,00**
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	**45,00**
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UND	**8,00**
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00x1,00x1,20M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	**1,00**
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	**8,00**
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO 15x20CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL.	M	**22,00**
EXPOSITORES DE FRUTAS E HORTALIÇAS		
EXPOSITORES DE AÇO GALVANIZADO		
EXPOSITOR PARA FRUTAS E HORTALIÇAS EM AÇO GALVANIZADO 1,25x1,0M COM SUPORTE PARA SACOLAS E BALANÇAS (TIPO 1)- FORNECIMENTO	UND	**42,00**
EXPOSITOR PARA FRUTAS E HORTALIÇAS EM AÇO GALVANIZADO 1,25x1,0M COM SUPORTE PARA SACOLAS E BALANÇAS E PAREDE DE CHAPA ELEVADO (TIPO 2) – FORNECIMENTO	UND	**5,00**

17

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Gerente
MAT. 12135 / DCEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
EXPOSITOR EM AÇO GALVANIZADO (TIPO 3) - FORNECIMENTO	UND	10,00
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA COM FUNDO ANTIFERRUGINOSO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	675,00
ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS EXPOSITORES (BASE - CINTA EM CONCRETO 10x15CM)		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	39,30
CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	3,14
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
LIMPEZA GERAL	M2	527,77

RECURSO PMS

Valor Contrato: R$215.665,95 (oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais, vinte e seis centavos)

Valor Medido: R$189.277,96 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais, noventa e seis centavos)

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	MÊS	0,50
BANHEIRO QUIMICO	MÊS	2,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOÇO/REBOCO	M²	441,09
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	32,80
REMOÇÃO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO	M	157,93
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (COBERTURA POLIBICARBONATO)	M2	123,41
REMOÇÃO DE PILARES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	120,00
ATERRO TIPO ARENOSO COMPACTADO MANUALMENTE	M³	60,60
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	60,60

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
ESTRUTURA		
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA.	KG	4.395,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(COMPLEMENTO)		
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6M, PROFUNDIDADE=1M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND.	5,00
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	30,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	9,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS(SISTEMA DE FOSSA PARA O SANITÁRIO)		
FOSSA SÉPTICA PRÉMOLDADA - 3390 LITROS	UND.	1,00
FILTRO ANAEROBIO - 1.1152 LITROS	UND.	1,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO		
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	66,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	13,00
TÊ, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND.	7,00
LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UND.	4,00
TRATAMENTO DE ARMADURA		-
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	47,16

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 66413/2023, Contrato 013/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
PORTÕES		
CONFECÇÃO DE NOVOS PORTÕES (BASCULANTE ENTORNO)	M²	6,34
REMOÇÃO DE PORTÃO (ENTORNO)	M²	11,23
REBOCO		
CHAPISCO	M²	500,00

Salvador, 27 de junho de 2023.

Elaborado/e conferido por:
Engª Alzira Huoya Mariano
Crea: 12116-D

Engº Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8

Engº Yago Alves de Oliveira
Gerente de Obras Civis e Apoio Técnico
Crea: 0516711890

Engº Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 194891/2023, emitida em 13/08/2023

Certidão nº 194891/2023
09/11/2023, 11:55
Chave de Impressão: Yabx6
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2023 e contém 20 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163216/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210479386** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2021 Baixada em: 24/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SEMAN - SEC. DE MANUTEÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **13.927.801/0030-83**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: S/N
Complemento: Km 8,5, Oeste Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 023/2020 Celebrado em: 21/10/2020
Valor do contrato: R$ 1.949.637,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 23/10/2020 Conclusão efetiva: 21/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEMAN - SEC. DE MANUTEÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0030-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 930.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 316 - Demolição 410.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 111 - Execução de Obra Técnica 6495.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1520.00 metro;

Observações

Manutenção, conservação e reparos de construção civil nas unidade da SPMJ em Salvador-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

163216/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 163216/2022
14/12/2022, 11:01
ZDwC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDwC5

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI**, firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, nº **2539** Sala **2415** Caminho da Arvores - CEP **41.820-021**, Salvador/BA, CNPJ/MF n2 **24.597.344/0001-98,** executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN
CNPJ: 13.927.801/0030-83.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato:** R$ 1.949.637,25
- **Prazo de Vigência:** 21/10/2020 à 21/10/2021
- **Período de Execução:** 23/10/2020 à 21/10/2021

ENDEREÇO: Cream Cajazeira - R. José Seixas Filho, 11- Fazenda Grande 2; Conselho tutelar XVII - Valéria, Rua Andrea, S/N, CSU Valéria; Conselho Tutelar VII - Castelo Branco, Rua A 5/N, Castelo Branco. 3ª Etapa-CSU.

OBJETO CONTRATADO:

- CONTRATO 023/2020 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE CONSTRUÇÃOCIVIL NAS UNIDADE DA SPMJ EM SALVADOR-BA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Demolição de revestimento cerâmico	m2	125,00
1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento - Espessura: 0,15m	m3	120,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Spmj Multi Sites
e Esd Pública/ SEMAN
Mat. 3152140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
DE NOSSA CAPITAL DO BRASIL

1.3	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,sem reaproveitamento	m3	120,00
1.4	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,com reaproveitamento	m3	15,00
1.5	Demolição de alvenaria de tijolos furados c/reaproveitamento - Espessura: 0,15m	m3	25,00
1.6	Tranporte geral de carga seca, dimen. Aprox. 2,50 X 6,50 X 0,50	chi	15,00
1.7	Demolição de reboco	m2	115,00
1.8	Remoção de louças, de forma manual	und	60,00
1.9	Remoção de caixa de descarga plástica	und	60,00
1.10	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc)	und	115,00
1.11	Remoção de forros de Drywall, PVC e Fibromineral, de forma manual	m2	250,00
1.12	Retirada de placas divisórias de granito	m2	70,00
1.13	Remoção de vidro comum	m2	115,00
1.14	Remoção de portas	m2	120,00
1.15	Remoção de janelas	m2	115,00
1.16	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica	m2	150,00
1.17	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	15,00
1.18	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m2	15,00
1.19	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	15,00
1.20	Demolição de alvenaria de bloco de gesso	m3	115,00
1.21	Demolição de piso cerâmico	m3	115,00
1.22	Demoliçao em piso em ardósia	m2	15,00
1.23	Demolição de piso de madeira	m2	115,00
1.24	Demolição de forro de gesso	m2	115,00
1.25	Remoção de esquadria metálica sem reaproveitamento	m2	60,00
2.0	**PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS**		
2.1	Parede com placas de gessos acartonado (drywaal)	m2	120,00
2.2	Alvenaria bloco cerâmico furados na horizontal de 9x19x19, preparo manual	m2	240,00
2.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão	m	25,00
2.4	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão	m	25,00
2.5	Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5 m de comprimento	m	25,00
2.6	Cantraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento	m	25,00
2.7	Alvenaria Estrutural De Blocos Cerâmicos 14x19x39, (Espessura De 14 Cm), Para Paredes Com Área Liquida Maior Ou Igual A 6m2, Com Vãos, Utilizando Palheta E Argamassa	m2	115,00
2.8	Alvenaria Estrutural De Blocos Cerâmicos 14x19x29, (Espessura De 14 Cm), Para Paredes Com Área Liquida Maior Ou Igual A 6m2, Sem Vãos, Utilizando Palheta E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m2	115,00
2.9	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9x19x39cm (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Liquida Menor Que 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	m2	115,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Serv. Mun. Urbanos
e Infr. Portuárias SEMAN
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

2.10	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 9x19x39crn (Espessura 9cm) De Paredes Com Área Liquida Menor Que 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m2	115,00
2.11	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39cm (Espe Ssura 14cm) De Paredes Com Área liquida Maior Ou Igual A 6m' Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira	m2	115,00
2.12	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39cm (Espessura 14cm) De Paredes Com Área Liquida Maior Ou Igual A 6m2 Sem Vãose Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual	m2	115,00
2.13	Retirada De Divisórias Em Chapas De Madeira, Com Montantes Metálicos	m2	120,00
2.14	Recolocação De Placas Divisórias De Granilite, Considerando Reaproveitamento Do Materi	m2	120,00
2.15	Recolocação De Divisórias Tipo Chapas Ou Tabuas, Exclusive Entarugamento, Considerando Reaproveitamento Do Material	m2	110,00
2.16	Divisória Em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento No Piso E Parede Com Argamassa De Cimento E Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens	m2	15,00
2.17	Divisória Em Madeira Compensada Resinada Espessura 6mm, Estruturada Em Madeira De Lei 3"X3"	m2	115,00
2.18	Divisória Em Mármore Branco Polido. Espessura 3 Cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia), Arremate Com Cimento Branco, Exclusive Ferragens	m2	10,00
2.19	Divisória Em Granito Branco Polido, Esp .= 3cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4, Arremate Em Cimento Branco, Exclusive Ferragens	m2	10,00
2.20	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Sem Vãos.	m2	120,00
2.21	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos	m2	60,00
2.22	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Sem Vãos	m2	60,00
2.23	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Gulas Duplas, Com Vãos	m2	60,00
2.24	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla E Estrutura Metálica Com Gulas Simples, Sem Vãos.	m2	60,00
2.25	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Uma Face Simples E Outra Face Dupla E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos.	m2	25,00
2.26	Instalação De Reforço Metállco Em Parede Drywall	m	115,00
2.27	Instalação De Reforço Madeira Em Parede Drywall	m	100,00
2.28	Recolocação De Divisórias Tipo Chapas Ou Tabuas, Inclusive Entarugamento, Considerando Reaproveitamento Do Material	m2	110,00

Ian Marlom de Oliveira
Diretor de Base Mob. Urbana
e Eff. Energ. / SEMAN
Mat. 2157346

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste sto registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
NO MEIO DA CAPITAL DO BRASIL

2.29	Recolocação de placas divisórias de granito, considerando reaproveitamento do material	m2	100,00
3.0	**ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS, VIDROS E PORTAS**		
3.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.2	Remoção De Janelas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m2	150,00
3.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - Fornecimento e instalação	und	100,00
3.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5crn, incluso dobradiças - Fornecimento e instalação	und	90,00
3.5	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, Incluso execução de furo - Fornecimento e Instalação	und	115,00
3.6	Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Ate 1,5 M De Vão.	m	70,00
3.7	Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vãos	m	75,00
3.8	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Ate 1,5 M De Comprimento	m	35,00
3.9	Contraverga Pré-Moldada Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento	m	110,00
3.10	Fechadura De Embutir Com Cilindro, Externa, Completa, Acabamento Padrão Médio, Incluso Execução De Furo - Fornecimento E Instalação	und	180,00
3.11	Aduela/Marco / Batente Para Porta De 70x210cm, Padrão Médio - Fornecimento E Montagem	und	90,00
3.12	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	190,00
3.13	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação	und	110,00
4.0	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
4.1	PINTURA A ÓLEO	m2	145,00
4.2	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	m2	145,00
4.3	FUNDO SINTE11C0 NIVELADOR BRANCO	m2	145,00
4.4	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m2	145,00
6.0	**COBERTURAS**		
6.1	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m2	700,00
6.2	Remoção De Telhas, De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m2	900,00
6.3	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Águas, Incluso Transporte Vertical	m2	475,00
6.4	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com mais de 2 Águas, incluso Transporte Vertical	m2	490,00
6.5	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	830,00
6.6	Cumeeira Para Telha De Fibrocimento Ondulada E = 6 Mm, Incluso Acessória De Fixação E Içamento	m2	215,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Área Multidisciplinar
e Art Pública/Urbana
Mat. 3152440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA

6.7	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10', Com Até 2 Águas, Incluso Içamento	m2	170,00
6.8	Treliças em aço galvanizado, tipo Light Steel Frame (LSF)	m2	830,00
7.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	Contrapiso para proteção mecânica em argamassa 1:4 (CIM:AREIA)	m2	290,00
7.2	Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical.	m	215,00
8.0	**FORRO**		
8.1	Acabamentos para forro (moldura de gesso)	m	110,00
8.2	Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm)	m	100,00
8.3	Forro em drywall, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação	m2	120,00
8.4	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes comerciais	m2	700,00
8.5	Forro Em Placas De Gesso	m2	265,00
8.6	Acabamentos para forro (roda-forro em madeira pinus)	m	110,00
9.0	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Chapisco com argamassa traço 1:3 (CIM;AREIA)	m2	1.150,00
9.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA) preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m2	1.150,00
9.3	Revestimento cerâmico 30x60. Inclusive rejuntamento	m2	1.145,00
9.4	Recuperação de reboco / massa única, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA), preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas, considerando 20% da área total sendo recuperada (reboco descolando)	m2	185,00
9.5	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	67,50
10.0	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**		
10.1	Chapisco com argamassa traço 1:3 (CIM,AREIA)	m2	300,00
10.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2	m2	315,00
10.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes entre 5m2 até 10m2	m2	310,00
10.4	Recuperação de reboco / massa única, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA), preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas, considerando 20% da área total sendo recuperada (reboco descolando)	m2	600,00
11.0	**PISOS INTERNOS**		
11.1	Raspagem/ calafetação tacos de madeira	m2	120,00
11.2	Piso Em Taco De Madeira 7x21cm, Assentado Com Argamassa Traco 1:4 (Cimento E Areia Media)	m2	25,00
11.3	Piso Em Taco De Madeira 7x21cm, fixado com cola base de Pva	m2	25,00
11.4	Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superficie de madeira	m2	120,00

Ian Mariani de Oliveira
Gestor de Área Médio Urbano
e Edif. Públicos SEMAN
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

11.5	Estucamento de superfície externa da sacada do sistema de paredes	m2	120,00
11.6	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas molhadas	m2	140,00
11.7	Raspagem/ calafetação tacos de madeira 1 demão cera	m2	115,00
11.8	Remoção De Piso De Madeira (Assoalho E Barrote), De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	m2	120,00
11.9	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltaria Extra De Dimensões 35x35 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 m2	m2	200,00
11.10	Piso em granilite, Marmorite ou Granitina Espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m2	250,00
11.11	Piso cerâmico com placas tipo grês de dimensões 60x60cm, inclusive rejuntamento	m2	200,00
11.12	Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m2	250,00
12.0	**PISOS EXTERNOS**		
12.1	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas secas	m2	120,00
12.2	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA	m2	120,00
12.3	Piso com cerâmica esmaltada 60x60 anti-derrapante	m2	120,00
13.0	**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**		
13.1	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m	und	50,00
13.2	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m	und	50,00
13.3	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada	und	50,00
13.4	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m	und	50,00
13.5	Bancada de mármore branco polido para lavatório 0,50 x 0,60 m	und	50,00
13.6	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular	und	90,00
13.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular	und	90,00
13.8	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	und	45,00
13.9	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	und	60,00
14.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
14.1	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água	m	165,00
14.2	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água- Fornecimento E Instalação.	m	180,00
14.3	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Ramal Ou Sob-Ramal De Água - Fornecimento E Instalaçã	m	165,00
14.4	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação	m	150,00
14.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação.	m	165,00
14.6	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Agua Fornecimento E Instalação	m	165,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Rede Multissetorial
e Edif. Públicos SEMAN
Mat. 3152140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

14.7	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	160,00
14.8	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	165,00
14.9	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	165,00
14.10	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	165,00
14.11	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação	m	170,00
14.12	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação.	m	150,00
14.13	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 40 Mm, Fomecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	150,00
14.14	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm, Forneddo E Instalado Em Ramal De Encaminhamento.	m	150,00
14.15	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	165,00
14.16	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 100Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento	m	165,00
14.17	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais.	m	165,00
14.18	Tubo Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais	m	165,00
14.19	Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais.	m	165,00
14.20	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 15mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.	m	165,00
14.21	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 22mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação.	m	170,00
14.22	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 28mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornedmento E Instalação	m	100,00
14.23	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 35mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação.	m	165,00
14.24	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 40mm, instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação	m	165,00
14.25	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 50mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E instalação.	m	70,00
14.26	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 75mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	180,00
14.27	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 100mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	170,00
14.28	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 22mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	170,00
14.29	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 28mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação	m	170,00
14.30	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 35mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	180,00
14.31	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 42mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	180,00
14.32	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 73mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	180,00

Ian Mariano de Oliveira
Diretor de Infra e Mob Urbana
Prof. Planej. SEMAN
Mat. 315234-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

14.33	Tubo, Cpvc, Soldável, Dn 89mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação	m	140,00
14.34	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	150,00
14.35	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	150,00
14.36	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação	m	160,00
14.37	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instala Do Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário.	m	150,00
14.38	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instala Do Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário.	m	150,00
14.39	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 20 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	150,00
14.40	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 25 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	150,00
14.41	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 32 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	150,00
14.42	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Indusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	150,00
14.43	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	150,00
14.44	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	150,00
14.45	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 100 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios	m	150,00
14.46	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Soldável, Água Fria, Dn 150 Mm (Instalado Em Ramal, Sub-Ramal Ou Ramal De Distribuição), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações, Para Prédios.	m	150,00
14.47	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	150,00
14.48	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	150,00

Ian Mariano de Oliveira
Diretor de Infra Mob Urbana
e Esgotamento Sanitário
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

14.49	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	150,00
14.50	(Composição Representativa) Do Serviço De instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn100 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios	m	150,00
14.51	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações,Para Prédios.	m	160,00
14.52	Remoção de louça, de forma manual, sem reaproveitamento	und	125,00
14.53	Vaso sanitário sinfonado Convencional com louça branca-Fornecimento e Instalação.	und	80,00
14.54	Revestimento Cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de areas maior que 10 m2	m2	200,00
14.55	Registro de gaveta c/canopia diametro 3/4"	und	110,00
15.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	120,00
15.2	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Agua Fria, De Forma Manual , Sem Reaproveitamento	m	120,00
15.3	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento	und	115,00
15.4	Eletroduto Rigido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (r), Para Circuitos, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	165,00
15.5	Eletroduto Rigido Roscaval, Pvc, Dn40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornedmento E Instalação.	m	120,00
15.6	Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2), Aparente, Instalado E M Teto - Fornecimento E instalação	m	120,00
15.7	Eletroduto Rigido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4")' Fornecimento E Instalação	m	120,00
15.8	Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa	und	135,00
15.9	Interruptor Simples (1 Módulo) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10 A/250v, Sem Suporte E Sem Placa-Fornecimento E Instalação	und	115,00
15.10	Interruptor Simples (2 Módulos), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação	und	120,00
15.11	Interruptor Simples (3 Módulos) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10a/250v, Sem Suporte E Sem Maca' Fomedmento E Instalação.	und	110,00
15.12	Interruptor Simples (3 Módulos) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10a/250v, Incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	115,00
15.13	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	135,00
15.14	Tomada Alta De Embutir (1 Modulo), 2p+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação.	und	115,00
15.15	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação	und	115,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Edif. Mob. Urbano
e Edif. Públicas SEMAN
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

1450

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.16	Tomada Media De Embutir (2 Módulos), 2p+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa' Fornecimento E Instalação	und	150,00
15.17	Tomada Media De Embutir (2 Módulos), 2p+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa' Fornecimento E Instalação.	und	115,00
15.18	Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação	und	110,00
15.19	Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 2 Tomadas De Embutir 2p+T 10 A, Em Suporte E Sem Placa' Fornecimento E Instalação	und	110,00
15.20	Interruptor Simples (1 Módulo), interruptor Paralelo (1 Módulo) El Tomada De Embutir 2p+T 10 A. Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação	und	110,00
15.21	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveltamento.	und	120,00
15.22	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 20 Mm (1/2"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede- Fornecimento E Instalação	m	115,00
15.23	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	120,00
15.24	Eletroduto Rigida Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação	m	115,00
15.25	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede- Fornecimento e Instalação	m	115,00
15.26	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50Mm (1 1/2")- Fornecimento e Instalação	m	120,00
15.27	Eletroduto Rígido Roscava', Pvc, Dn 60 Mm (2") -Fornecimento E Instalação.	m	115,00
15.28	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	115,00
15.29	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm2, Antl-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação	m	115,00
15.30	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação.	m	850,00
15.31	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação.	m	100,00
15.32	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	120,00
15.33	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	115,00
15.34	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	115,00
15.35	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm2,Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação	m	120,00
15.36	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	120,00
15.37	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	110,00
15.38	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm2, Anti-Chama 450/750V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	115,00
15.39	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm2, Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais- Fornecimento E Instalação.	m	185,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Gestão Mob Urbana
e Infr. Pública SEMAN
Mat. 315234E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.40	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und	110,00
16.0	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS**		
16.1	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R1 0,60x0,35x0,50 Em Blocos De Concreto Estrutural	und	15,00
16.2	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonicas Tipo R2 1,07x0,52x0,50m Em Blocos De Concreto Estrutural	und	15,00
16.3	Caixa Enterrada Para Instalacoes Telefonias Tipo R3 1,30x1,20x1,20m Em Blocos De Concreto Estrutural	und	5,00
16.4	**INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS**		
16.5	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado	m	70,00
17.0	**PINTURA INTERNA**		
17.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demão	m2	6.000,00
17.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demão	m2	6.000,00
17.3	Pintura com tinta acrílica, aplicação de 02 demãos	m2	17.000,00
17.4	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demãos, Sobre Fundo De Nivel Ador Branco	m2	2.200,00
18.0	**PINTURA EXTERNA**		
18.1	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies internas Da Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m2	1.500,00
18.2	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Paredes, Duas Demãos	m2	1.500,00
18.3	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos	m2	1.250,00
18.4	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Superfícies Internas Da Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos	m2	3.500,00
18.5	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Panos Com Presença De Vãos De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m2	1.200,00
18.6	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Uma Demão	m2	900,00
18.7	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Uma Demão	m2	950,00
18.8	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos	m2	975,00
18.9	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demão	m2	3.200,00
18.10	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Texturizada Acrílica Em Superfícies Externas De Sacada De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Uma Cor	m2	1.200,00
18.11	Pintura com tinta acrílica, aplicação de 02 demãos	m2	14.500,00
18.12	Pintura Esmalte Acetinado Em Madeira, Duas Demaos	m2	910,00
18.13	Pintura Esmalte Fosco Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m2	800,00
18.14	Pintura Esmalte Acetinado Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m2	800,00
18.15	Pintura Esmalte Brilhante Para Madeira, Duas Demaos, Sobre Fundo Nivelador Branco	m2	565,00
18.16	Pintura A Oleo, 1 Demao	m2	2.250,00

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Núcleo Multisetorial
e Edif. Públicos/ SEMAN
Mat. 3152340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1152

18.17	Pintura A Oleo, 2 Demaos	m2	2.250,00
18.18	Pintura Com Verniz Poliuretano, 2 Demaos	m2	750,00
18.19	Pintura A Óleo, 3 Demãos	m2	1.150,00
18.20	Verniz Sintético Brilhante, 2 Demãos	m2	570,00
18.21	Fundo Sintético Nivelador Branco	m2	575,00
18.22	Pintura Esmalte Fosco Em Madeira, Duas Demãos	m2	570,00
18.23	Pintura Imunizante Para Madeira, Duas Demãos	m2	580,00
18.24	Pintura Verniz Poliuretano Brilhante Em Madeira, Tres Demãos	m2	580,00
18.25	Pintura Acrílica Em Piso Cimentado Duas Demãos	m2	2.300,00
19.0	**LIMPEZA FINAL/EXPURGO**		
19.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m3	860,00
19.2	Montagem E Desmontagem De Andaime Tubular Tipo Torre (Exclusive Andaime E Limpeza).	m	525,00

Salvador, 21 de janeiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Bens Moveis
e Equipamentos Urbanos
Mat. 3152.340

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 163216/2022, emitida em 14/12/2022

Certidão nº 163216/2022
09/11/2023, 11:50
Chave de Impressão: ZDwC5
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/12/2022 e contém 12 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

202754/2023

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20210534977** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2021 Baixada em: 23/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000907
Contrato: 007-31/2021 Celebrado em: 28/05/2021
Valor do contrato: R$ 2.180.621,63 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARCELINO ROSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: RECREIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020520
Data de inicio: 28/05/2021 Conclusão efetiva: 27/03/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 161.15 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 7612.32 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 316 - Demolição 1580.33 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 316 - Demolição 69.39 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1412.55 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 979.75 metro quadrado; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 3715.59 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 65.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade;

Observações

Construção da Catedral das Flores, Orquidário, urb. do Parque da Cidade e fechamento da Praça da Juventude.

Número da ART: **BA20220098181** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2022 Baixada em: 23/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000907
Contrato: 007-31/2021 Celebrado em: 28/05/2021
Valor do contrato: R$ 2.180.621,63 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARCELINO ROSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: RECREIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020520
Data de inicio: 28/05/2021 Conclusão efetiva: 27/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

202754/2023

Atividade concluída

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 161.15 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 7612.32 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 316 - Demolição 1580.33 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 316 - Demolição 69.39 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1412.55 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 979.75 metro quadrado; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 3715.59 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 65.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade;

Observações

Construção da Catedral das Flores, Orquidário, urb. do Parque da Cidade e fechamento da Praça da Juventude.

Número da ART: **BA20220161659** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 23/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA** CPF/CNPJ: **14.239.578/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA JOAQUIM CORREIA Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: VITÓRIA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000907
Contrato: 007-31/2021 Celebrado em: 28/05/2021
Valor do contrato: R$ 2.520.429,63 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MARCELINO ROSA Nº: S/N
Complemento: Bairro: RECREIO
Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45020520
Data de início: 28/05/2021 Conclusão efetiva: 27/11/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA CPF/CNPJ: 14.239.578/0001-00

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 161.15 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 7612.32 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 316 - Demolição 1580.33 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 316 - Demolição 69.39 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1412.55 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 979.75 metro quadrado; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 3715.59 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 65.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 161 - Execução de Instalação 44.00 unidade;

Observações

Construção da Catedral das Flores, Orquidário, urb. do Parque da Cidade e fechamento da Praça da Juventude.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO REMOÇÃO DE ÁRVORES E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

202754/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 202754/2023
28/10/2023, 11:42
3CDc6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3CDc6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº 20.155.999/0001-55**, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 2539, Edif. CEO Salvador Torre Londres, sala 2609, Salvador - BA, através do contrato nº 007-31/2021, celebrado em: 28/05/2021 prestou serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com o endereço na Praça Joaquim correria, nº 55, bairro centro, CEP 45.0000.610, Vitória da Conquista - BA, inscrita no CNPJ nº 14.239.578/0001-00, na prestação de serviço de engenharia para **EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CATEDRAL DAS FLORES, ORQUIDÁRIO, URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE E FECHAMENTO DA PRAÇA DA JUVENTUDE**, situadas na Rua Marcelino Rosa e Praça da Juventude, bairro Recreio, neste município, sendo o preço global do contrato na ordem de **R$ 2.180.621,63 (Dois milhões, cento e oitenta mil, seiscentos e vinte e um reais reais e sessenta e três centavos) sem aditivo** e alterado para **R$ 2.493,464.15(Dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos) com reequilíbrio econômico financeiro**, e período de realização com início 01/07/2021 a 22/03/2023, tendo os seguintes responsáveis técnicos:

Responsável Técnico:
Daniel Pinheiro de Morais, Engenheiro Civil, CREA nº 3000030687BA, RNP 0515236942, ART nº BA20230401058, CO-RESPONSÁVEL Á BA20230400964

Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira, Engenheira Civil, CREA nº 3000042339BA, RNP 0516025570, ART nº BA20210534977(Referente ao contrato inicial) e ART (Complementar) nº BA20220161659.

De maneira totalmente eficaz e satisfatório em termos de quantidades previstas no processo licitatório e bem como qualidade e prazos, conforme planilha abaixo:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
	CATEDRAL DE FLORES		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EQUIPE TÉCNICA DE APOIO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO EXPEDIENTE)	MÊS	4,00
1.1.2	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA	MÊS	4,00
1.1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00

Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP: 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA

Mat. 24553-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

1.1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00
1.1.5	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
1.1.6	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00
1.1.9	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00
1.2	**CONTAINER PARA INICIO DE OBRAS**		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	4,00
1.2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	4,00
1.3	**BARRACÃO DE OBRAS**		
1.3.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (PARA OS OPERÁRIOS)	MÊS	4,00
1.3.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	13,50
1.3.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	7,50
1.3.4	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	25,00
1.3.5	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00
1.3.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	16,00
1.3.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM PISO CIMENTADO DE 3CM. AF_02/2016	UN	1,00
1.3.8	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.3.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.4	**EQUIPAMENTOS**		
1.4.1	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.4.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4.3	EXTINTOR INCÊNDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
1.6	**PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO - TRANSPORTE VERTICAL - ANDAIMES**		
1.6.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

1.6.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,00
1.6.3	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2 x MÊS	1.440,00
1.6.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	160,00
2	**DEMOLIÇOES E RETIRADAS**		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,78
2.2	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	2,00
2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (ESTUFA EXISTENTE)	M2	1.580,33
3	**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	**FUNDAÇÕES SAPATAS EM MATERIAL 1° CATEGORIA**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	153,50
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	212,95
3.1.3	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M2 CR 24,75 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5M. AF_08/2020	M2	80,93
3.1.5	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	168,22
3.2	**TRANSPORTE DO EMPRÉSTIMO**		
3.2.1	ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	168,22
3.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/201	M3xKM	3.364,40
4	**FUNDAÇÃO**		
4.1	**FUNDAÇÃO BLOCO DE CONCRETO**		
4.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO Ø12.5mm	UN	112,00
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	71,60
4.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	39,20
4.2	**ARMADURA DE SAPATAS E VIGAS BALDRAMES**		

Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP: 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Jackson Apolinário Yoshi
Secretário de Infraestrutura Urb...
Mat. 24553-3

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,50
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.082,96
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	254,23
4.3	**CONCRETO DE SAPATAS**		
4.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	62,10
4.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	23,33
4.3.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	36,55
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	**PILAR METÁLICO TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO**		
5.1.1	PILAR METÁLICO TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO Ø100, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	5.327,32
5.1.2	TERÇA METÁLICA TUBO INDUSTRIAL GALVANIZADO Ø75, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	KG	2.285,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	**POSTE DE DERIVAÇÃO**		
6.1.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
6.1.2	ARMACAO SECUNDARIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00
6.1.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 385V	UN	1,00
6.1.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V	UN	1,00
6.1.5	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00
6.1.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO - UN	UN	1,00
6.1.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00

Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP: 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Jackson Apolinário Yoshiura
Secretário de Infraestrutura Urb.
Mat. 24553-3

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

6.1.9	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
6.1.10	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
6.1.11	BARRAMENTO TRIFÁSICO CAP. 40 DISJ. UNIP. - IN PENTE 50A	M	3,00
6.1.12	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	2,00
6.1.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
6.2	**REDE DE ILUMINAÇÃO**		
6.2.1	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
6.2.2	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA CEGA DE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
6.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C M CR 3,54 IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	240,00
6.2.4	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
6.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
6.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
6.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
6.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
6.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
6.2.11	LUMINÁRIA DOWNLIGHT LED 14W BIVOLT 5000K LUZ BRANCA LEDVANCE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36,00
6.2.13	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	8,00
6.2.14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:	UN	10,00

Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP: 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Jackson Apolinário Yos
Secretário de Infraestrutura Urb
Mat. 24553-3

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

	0,5X0,5X0,8 M. AF_05/2018		
6.2.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,20
6.2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	345,70
6.2.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,25
7	**INSTALAÇÕES SPDA**		
7.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
7.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	175,00
7.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	100,00
7.4	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
7.5	CAIXA PARA ATERRAMENTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M E TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,3X0,3 M.	UN	4,00
7.6	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	4,00
7.7	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
7.8	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
7.9	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	2,00
7.10	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	12,00
8	**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	195,95
8.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	979,75
8.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	124,30
9	**PAISAGISMO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contem 11 folhas

9.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	124,46
9.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00
10	**LIMPEZA DE OBRA**		
10.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,00
10.2	LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA	MÊS	4,00
10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CONSIDERADO 12KM)	M3xKM	300,00
	URBANIZAÇÃO DA CATEDRAL		
.01	**AMINISTRAÇÃO DE OBRAS**		
1.1	Engenheiro civil com encargos complementares	h	72,00
1.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.056,00
1.3	Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares	h	72,00
1.4	Topógrafo com encargos complementares	h	72,00
.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL**		
2.1	Demolição de alvenaria de blocos, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	46,20
2.2	Remoção de trama metálica - tubos galvanizados de 2" (estufa de flôres)	m2	1.580,33
2.3	Retirada de meio fio pré-moldado de concreto	m	634,76
2.4	Carga de material em caminhão basculante(bota fora)	m3	120,88
2.5	Tran.material DMT= 14,0 km(Bota Fora)	m3xkm	1.692,32
2.6	Execução de almoxarifado e refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m2	18,15
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2	3,63
2.8	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação (2 unid.)	m2	6,40
2.9	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra, tipo cavalete de 0,80x1,20 m (4 unid.)	m2	3,84
2.11	Mobilização e desmobilização de equipe/equipamentos	um	1,00
2.11	Engenheiro - Projetos executivos complementares	h	200,00
2.11	Aluguel de plataforma para implantação da catedral e orquidário	KGxKM	80.000,00
.03	**VIA PARQUE - RUA MARCELINO ROSA/AV. GUANABARA**		
	CICLOVIA EM ASFALTO		
3.1	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
3.1.1	Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	367,12
3.1.2	Sub-base estabilizada granulomet.sem mistura. e=0,15m	m3	55,07
3.1.3	Reg.e compac.do subleito sem escarificação	m2	367,12
3.1.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m3	286,35
3.1.5	Tran.material dmt= 5,0 km(Bota Fora)	m3xkm	715,88
3.1.6	Transporte de material dmt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	2.004,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contem 11 folhas

3.1.7	Base estabilizada granulomet. sem mistura, e=0,15m	m3	55,07
3.2	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
3.2.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado c/argamassa 1:4, cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	834,76
.04	**INSTALAÇÃO DE GRADIL**		
4.1	Viga baldrame 20x40 cm - 575,50 m		
4.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	69,06
4.1.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	172,65
4.1.3	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m2	522,55
4.1.4	Armadura CA - 50 - média	kg	1.450,26
4.1.5	Armadura CA - 50 - fina	kg	409,76
4.1.6	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	46,04
4.1.7	Gradil com Painel Vision 3D de 1,50x2,50 m, malha 50x250 mm	m2	863,25
.05	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento semi-polido, espessura 6 cm, armado.	m2	1.412,55
5.2	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, dimensões 25x25cm, assentado com argamassa industrializada AC II, inclusive rejuntamento - fornecimento e assentamento	m2	91,33
5.3	Rampa para acesso de deficientes, em concreto armado, desempolado, com pintura indicativa, 02 demãos	m2	5,00
5.5	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 40l, com suporte (poste)	um	14,00
5.6	Poste decorativo em aluminio fundido, cor preto com 1 luminaria de led de 59W - conforme projeto	um	57,00
.06	**PAISAGISMO**		
6.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m.	und	200,00
6.2	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	unid	30,00
6.3	plantio de grama em placas. (Esmeralda)	m2	3.000,00
6.4	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e men or ou igual a 4,00 m.	m	100,00
6.5	Plantio de árvore ornamental , orquideas, bromelias e semelhantes.	und	200,00
6.6	Plantio de árvore ornamental , espécies nativas e diversas.	und	200,00
6.7	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	um	150,00
6.16	Banco em pranchão de madeira 2,0x0,50x0,04m-envernizada, confeccionado c/ tubos de aço galvanizado-rosca, d=2 1/2" , pintados com epoxi e esmalte - Rev 02	unid	16,00
.08	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1	Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.871,00
	URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ORQUIDÁRIO		
.09	**SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
COORDENAÇÃO DE OBRAS

9.1	Execução de almoxarifado e refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m2	15,00
9.2	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m2	3,63
9.3	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação (2 unid.)	m2	6,40
9.4	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização de obra, tipo cavalete de 0,80x1,20 m (4 unid.)	m2	3,84
9.5	Engenheiro - Projetos executivos complementares	h	150,00
10	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM - ÁREAS DO ORQUIDÁRIO**		
10.1	Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	3.000,00
10.2	Sub-base estabilizada granulomet.sem mistura. e=0,15m	m3	500,00
10.3	Reg.e compac.do subleito sem escarificação	m2	1.000,00
10.4	Escavação mecânica de material de 1ª categoria	m3	300,00
10.5	Tran.material DMT= 14,0 km(Bota Fora)	m3xkm	2.730,00
10.6	Transporte de material, DMTt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	2.730,00
10.7	Base estabilizada granulomet. sem mistura, e=0,15m	m3	150,00
11	**ATERRO COMPACTADO - ACESSO E ÁREA DO ORQUIDÁRIO -**		
11.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria	m3	238,00
11.2	Transporte de material, DMTt= 14,0 km(Emprestimo)	m3xkm	4.331,60
11.3	Espalhamento de material terroso	m3	309,40
11.4	Compactação de aterro	m3	309,40
12	**SERVIÇOS DIVERSOS - ÁREA DO ORQUIDÁRIO**		
12.1	Execução de piso em saibro	m2	231,89
12.2	Área da vegetação central	m2	153,82
12.3	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 40l, com suporte (poste)	um	2,00
12.4	Poste decorativo em aluminio fundido, cor preto com 1 luminária de led de 59W	um	8,00
12.5	Portão tipo gradil de 2,50 x 1,50 m (2 unid.)	m2	7,50
13	**FECHAMENTO DO ORQUIDÁRIO**		
13.1	**Bloco de ancoragem para os tubos galvanizados de 5" do fechamento (70 unid.)**		
13.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	34,30
13.1.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	34,30
13.1.3	Concreto magro para lastro	m3	1,03
13.1.4	Forma em chapa de madeira compensada resinsda, E=17 mm, utili	m2	76,16
13.1.5	Armadura CA - 50 - média	kg	3.449,60
13.1.6	Armadura CA - 50 - fina	kg	517,44
13.1.7	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	43,12
13.1.8	Lançamento de concreto em fundação	m3	43,12
13.1.9	Tubo de aço galvanizado Ø 5"x4,75	m	1.096,20

Praça Joaquim Correia, 55, Centro,
CEP: 45040-901 - Vitória da Conquista - Bahia
Fone: (77) 3424-8952
e-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
www.pmvc.ba.gov.br

Jackson Apolinário
Secretário de Infraestrutura Urb.
Mat. 24553-3

PREFEITURA VITÓRIA DA CONQUISTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

13.1.10	Fundo sintético nivelador branco	m2	435,73
13.1.11	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético), pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão)	m2	435,73
13.2	**Banco de concreto (C=82,00 m, L=0,60 m)**		
13.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	2,02
13.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	5,04
13.2.3	Forma para pilares, em chapa de madeira compensada, E=17 mm (apoios a cada 3,00 m)	m2	31,36
13.2.4	Forma para lajes, em chapa de madeira compensada, E=18 mm	m2	65,60
13.2.5	Armadura CA - 50 - média	kg	634,51
13.2.6	Armadura CA - 50 - fina	kg	38,53
13.2.7	Concreto FCK 25MPa - preparo mecânico	m3	6,26
13.2.8	Lançamento de concreto em estrutura	m3	6,26
13.2.9	Pintura para concreto 02 demãos	m2	81,28
13.2.10	Fornecimento e instalação de tela de nylon sombrite 70%	m2	1.520,39
14	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	Limpeza final (varrição e remoção de entulhos)	m2	1.871,00
	FECHAMENTO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		
15	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
15.1	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	311,74
15.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	m2	374,09
15.3	Raspagem e limpeza manual do terreno	m2	311,74
15.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m3	37,41
15.5	Transporte de entulho em Cam.Basculante, DMT=14 Km	m3xKm	523,74
15.6	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - confecção e instalação (2 unid.)	m2	6,40
16	**INFRAESTRUTURA - MURETA DE 40x10 CM**		
16.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m3	41,71
16.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento)	m2	104,27
16.3	Concreto magro para lastro	m3	3,13
16.4	Forma tábuas p/fundações, utiliz. 4 vezes	m2	83,07
16.5	Armadura CA - 50 - média	kg	834,17
16.6	Armadura CA - 50 - fina	kg	303,08
16.7	Concreto estrutural, FCK=20.0 Mpa	m3	48,66
16.8	Lançamento de concreto em fundação	m3	48,66
17	**CERCA COM ESTACA DE EUCALIPTO TRATADO. Ø=11 CM**		
17.1	Cerca com estaca de madeira eucalipto tratado, Ø=10 cm, h = 1,70m, altura útil 1,30m, c/ 5 fios arame galvanizado liso 12bwg	m	311,74
18	**PAINEL VIZION 3D, MALHA 50x250 mm, H=1,50 M**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

18.1	Gradil com Painel Vision 3D de 1,50x2,50 m, malha 50x250 mm	m2	33,73
19	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
19.1	Portão em barra metálica de 3,50x2,50 m	m2	8,75
19.2	Portão em barra metálica de 2,00x2,50 m	m2	5,00
19.3	Portão em barra metálica de 1,00x2,50 m	m2	2,50
19.4	Grade em barra metálica	m2	5,25
20	**PERGOLADO**		
20.1	Pergolado em estrutura de madeira e metálica, 3,84x7,15 m	um	1,00
21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
21.1	Limpeza geral	m2	27,46

Vitória da Conquista, 30 de Junho de 2023.

Luanna Ribeiro Borges de Carvalho
Engenheira Civil - Fiscal
CREA: 3000040118BA

Jackson Apolinário Yoshiura
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
Mat. 24553-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 202754/2023, emitida em 28/10/2023

Certidão nº 202754/2023
30/10/2023, 12:16
Chave de Impressão: 3CDc6
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 30/10/2023, às 12:16.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
26574/2019
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20190127069** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **20.155.999/0001-55**
Endereço do contratante: RUA DNER, KM 22 Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: S/N Celebrado em: 03/12/2018
Valor do contrato: R$ 2.098.948,78 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Data de início: 12/02/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SEMAN - SEC. DE MANUTEÇÃO DA CIDADE DO SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0030-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1043.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 600.00 METRO(S); **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 320.00 METRO(S);

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Informações Complementares

- A profissional requerente não é responsável técnica, perante o CREA/BA, da empresa executora G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI.
- A responsável técnica executou as atividades como autônoma.
- Com exceção de imunização de madeiramento por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 15/02/2019 a 15/02/2020 e o período parcial executado foi de 15/02/2019 a 06/08/2019 conforme atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

26574/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 26574/2019
23/09/2019, 19:26
0089A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0089A

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, firma sediada no Edf. CEO Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, nº 2539 Sala 2609 Caminho das Arvores - CEP 41.820-021, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 20.155.999/0001-55, vem executando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SALVADOR, SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE – SEMAN
CNPJ:13.927.801/0030-83.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$ 2.098.948,78**
- **Prazo de vigência: 15/02/2019 à 15/02/2020**
- **Período de Execução: 15/02/2019 até a presente data.**

OBJETO CONTRATADO:

- **CONTRATO 005/2019 – Execução de serviços de manutenção e conservação de espaços públicos em diversos endereços do Município de Salvador.**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **ENG. CIVIL - ARGEU CORREIA CARDIM NETO, CREA/BA: 051279048-5;**
- **ENG. CIVIL - EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA/BA: 051417303-3;**
- **ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA/BA: 051602557-0;**
- **ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA/BA: 051523694-2.**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Mob Urbano
e Edif. Públicos - SEMAN
Mat. 135.740

Gustavo [illegible]
Coordenador de Recursos Logísticos
Edif. Públicos - SEMAN
CREA - [illegible] BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

1.1	Fornecimento e assentamento de cerca de proteção montada com barrotes e tela de proteção em polietileno com altura de 1,20m	m	300,18
2	**DEMOLIÇÕES/RETIRADAS**		
2.1	Demolição de piso cerâmico	m^2	100
2.2	Demolição de pavimento intertravado	m^2	200
2.3	Demolição placas de concreto	m^2	2000
2.4	Demolição de piso de madeira	m^2	50
2.5	Demolição de revestimento cerâmico	m^2	183,26
2.6	Demolição de reboco	m^2	100
2.7	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento - Espessura: 0,15m	m^3	100
2.8	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,sem reaproveitamento	m^3	100
2.9	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual,com reaproveitamento	m^3	100
2.10	Remoção de Louças, de forma manual	und	5
2.11	Remoção de caixa de descarga plástica	und	5
2.12	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc)	und	5
2.13	Remoção de portas	m^2	5
2.14	Remoção de janelas	m^2	5
2.15	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico	m^3	1,13
2.16	Remoção de telhas ,de fibrocimento, metálica e cerâmica	m^2	98,92
2.17	Retirada de placas divisórias de madeira	m^2	5
2.18	Remoção de tesouras de madeira	und	100
2.19	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	und	10
2.20	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	100
2.21	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento	und	10
2.22	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento	m	10
3	**ESQUADRIAS E PORTAS**		
3.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
3.1.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação	und	5
3.1.2	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	und	5
3.1.3	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	und	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

3.1.4	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas , incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	5
3.1.5	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz. 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradicas com anel	und	5
3.1.6	Recolocação de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material	und	5
3.2	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
3.2.1	Retirada de esquadrias metálicas	m²	7,7
3.2.2	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco) com vidro.	m²	10
3.2.3	Janela de alumínio de correr, 3 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco) com vidro.	m²	10
3.2.4	Janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco) com vidro.	m²	10
3.2.5	Porta de aluminio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e Instalação	m²	10
3.2.6	Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista	m²	10
3.2.7	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada	m²	10
4	**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.1	**COBERTURAS**		
4.1.1	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	50
4.1.2	Recolocação de madeiramento do telhado - caibros, considerando o reaproveito	m	100
4.1.3	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com Até 2 Aguas, Incluso Transporte Vertical	m²	200
4.1.4	Telhamento Com Telha Cerâmica Capa-Canal, Tipo Colonial, Com mais de 2 Aguas, Incluso Transporte Vertical.	m²	200
4.1.5	Telhamento com telha de concreto de encaixe, com ate 2 águas, incluso transporte vertical	m²	100
4.1.6	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento assentamento lateral de 1 /4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento	m²	100
4.1.7	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	100
4.1.8	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 aguas,incluso içamento	m²	100

Ian Miriam de Oliveira
Diretor de Infra-Estrutura
e Edificações-SEMAN
Mat. 1157430

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1172

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

4.1.9	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m	100
4.1.10	Cumeeira para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical	m	100
4.1.11	Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada, incluso juntas de vedacao e acessorios de fixação	m	100
4.1.12	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento	m	100
4.1.13	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical	m	100
4.1.14	Calha De Beiral, Semicircular De Pvc, Diametro 125 Mm, Incluindo Cabeceiras, Emendas, Bocais, Suportes E Vedações, Excluindo Condutores, Incluso Transporte Vertical	m	100
4.1.15	Rufo em fibrodmento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical	m	100
4.1.16	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical	m	100
4.1.17	Recolocação de ripas em madeiramento de telhado, considerando reaproveitamento de material	m	100
4.1.18	Instalação de tesoura (Inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 me menores que 6,0 m incluso içamento	und	100
4.1.19	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 8,0 me menores que 10,0 m incluso içamento	und	100
4.1.20	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0m e menores que 12,0m, incluso içamento	und	100
4.1.21	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 aguas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m^2	100
4.1.22	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.	m^2	100
4.2	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.2.1	Recuperação da junta de dilatacao para impermeabilizacao, com selante elastico monocomponente a base de poliuretano	m	100
4.2.3	Fornecimento e instalação lona plástica preta, para impermeabilização,espessura 150 micras.	m^2	100
4.2.3	Impermeabilização de superficie com geomembrana	m^2	500

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Logística Materiais
e Equipamentos/SEMAN
Mat. 510.240

Gustavo Murilo Andrade Silva
Coordenador de Manutenção Predial
Matrícula 510.240-2/SEMAN
CREA 044[illegible]/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1173

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

4.2.4	Imperrmeabilização de superfide com manta asfaltica protegida com filme de aluminio gofrado	m²	100
4.2.5	Impermeabilização de superticie com mastique betuminoso a frio, por área	m²	100
4.2.6	Junta de dilatação para impermeabilizacao	m	500
5	**REVESTIMENTO**		
5.1.1	Chapisco com argamassa traço 1:3 (CIM;AREIA)	m²	100
5.1.2	Chapisco aplicado no teto, com desempenadera dentada	m²	100
5.1.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA) preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas entre 5 e 10m²	m²	100
5.1.4	Barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa	m²	100
5.1.5	Revestimento cerâmico 30x60, inclusive rejuntamento	m²	100
5.1.6	Pasta de cimento portland, espessura 1mm	m²	100
5.1.7	Emboço (Massa única), em argamassa traço 1:2:8 (CIM;CAL;AREIA), preparo mecânico com betoneira 400l, espessura de 20mm, com execução de taliscas, considerando 20% da área total sendo recuperada (reboco descolando)	m²	100
6	**PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	**PISOS INTERNOS**		
6.1.1	Raspagem/calafetação tacos de madeira com 1 demão de cera	m²	2.500
6.1.2	Piso em taco de madeira 7x21cm, assentado com argamassa traço 1:4 (Cimento e areia media) - Fornecimento e assentamento	m²	100
6.1.3	Piso em taco de madeira 7x21cm, fixado com cola base de PVA	m²	50
6.1.4	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas secas	m²	50
6.1.5	Remoção de Piso de Madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem reaproveitamento	m²	50
6.1.6	Piso cerâmico com placas tipo grês de dimensões 60x60 cm, inclusive rejuntamento- Fornecimento e assentamento	m²	50
6.1.7	Limpeza de piso	m²	100
6.2	**PISOS EXTERNOS**		
6.2.1	Contrapiso em argamassa 1:4 (CIM;AREIA), aplicado em áreas molhadas	m²	4.000

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Engº Mecânico
e Eng. Sanitarista
Mat. 115.340

Gustavo Murilo Alcântara
Mat. 112.490
Coordenador de Engenharia
Estado Planejamento e Gestão
CREA - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1174
2

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

6.2.2	Piso com cerâmica esmaltada 60x60 antiderrapante - Fornecimento e assentamento área menor que 5m²	m²	50
6.2.3	Piso cerâmico com placas tipo grês de dimensões 60x60, inclusive rejuntamento - Fornecimento e assentamento, área entre 5 e 10m²	m²	50
6.2.4	Piso em pedra ardosia assentado sobre argamassa colante . rejuntado com cimento colante - Fornecimento e assentamento	m²	10
6.2.5	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum - Fornecimento e assentamento	m²	500
6.2.6	Piso industrial alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação - Fomecimento e assentamento	m²	500
6.2.7	Piso de borracha canelada e=3,5mm - Fornecimento e assentamento	m²	500
6.2.8	Piso em granito branco 50x50cm levigado espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem com rejuntamento em cimento branco - Fornecimento e assentamento	m²	811,4
6.2.9	Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	m²	700
6.2.10	Piso marmore branco assentado sobre argamassa traco 1:4 (cimento/areia) - Fornecimento e assentamento	m²	500
6.2.11	Piso tátil de alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 12 mm	m²	200
6.2.12	Piso tátil de alerta ou direcional, e borracha, preto, 25 x 25 cm, e = 12 mm para argamassa	m²	200
6.2.13	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado	m²	43,11
6.2.14	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado	m²	1.000
6.2.15	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural 20x10	m²	100
6.2.16	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido 20x10	m²	100
6.2.17	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	m²	100
6.2.18	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, Incluso selante elastico a base de poliuretano	m²	100
6.2.19	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao e m² em tela soldada	m²	100
6.2.20	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e preparo manual da argamassa	m²	100

Ian Marconi de Oliveira

Guilherme Murilo Andrade Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1175

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

7	MEIO FIO		
7.1	Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) - Fornecimento e assentamento	m	400
7.2	Guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré- fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas - Fomecimento e assentamento	m	300
7.3	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura - Fornecimento e assentamento	m	300
7.4	Guia (meio-fio) concreto, moldada In loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura - Fornecimento e assentamento	m	300
7.5	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 11,5 cm base x 22 Cm altura - Fornecimento e assentamento	m	300
7.6	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 13,5 cm base x 22 cm altura - Fornecimento e assentamento	m	300
8	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
8.1	Bancada de mármore branco polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - Fornecimento e assentamento	und	10
8.2	Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - Fornecimento e assentamento	und	10
8.3	Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - Fornecimento e assentamento	und	10
8.4	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - Fornecimento e assentamento	und	10
8.5	Bancada de mármore branco polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - Fornecimento e assentamento	und	10
8.6	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5*, cm, padrão popular - Fomecimento e assentamento	und	10
8.7	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e assentamento	und	10
8.8	Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	und	10
8.9	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e assentamento	und	10
8.10	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - Fornecimento e assentamento	und	10
8.11	Bacia Sanitária (Vaso) Convencional De Louça Branca - Fornecimento e assentamento	und	10

Ian Mariani de Oliveira
Gustavo Murilo Monteiro Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1176

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

8.12	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - Fornecimento e assentamento	und	10
8.13	Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação	und	10
8.14	Mictório sinfonado de louça com pertences - Fornecimento e assentamento	und	20
8.15	Assento Sanitário De Plástico, Tipo Convencional - Fornecimento e assentamento	und	10
9	**INSTALAÇÕES**		
9.1	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.1.1	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nivel baixo de interferências -fornecimento e assentamento	m	100
9.1.2	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, unta elástica, instalado em local com nivel baixo de Interferências -fornecimento e assentamento	m	100
9.1.3	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências -fornecimento e assentamento.	m	100
9.1.4	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm,junta elástica, instalado em local com nivel baixo de interferências -fornecimento e assentamento	m	100
9.1.5	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	m	100
9.1.6	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nivel baixo de interferências - fornecimento e assentamento.	m	100
9.1.7	Junta argamassada entre tubo dn 100 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto	und	100
9.1.8	Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto	und	100
9.1.9	Junta argamassada entre tubo dn 200 mm e o poço/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto	und	100
9.1.10	Junta argamassada entre tubo dn 250 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto	und	100
9.1.11	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 300 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nivel de interferências - fornecimento e assentamento	m	100
9.1.12	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 400 mm, junta elástica, Instalado em local com baixo nivel de interferências - fornecimento e assentamento.	m	100

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Infra. Mobi. Urbana e Edif. Públicas / SEMAN
Mat. 3152340

Gustavo Murilo Alfaiate Silva
Mat. 112.748
Coordenador de Engenharia de Edificações / SEMAN
CREA 044412/D-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.13	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 500 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nivel de interferências - fornecimento e assentamento.	m	110
9.1.14	Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 600 mm, junta elástica, instalado em local com baixo nivel de interferências - fornecimento e assentamento	m	10
9.1.15	Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm	und	10
9.1.16	Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm	und	10
9.1.17	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento	m	10
9.1.18	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento	m	10
9.1.19	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento	m	10
9.1.20	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chamine cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	und	10
9.1.21	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	10
9.1.22	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	m	10
9.1.23	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalação	m	10
9.1.24	Tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.	m	10
9.1.25	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	10
9.1.26	Cap pvc esgoto 50mm (tampão) - fornecimento e instalação	und	10
9.1.27	Cap pvc esgoto 75mm (tampão) - fornecimento e instalação	und	10
9.1.28	Cap pvc esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação	und	10
9.1.29	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.30	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.31	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1178

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.32	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.33	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	10
9.1.34	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação.	und	10
9.1.35	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação	und	10
9.1.36	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação	und	10
9.1.37	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	10
9.1.38	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.39	União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação	und	10
9.1.40	Tê, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.41	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.42	Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.43	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2,instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.44	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.45	Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalação	und	10
9.1.46	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação	und	10
9.1.47	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distnbuição de água - fornecimento e instalação	und	10
9.1.48	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de . distribuição de água - fomecimento e instalação	und	10
9.1.49	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de agua - fornecimento e instalação.	und	10
9.1.50	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de agua - fornecimento e instalação. .	und	10

Ian Marcelo de Oliveira
Diretor de Obras Multifamiliares
e Edif. Públicos - SEMAN
Mat. 115.740

Gervásio Murilo Alcântara Silva
Mat. 112.869
Coordenador de Infraestrutura de Edificações
Públicas - SEMAN
Mat. 130.164

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1179

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.1.51	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de agua - fornecimento e instalação	und		10
9.1.52	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de agua - fornecimento e instalação.	und		10
9.1.53	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de agua fornecimento e instalação	und		10
9.1.54	Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.55	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de agua - fornecimento e instalação	und		10
9.1.56	União soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mmx1, instalado em ramal de distribuição de agua- fornecimento e instalação	und		10
9.1.57	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fomecimento e instalação	und		10
9.1.58	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.59	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fomecimento e instalação	und		10
9.1.60	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.61	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	und		10
9.1.62	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.63	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.64	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação	und		10
9.1.65	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.	und		10
9.2	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/DRENAGEM**			
9.2.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos, instalado em parede - fornecimento e instalação	m		10
9.2.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m		10

Ian Manoni de Oliveira
Diretor de Equip. Mobiliários e Edif. Públicas - SEMAN
Mat. [illegible]

Gustavo Murilo Alcântara Silva
Mat. [illegible]
Coordenador de Infraestrutura de Edificações - SEMAN
Mat. [illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1180

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.2.3	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 20 mm (1/2), aparente, instalado e m teto - fornecimento e instalação	m		10
9.2.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação	m		10
9.2.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa	und		10
9.2.6	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10 a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.7	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação	und		10
9.2.8	Interruptor simples (3 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	und		10
9.2.9	Interruptor simples (3 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.10	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.11	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação	und		10
9.2.12	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.13	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.14	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.15	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.16	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tornadas de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.17	Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação	und		10
9.2.18	Lampada fluorescente tp ho 85w - fornecimento e instalacao	und		10
9.2.19	Lâmpada fluorescente espiral branca 65w, base e27 - fornecimento e instalação	und		10
9.2.20	Lâmpada led 6w bivolt branca, formato tradicional	und		10
9.2.21	Lâmpada led 10w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação	und		10
9.2.22	Cabo de cobre nu 120mm² - fornecimento e instalacao	m		10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1181

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

9.2.23	Lâmpada fluorescente espiral branca 45w, base e27 - fornecimento e instalação	und		10
9.2.24	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento	und		10
9.2.25	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples, interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	und		10
9.2.26	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.27	Cabo de cobre flexível isolado, '1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fomecimento e instalação.	m		100
9.2.28	Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m		100
9.2.29	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1.0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.30	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.31	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.32	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.33	Cabo de cobre flexível Isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
9.2.34	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m		100
9.2.35	Cabo de cobre flexlvel isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m		100
9.2.36	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m		100
9.2.37	Cabo de cobre flexlvel isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m		100
10	**PINTURA**			
10.1	Pintura com tinta acrílica, duas demãos	m²		1000
10.2	Pintura imunizante para madeira, duas demãos	m²		500
10.3	Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superticies de madeira	m²		200
10.4	Pintura verniz poliuretano brilhante em madeira, três demãos	m²		300

Gustavo Murilo Abraham Silva

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contem 16 folhas

1182

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

10.5	Aplicação de verniz poliuretano fosco sobre piso de pedras decorativas, 3 demãos	m²		300
10.6	Pintura epoxi, duas demãos	m²		300
10.7	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m²		300
10.8	Pintura a oleo	m²		100
10.9	Verniz sintetico brilhante, 2 demaos	m²		100
10.10	Fundo sintetico nivelador branco	m²		100
10.11	Pintura esmalte fosco em madeira, duas demaos	m²		100
10.12	Enceramento manual em madeira -3 demãos	m²		100
10.13	Pintura com tinta impermeável mineral em pó, duas demãos	m²		100
10.14	Aplicação manual de fundo selador acrílico	m²		100
10.15	Caiação em meio fio	m²		400
10.16	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²		100
11	**GRADIL, CORRIMÃO/GUARDA-CORPO**			
11.1	**GRADIL**			
11.1.1	Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata, altura 0, 4m - Fornecimento e assentamento	m		80
11.1.2	Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata, altura 1, 0m - Fornecimento e assentamento	m		80
11.1.3	Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata, altura 1, 2m - Fornecimento e assentamento	m		80
11.1.4	Gradil de aluminio anodizado tipo barra chata - Fornecimento e assentamento	m²		80
11.2	**CORRIMÃO/GUARDA-CORPO**			
11.2.1	Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com bracadeira - Fornecimento e assentamento	m		100
11.2.2	Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com bracadeira - Fornecimento e assentamento	m		100
11.2.3	Corrimão em tubo aço galvanizado 1 1/4" com bracadeira - Fornecimento e assentamento	m		100
11.2.4	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - Fornecimento e assentamento	m		100
11.2.5	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/4" - Fornecimento e assentamento	m		100
12	**ALAMBRADO PARA PARQUE E/OU ESPAÇO INFANTIL**			

Ian Marcel de Oliveira
Diretor de Infraestrutura
e Eng. Públicos SEMAN
Mat. 115.230-1

Gustavo Murilo Alcântara Silva
Mat. 112.740-0
Coordenação de Infraestrutura e Engenharia de Projetos
SEMAN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1383

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

12.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado revestido com pvc	m²		100
				Total 12
13	**ESCADA, PISTA DE SKATE, RAMPA, CAIXA DE DRENAGEM**			
13.1	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada	m³		100
13.2	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira	m³		100
13.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²		100
13.4	Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em chapa de madeira compensada resinada	m²		150
13.5	Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances, em madeira serrada 1 utiliz	m²		150
13.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para radier, em madeira serrada 4 utiliz	m²		100
13.7	Armação aço CA-50 p/1,0 m³ de concreto	und		100
13.8	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3mm	kg		100
13.9	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 8.0mm	kg		100
13.10	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 10mm	kg		100
13.11	Armação em tela de aço soldada nervurada Q -138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10x10crn	kg		100
13.12	Concreto fck=25MPa (traço 1:2,3:2,7 -cimento, areia média e brita 1), incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³		300
13.13	Tubo de aço galvanizado o50mm (2") - Fornecimento e instalação	m		100
13.14	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas	m³		100
14	**MOBILIÁRIO URBANO**			
14.1	**ASSENTAMENTO DE BANCO COM ASSENTO MODULAR PRÉ-MOLDADO**			
14.1.1	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento	m²		50
14.1.2	Areia amarela, areia barrada ou arenoso (retirada no areal, sem transporte)	m³		50
14.1.3	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m³		50
14.1.4	Argamassa industrializada multiuso	kg		51,01
15	**LIMPEZA E EXPURGO**			

Ian Mariam de Oliveira
Diretor de Gestão Metropolitana
e Edif. Públicas - SEMAN
Mat. 115.040

Gustavo Martins Silva
Coordenador de Manutenção
Predial - SEMAN
CREA - 060...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

1184

Secretaria de Manutenção

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

15.1	Limpeza de piso de alta resistência / cerâmico	m^2	100
15.2	Limpeza piso marmorite/granilite	m^2	2.000
15.3	Limpeza/preparo superficie concreto p/pintura	m^2	2.000
15.4	Limpeza final da obra	m^2	4819,25
15.5	Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água	m^2	5.000
15.6	Transporte horizontal, massa/granel, jerica 90L, 50 m	m^3	2.000
15.7	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m^3	m^3	2.000
15.8	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m^3, rodovia pavimentada - 30km	m^3xkm	5.000

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.

Salvador - BA, 06 de agosto de 2019

Gustavo Murilo Alcantara Silva
Mat.: 312749-8
Coordenador de Fiscalização de Edifícios Públicos / SEMAN
CREA - 0644121/D-BA

Ian Mariani de Oliveira
Diretor de Equip. Multiusuários e Edif. Públicos / SEMAN
Mat.: 313.140-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 26574/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 26574/2019
10/01/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0089A
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/08/2019 e contém 16 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
200380/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA**
Registro: **3000042339BA** RNP: **0516025570**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20230518946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2023 Baixada em: 24/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ** CPF/CNPJ: **13.807.870/0001-19**
Endereço do contratante: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: CENTRO
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Contrato: 036/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R$ 9.882.736,10 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: S/N
Complemento: POVOADOS DE ALGODÕES, BARRERINHO, LAJEDINHO, LIMEIRA, MUCAMBINHO, NOVA CAMPINA, PEREIRA, MORRO DO LOPES, SITIO NOVO, SERRA BRANCA, MIRANDA, CALUMBI, ANTÔNIO CONSELHEIRO, FERREIROS, QUEMADA DO MILHO... Bairro: DIVERSAS
Cidade: SANTALUZ UF: BA CEP: 48880000
Data de início: 21/06/2022 Conclusão efetiva: 21/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ CPF/CNPJ: 13.807.870/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 874.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8779.22 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 637.20 metro quadrado;

Observações

Serviços de engenharia inerentes à manutenção de prédios públicos em SantaLuz-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO, PLANTIO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

200380/2023

Atividade concluida

1386

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 200380/2023
13/11/2023, 11:33
0403A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0403A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA. Telefone: 75 3265 2843 www.santaluz.ba.gov.br

1187

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, firma sediada na Av. Tancredo Neves, 2539, Condomínio CEO Salvador Shopping, torre Londres, SL 913 – Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 – Salvador-BA, CNPJ: 24.597.344/0001-98, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 036/2022
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EM SANTALUZ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVOADOS DE ALGODÕES, BARRERINHO, LAJEDINHO, LIMEIRA, MUCAMBINHO, NOVA CAMPINA, PEREIRA, MORRO DO LOPES, SITIO NOVO, SERRA BRANCA, MIRANDA, CALUMBI, ANTÔNIO CONSELHEIRO, FERREIROS, QUEMADA DO MILHO, ROSE, CENOS, QUEBRADAS, QUIXABA, RIO DO PEIXE, PALHA, VARGEM FUNDA E VARZEA DA PEDRINHA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 9.882.736,10
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 21/06/2022 à 21/06/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/06/2022 à 21/06/2023.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA-BA: 051523694-2;
- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;

Declaramos que a contratada cumpriu com todas as suas obrigações com desempenho elevado, atendendo rigorosamente os termos contratuais, as especificações e executou a obra com alto padrão de qualidade, em total acordo com o projeto, executou de forma satisfatória as atividades técnicas descritas na declaração técnica anexo emitida pelo profissional habilitado registrado no CONFEA/CREA-BA, Engº EVALDO ALMEIDA MORAES, CREA-BA nº 051417303-3.

Santaluz-BA, 31 de outubro de 2023

Luiz Santos Silva
Secretário de Infraestrutura
Decreto nº 130/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1383

RELATÓRIO TÉCNICO

Relaciono abaixo os dados técnicos quantitativos e qualitativos referentes ao cumprimento do contrato por parte da **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, cujo objeto é a Execução de Serviços de Engenharia inerentes à Manutenção de Prédios Públicos em Santaluz-Ba. Serviços executados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ**, com início no dia 21/06/2022 e término no dia 21/06/2023, com as seguintes informações descritas abaixo:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ
CNPJ: 13.807.870/00001-19
CONTRATO: 036/2022
OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM SANTALUZ-BA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: POVOADOS DE ALGODÕES, BARRERINHO, LAJEDINHO, LIMEIRA, MUCAMBINHO, NOVA CAMPINA, PEREIRA, MORRO DO LOPES, SITIO NOVO, SERRA BRANCA, MIRANDA, CALUMBI, ANTÔNIO CONSELHEIRO, FERREIROS, QUEMADA DO MILHO, ROSE, CENOS, QUEBRADAS, QUIXABA, RIO DO PEIXE, PALHA, VARGEM FUNDA E VARZEA DA PEDRINHA.

VALOR CONTRATUAL: R$ 9.882.736,10
PERÍODO DE VIGÊNCIA: 21/06/2022 à 21/06/2023.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/06/2022 à 21/06/2023.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- ENG. CIVIL - DANIEL PINHEIRO DE MORAIS, CREA-BA: 051523694-2;
- ENG. CIVIL - CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA-BA: 051602557-0;

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE SERRA BRANCA**		
1.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	M2	1.054,32
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1.054,32
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMNTO	M3	3,44
1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	16,00
1.5	Coleta e carga manuais de entulho	M3	95,94
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.878,29
1.7	Descarte de residuos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho – resto de obra) da construção civil em área licenciada.	T	153,51
2.0	**RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	22,00
2.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	22,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1389

2.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	12,00
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	30,00
2.5	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	M	20,00
3.0	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,65
3.2	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	M	30,00
4.0	**PASSEIO / PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, COM ESPESSURA DE 7 CM, COM ACABAMENTO FEITO UTILIZANDO ALISADORA DE CONCRETO (HELICOPTERO), INCLUIDO TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA60, Q196 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC A CADA 2,00 M, CONCRETO FCK = 20 MPA	M2	114,90
4.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	28,73
4.3	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	437,20
4.4	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	M2	200,00
5.0	**PARQUE INFANTIL**		
5.1	Fornecimento e assentamento de Casinha do Tarzan em eucalipto tratado, com portico de um balanço	UNID	2,00
5.2	Fornecimento e assentamento de Balanço em eucalipto tratado	UNID	1,00
5.3	Fornecimento e assentamento de Gangorra em eucalipto tratado	UNID	2,00
5.4	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UNID	2,00
5.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIAMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI RACHA NA EXTREMIDADE. FECHAMENTO COM TELA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2 1/2 X 2.1/2", FIXADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARAFUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CLICKFIX, CONFORME PROJETO	M	50,00
5.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TELHA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2.1/2 X 2.1/2"	UNID	1,00
6.0	**PAISAGISMO**		
6.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M2	100,00
6.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	50,00
6.3	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADA DE EUCALIPTO TRATADO 50X50X120 (LxCxH)	UNID	4,00
6.4	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2,00X0,50)M	UNID	6,00
6.5	Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND	5,00
6.6	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	50,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 034417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

1190

7.0	**QUADRA**		
7.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M2	1.054,32
7.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	1.054,32
7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	1.054,32
7.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1.054,32
7.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	1.059,20
7.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	1.054,32
7.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	50,10
7.8	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	526,40
7.9	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = "3,8" mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	M2	6,00
7.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS COM 6 LUGARES, ASSENTOS COM ENCOSTO PARA JOGADORES RESERVA, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO TODAS AS LIGAÇÕES FEITAS COM SOLDA ELÉTRICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COBERTURA EM POLICARBONATO.	UND	2,00
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS COM 2 LUGARES, ASSENTOS COM ENCOSTO PARA JOGADORES RESERVA, ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO TODAS AS LIGAÇÕES FEITAS COM SOLDA ELÉTRICA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, COBERTURA EM POLICARBONATO	UND	1,00
7.12	GRAMA SINTETICA ALTURA /ESPESSURA DE 52 MM (2MM DE BASE E 50MM DE FIOS ESPOSTOS) ,BASE TRIPLA, MINIMA DE 8 MIL PONTOS POR M², INCULINDO MÃO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALAÇÃO (FLUTUANTE, UNIÃO DOS ROLOS COM TAPETE DE 30 CM, COLA PU, 30 KG/M2 E AREIA CLASSIFICADA GRAUUOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2 MM) COLETADO CAIXA	M2	1.054,32
7.13	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M2	1.054,32
8.0	**PINTURA**		
8.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M2	600,00
8.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.200,00
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	600,00
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	600,00
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DEVÃOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	1.200,00
8.6	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, M2 C 16,36 DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	1.200,00
8.7	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA. E =5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	300,00
9.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UND	4,00
9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00
9.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
9.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12,00
9.7	ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	20,00
9.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_12/2021	UND	2,00
9.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UND	6,00
9.10	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,30W BIVOLT, SELO A INMETRO,CORPO EM ALUMÍNIO INJ,FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W,GAR.5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UND	30,00
9.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	4,00
10.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
10.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00
10.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
10.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE ALGODÕES**		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	71,90
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	615,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	55,97
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.678,95
1.8	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho – resto de obra) da construção civil em área licenciada	T	89,54
2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.1	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	615,00
2.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45
2.4	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	48,04

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1192

2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	51,85
3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
5	**PISO**		
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
5.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	576,00
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	576,00
5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
5.6	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	630,00
5.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
5.9	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
5.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
5.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75
5.14	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
6	**PINTURA**		
6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	373,23

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

1393

6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	261,26
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
7	**SERVIÇOS FINAIS**		
7.1	Limpeza geral	m²	690,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE BARRERINHO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	122,20
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	39,12
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	685,20
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	62,35
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.870,60
1.8	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho – resto de obra) da construção civil em área licenciada.	T	99,77
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	88,40
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	88,40
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	161,20
2.5.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M2	615,00
2.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	615,00
2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M. (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	615,00
2.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	615,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

1094

2.5.6	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	654,50
2.5.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	615,00
2.5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinte PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor amarela)	m²	78,78
2.5.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,58
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	690,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE LAJEDINHO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	113,10
2.1.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	46,68
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	615,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	55,97
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.678,95
1.8	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho – resto de obra) da construção civil em área licenciada.	T	89,54
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2 ", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	371,00

Evaldo Andrade Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1195

2.2.5	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	48,04
2.2.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	62,03
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	69,00
2.5.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M2	615,00
2.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	615,00
2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	615,00
2.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	615,00
2.5.6	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	630,00
2.5.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	615,00
2.5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75
2.5.13	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,58
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	690,80

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1596

1	QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE LIMEIRA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1,00
2.1.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	576,00
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,92
2.2	ALAMBRADOS E PAREDES		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	10,76
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	32,79
2.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	32,79
2.3	INSTALAÇÃO ELETRICA		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.7	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	TRAVES E POSTES DE BASQUETE		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	PISO		
2.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	95,31
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	40,68
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	PINTURA		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	255,69

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

1197

2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,69
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	255,69
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE MIRANDA**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.3.7	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	95,31
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1198

2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	255,69
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	255,69
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	255,69
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE MUCAMBINHO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	113,10
2.1.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	46,68
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	48,04
2.2.5	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1199

2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor amarela)	m²	78,78
2.5.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,58
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	690,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE NOVA CAMPINA**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	576,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00
1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	52,42
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.572,48
1.8	Descarte de residuos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho – resto de obra) da construção civil em área licenciada.	T	83,87
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45
2.2.4	Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas)	m	48,04
2.2.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	51,85
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1200
R

2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscavel, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.3.7	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	576,00
2.5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	576,00
2.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.6	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	630,00
2.5.7	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.8	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75
2.5.13	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	298,58
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	690,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - DISTRITO DO PEREIRA**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
1.3	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	7,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	0,64
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19,11
1.8	Descarte de resíduos limpo, tipo: Entulho Puro (cinza e vermelho - resto de obra) da construção civil em área licenciada	T	1,02
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
2.5.18	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1202
2

2.5.19	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	331,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	264,98
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	331,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	648,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE CALUMBI**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	420,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1203

2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	61,80
2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.5	Coleta e carga manuais de entulho	M3	66,35
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.990,50
2.1.7	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	99,53
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	83,00
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:26
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1204

2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	156,00
2.5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	39,00
2.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	732,00
2.5.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.5	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.6	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	732,00
2.5.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.9	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	680,00
2.5.10	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	271,97
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,97
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	271,97
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	271,97
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - SEDE CENOS**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.2	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	60,15

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1205

2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.4	Coleta e carga manuais de entulho	M3	64,70
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.941,00
2.1.6	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	97,05
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M³	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	32,73
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	52,08
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	39,01
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	55,25
2.5.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	40,32
2.5.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	576,00
2.5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	35,06
2.5.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.6	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	576,00
2.5.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.9	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	576,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1206

2.5.10	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor concreto)	m²	226,20
2.5.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	132,78
2.5.15	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrílica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	422,85
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	422,85
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	422,85
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	422,85
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE FERREIROS**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	113,10
2.1.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	46,68
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	57,60
2.1.4	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	0,27
2.1.5	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.6	Coleta e carga manuais de entulho	M3	62,42
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.872,60
2.1.8	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	93,63
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	202,28
2.2.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	202,28
2.2.7	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m³	0,14

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

2.2.8	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação terrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	m³	0,13
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	680,20
2.5.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.4	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	680,00
2.5.5	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	104,20
2.5.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	6,25
2.5.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	17,34
2.5.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	20,81
2.5.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	26,05
2.5.11	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	680,20
2.5.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	20,81
2.5.13	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.14	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25

Evaldo Alfredo Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1208

2.5.18	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.5.19	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor vermelha)	m²	80,00
2.5.20	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor amarela)	m²	100,00
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	271,97
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,97
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	271,97
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	271,97
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DA QUEBRADAS**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	360,81
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	530,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	22,13
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	72,01
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,12
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento nesste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1209

2.5.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	33,09
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	765,00
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	328,25
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,45
2.5.8	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrílica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	414,30
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	414,30
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	414,30
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	414,30
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE QUEIMADA DO MILHO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	57,60
2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.5	Coleta e carga manuais de entulho	M3	62,15
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.864,50
2.1.7	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	93,23
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	30,45
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
INP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.3.5	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	576,00
2.5.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.5	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	680,00
2.5.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.7	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	95,31
2.5.8	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.11	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.12	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.13	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.5.14	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor vermelha)	m²	80,00
2.5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor amarela)	m²	100,00
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	271,97
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,97
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	271,97
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	271,97
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

121

1	QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DE QUIXABA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	ALAMBRADOS E PAREDES		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	INSTALAÇÃO ELETRICA		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	TRAVES E POSTES DE BASQUETE		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	PISO		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção ate 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1212

2.5.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	111,30
2.5.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	735,00
2.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,80
2.5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	159,00
2.5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.9	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	576,00
2.5.11	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00
2.5.12	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	576,00
2.5.13	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	735,00
2.5.14	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.15	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor concreto)	m²	226,20
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	68,90
2.5.18	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrílica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	288,35
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	288,35
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	288,35
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	288,35
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DO ROSE**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	186,75
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	57,60
2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.5	Coleta e carga manuais de entulho	M3	62,15
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.864,50
2.1.7	Descarte de resíduos de construção civil em área licenciada	T	93,23
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1213
2

2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,60
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	8,25
2.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	41,25
2.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	28,80
2.5.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	34,38
2.5.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	704,50
2.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,80
2.5.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	137,50
2.5.8	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.9	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.10	LASTRO DE BRITA GRADUADA APLILOADA E=10CM	M2	576,00
2.5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15X15CM, FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR	M2	713,50
2.5.12	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	576,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1214

2.5.13	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M	680,00
2.5.14	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	576,00
2.5.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.18	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.19	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.5.20	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor vermelha)	m²	80,00
2.5.21	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor amarela)	m²	100,00
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	271,97
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	271,97
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	271,97
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	271,97
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DA RUA DA PALHA**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	364,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	530,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	85,42
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	48,35
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para ate 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1215

2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3,20
2.5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	31,20
2.5.8	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.9	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	732,00
2.5.15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00
2.5.17	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
2.5.18	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75
2.5.22	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	414,30
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	414,30
2.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	414,30
2.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	414,30
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DA VARGEM FUNDA**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00

Evaldo Almeida Moraes
Engº Civil
RNP 061817103-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1216

2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscavel, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DA VARZEA DA PEDRINHA**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0[illegible]17303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1217

2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diam = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1218

2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - SEDE MORRO DOS LOPES**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	400,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m³	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	576,00
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor verde e laranja)	m²	576,00

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 061417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1219

2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - POVOADO DO RIO DO PEIXE**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	256,41
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.1.3	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	72,49
2.1.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UND	8,00
2.1.5	Coleta e carga manuais de entulho	M3	77,04
2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.311,20
2.1.7	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	T	115,56
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	576,00
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	49,52
2.2.5	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	36,24
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	56,55
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		
2.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	34,25
2.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	42,50
2.5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	55,25

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

1220

2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor concreto)	m²	330,52
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	60,75
2.5.8	Pintura de demarcação de quadra Poliesportiva com tinta Acrilica - E= 5 cm Aplicação Manual AF_	m	647,60
2.5.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos	m²	373,23
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	223,94
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	373,23
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	690,80
1	**QUADRA POLIESPORTIVA - SITÍO NOVO**		
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	113,10
2.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,55
2.2	**ALAMBRADOS E PAREDES**		
2.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 14 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	M²	401,00
2.2.2	TELA DE PROTEÇÃO DE NYLON (3,6MM), MALHA 10x10CM	M²	560,50
2.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	25,43
2.2.4	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	28,52
2.2.5	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	25,43
2.3	**INSTALAÇÃO ELETRICA**		
2.3.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
2.3.2	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar	un	1,00
2.3.3	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 32mm (1")	m	101,44
2.3.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Fric, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,44
2.4	**TRAVES E POSTES DE BASQUETE**		
2.4.1	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00
2.4.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m²	40,24
2.4.3	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	par	1,00
2.5	**PISO**		

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 0[illegible]17303-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contém 35 folhas

122

2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	101,10
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2,40
2.5.3	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rapida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	571,32
2.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	661,39
2.5.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor azul)	m²	188,47
2.5.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01(cor verde)	m²	152,32
2.5.7	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor laranja)	m²	127,25
2.5.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) -Rev 01 (cor branco)	m²	29,18
2.6	**PINTURA**		
2.6.1	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	208,63
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	208,63
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	208,63
2.7	**SERVIÇOS FINAIS**		
2.7.1	Limpeza geral	m²	656,63

Atesto que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendida todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis tecnicos, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Santaluz-BA, 01 de novembro de 2023

Evaldo Almeida Moraes
Engenheiro Civil
RNP 051417303-3

EVALDO ALMEIDA MORAES
Engenheiro Civil
CREA-BA: 051417303-3
Fiscal de Obra

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 200380/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 200380/2023
13/11/2023, 12:27
Chave de Impressão: 0403A
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2023 e contem 35 folhas

1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

O presente parecer técnico é referente a análise da documentação de habilitação e carta proposta da empresa que participou da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025.

SUMÁRIO EXECUTIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

DATA DA ANÁLISE: 28 de maio de 2025

OBJETIVO: Emissão de parecer técnico quanto a análise da documentação de habilitação e carta proposta.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações N° 14.133/2021, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência eletronica, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa (menor preço global), caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Publico, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No entanto, pode ocorrer que o licitante não se habilite na proposta de preço por não respeitar os requisitos do edital ou não demonstrar exequibilidade na sua proposta.

Assim, a proposta que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada, conforme o caso (art. 59 da lei 14.133/2021).

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Contiverem vícios insanáveis;

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 120613770SE
Engenheiro Civil

1223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

PARECER

Será analisado conforme o item **12** "**FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**" do TERMO DE REFERÊNCIA, e os critérios estabelecidos no edital de publicação e na Lei 14.133/2021.

I. Qualificação Técnica:

- **Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;**
- **Certidão de registro no CREA ou CAU da licitante e dos profissionais técnicos;**
- **Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT);**
- **Atestados de Capacidade Técnico-operacional devidamente registrados no CREA contendo Certidão de Acervo Operacional (CAO);**

1. A Empresa GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

I. A licitante **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, com **certidões de quitação do CREA vigente**, apresentou a seguinte equipe técnica no quadro técnico conforme certidão de registro de quitação de pessoa juridica do CREA/BA nº 270108/2025: Engenheira Civil Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira (CREA/BA 0516025570), Engenheiro Civil Allan Dos Santos Bispo (CREA/BA 0522284205), Engenheira Ambiental Golddie Casimiro Dutra (CREA/BA 0716548143) e Engenheira Eletricista Vagner Da Costa Sales (CREA/BA 0520537939) e equipe técnica por contratação por prestação de serviços por tempo indeterminado: Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental Yna Michelle Cardoso Dos Santos (CREA/BA 0511965117).

II. Foi apresentado Engenheira Eletricista Vagner Da Costa Sales (CREA/BA 0520537939), com a CAT 208166/2023, conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.2**, que

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

solicita o profissional com atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

III. Foi apresentado Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental Yna Michelle Cardoso Dos Santos (CREA/BA 0511965117), com CAT 211913/2023, conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.3**, que solicita atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

IV. Foram apresentadas as seguintes **CAT** da Engenheira Civil Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira (CREA/BA 0516025570), conforme tabela do **Termo de Referência** (TR) no item **12.27,** o qual solicita atestado dos serviços. Sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

ITEM DA PLANILHA REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR	QUANT. APRESENTADA	Nº CAT
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	m²	9.476,96	**324,34**	479475/2025
				(235,42+264,37+ 241,19) = **740,98**	479473/2025
				(162,90+219,26+12 9,11+221,87+90,42) = **823,56**	479472/2025
				2500,69	479469/2025
				495,17	479468/2025
				193,00	479467/2025
				657,00	476462/2024
				82,29	476404/2024
				108,74	476360/2024
				4100,00	475366/2024
				11246,00	475365/2024
				(60,00+60,00+ 16,10+47,15) = **183,25**	229378/2024
				(200,00+200,00+ 100,00+100,00+ 100,00+100,00)= **800,00**	26574/2019
				(500,00+500,00+ 500,00+300,00+ 50,00) = **1850,00**	50981/2020
				(475,00+490,00+ 830,00+170,00) = **1965,00**	163216/2022
			Totais	**26.070,02**	

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272[illegible]/SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	2.000,00	(3,00 + 5,43+1,50+1,50+) = **11,43**	479473/2025
				(1,88+1,50+1,50+1, 50+1,50) = **7,50**	479472/2025
				1,50	479468/2025
				(5,25+5,25+5,25+48 ,75+5,25) =**69,75**	475366/2024
				(1378,48+17,98) = **1396,46**	270626/2025
				2878,00	266857/2025
				3,08	229378/2024
				(30,00+50,10+ 25,43+25,43+ 32,79+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+32,73+ 55,25+25,43+ 20,81+22,13+ 25,43+25,43+ 25,43+28,80+ 25,43+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+55,25+ 25,43) = **785,60**	200380/2023
				(200,00+300,00) = **500,00**	50981/2020
				(1227,16+246,10+7 0,00) =**1543,26**	77597/2021
				93,00	147638/2022
				75,49	194891/2023
				(240,00+115,00+ 115,00) =**470,00**	163216/2022
				(430,05+125,08+ 73,20+75,51+7,56+ 17,98+26,92) = **756,30**	479483/2025
			Totais	**8.591,37**	
03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	m²	1.500,00	**88,47**	479468/2025
				1227,42	270626/2025
				(200,00+200,00) = **400,00**	26574/2019
				986,70	77597/2021
				(75,49+4,31)=**79,80**	194891/2023
				(369,12*20%) = 73,82 + (815,13*20%) = 163,02 + (191,11 * 20%) = 38,22 + (133,86*20%) = 26,77 totalizando = **301,83**	475366/2024
				657,00 * 20% = **131,40**	476462/2024

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2706137705E
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				442,37*20% = **88,47**	479468/2025
				(235,42*20%) = 47,08 + (264,37 * 20%)= 52,87 + (241,19*20%) = 48,23 totalizando = **148,18**	212596/2023
				(162,90 *20%) = 32,58 + (219,26*20%)= 43,85 + (129,11 * 20%)= 25,82+ (221,87*20%) = 44,37+ (90,42*20%) = 18,08 totalizando = **164,70**	479472/2025
				(475,00+490,00) = **965,00**	163216/2022
			Totais	**4.581,97**	
04	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1.750,00	**42,91**	479468/2025
				204,00	479467/2025
				(16,80+4,66) = **21,46**	475366/2024
				72,80	475365/2024
				(1340,93+2326,24) =**3667,17**	270626/2025
				60,00	229378/2024
				(100,00+50,00+ 50,00+50,00) = **250,00**	26574/2019
				(500,00+100,00+ 100,00+600,00+ 100,00+100,00) = **1500,00**	50981/2020
				(69,30+42,15+ 920,37+1395,16+70 ,00+36,00+ 108,58)= **2641,56**	77597/2021
				79,08	147638/2022
				(26,48+12,43+ 36,39) =**75,30**	194891/2023
				(1145,00+315,00+ 310,00+200,00+ 200,00) = **2170,00**	163216/2022
				(744,81+244,97+ 27,93) = **1017,71**	479483/2025
			Totais	**11.801,99**	
05	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO	m²	1.000,00	(24,00 + 1125,05) = **1149,05**	474315/2024
				1132,81	270626/2025
				500,00	26574/2019
				500,00	50981/2020

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 270613770SE
Engenheiro Civil

1227

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				849,75	77597/2021
				165,50	147638/2022
				(413,09+5,20+ 2,09+19,77) =**440,15**	194891/2023
				250,00	163216/2022
				913,73	479483/2025
			Totais	**5.900,99**	
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES CARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	500,00	**1227,42**	270626/2025
				(986,70+1074,45)= **2061,15**	77597/2021
				1023,56	479483/2025
			Totais	**4.312,13**	
07	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	500,00	**4100,00**	475366/2024
				1227,42	270626/2025
				(500,00+500,00+ 500,00+300,00+ 50,00) = **1850,00**	50981/2020
				1023,56	479483/2025
			Totais	**8.200,98**	
08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM	m²	90,00	**179,37**	476359/2024
				884,04	266857/2025
				100,00	229378/2024
				90,18	229093/2024
				(50,00+1054,32) = **1104,32**	200380/2023
				2.357,91	
09	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO PEAD	m²	1.000,00	**288,68**	479475/2025
				(440,00+560,00+ 760,00) =**1760,00**	266857/2025
				(316,00+120,00) = **446,00**	216514/2024
			Totais	**2.494,68**	
10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	m²	7.500,00	(5777,95+3272,43+ 15682,10) = **24732,48**	472159/2024
				4691,64	216514/2024
				(312,50+383,55+ 2266,98+1625,03+8 25,00+318,00+606, 36+5270,44+2695,2 5+1193,42+620,00) = **16116,53**	212596/2023
			Totais	**45.540,65**	
11	ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME	m²	500,00	(200,00 + 94,75) = **294,75**	476359/2024
				360,00	474315/2024
				12400,00	266875/2025
				(400,00+400,00+ 400,00+401,00+ 401,00+401,00+ 400,00+400,00+ 420,00+401,00+	200380/2023

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720113770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				401,00+401,00+ 530,00+401,00+ 401,00+401,00+ 530,00+401,00+ 401,00+400,00+ 401,00+401,00) = **9093,00**	
				100,00	26574/2019
			Totais	**22.247,75**	

OBS:. As CAT onde não descrever de forma clara a área dos serviços de manutenção de prédios públicos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e sistema de combate a incêndio, será contabilizado a área do telhado da edificação, área de piso ou limpeza de obra.

OBS:. Serviços de Retelhaento e/ou revisão de telhados em telha cerâmica, com uma porcentagem de troca, será calculado a área equivalente de telhamento.

V. Foram apresentadas as seguintes **CAO** da licitante GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, conforme tabela do **Termo de Referência** (TR) no item **12.27,** o qual solicita atestado dos serviços. Sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de operação.

ITEM DA PLANILHA REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR	QUANT. APRESENTADA	Nº CAT	CAO Nº
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	m²	9.476,96	**324,34**	479475/2025	
				(235,42+264,37+ 241,19) = **740,98**	479473/2025	480059/2025
				(162,90+219,26+12 9,11+221,87+90,42) = **823,56**	479472/2025	480059/2025
				2500,69	479469/2025	480059/2025
				495,17	479468/2025	480059/2025
				193,00	479467/2025	480059/2025
				657,00	476462/2024	480059/2025
				82,29	476404/2024	480059/2025
				108,74	476360/2024	480059/2025
				4100,00	475366/2024	480059/2025
				11246,00	475365/2024	480059/2025
			Totais	**21.271,77**		
02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	2.000,00	(3,00 + 5,43+1,50+1,50+) = **11,43**	479473/2025	480059/2025
				(1,88+1,50+1,50+1, 50+1,50) = **7,50**	479472/2025	480059/2025
				1,50	479468/2025	480059/2025
				(5,25+5,25+5,25+4 8,75+5,25) =**69,75**	475366/2024	480059/2025
				(1378,48+17,98) = **1396,46**	270626/2025	283319/2025
				2878,00	266857/2025	283319/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]3770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				3,08	229378/2024	283319/2025
				(430,05+125,08+ 73,20+75,51+7,56+ 17,98+26,92) = **756,30**	479483/2025	Obra no próprio município
				629,74	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**5.753,76**	
03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	m²	1.500,00	**88,47**	479468/2025	480059/2025
				1227,42	270626/2025	283319/2025
				(369,12*20%) = 73,82 + (815,13*20%) = 163,02 + (191,11 * 20%) = 38,22 + (133,86*20%) = 26,77 totalizando = **301,83**	475366/2024	480059/2025
				442,37*20% = **88,47**	479468/2025	480059/2025
				(162,90 *20%) = 32,58 + (219,26*20%)= 43,85 + (129,11 * 20%)= 25,82+ (221,87*20%) = 44,37+ (90,42*20%) = 18,08 totalizando = **164,70**	479472/2025	480059/2025
				657,00 * 20% = **131,40**	476462/2024	480059/2025
				(235,42*20%) = 47,08 + (264,37 * 20%)= 52,87 + (241,19*20%) = 48,23 totalizando = **148,18**	212596/2023	480059/2025
			Totais		**2.150,47**	
04	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1.750,00	**42,91**	479468/2025	480059/2025
				204,00	479467/2025	480059/2025
				(16,80+4,66) = **21,46**	475366/2024	480059/2025
				72,80	475365/2024	480059/2025
				(1340,93+2326,24) =**3667,17**	270626/2025	283319/2025

José Fonseca Carvalho Mendonça
CREA 272013770SE
Engenheiro Civil

1230

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				60,00	229378/2024	283319/2025
				(744,81+244,97+ 27,93) = **1017,71**	479483/2025	Obra no próprio município
				(460,77+272,52+ 18,10+145,12+ 460,77+272,52+ 18,10+145,12) = **1793,02**	Atestado sem cat	283319/2025
				(143,78+40,93+ 26,24) = **210,95**	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais	**7.090,02**		
05	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO	m²	1.000,00	(24,00 + 1125,05) = **1149,05**	474315/2024	480059/2025
				1132,81	270626/2025	283319/2025
				913,73	479483/2025	Obra no próprio município
				760,39	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais	**3.955,98**		
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC ARGAS ATMOSFÉRICA S	m²	500,00	**1227,42**	270626/2025	283319/2025
				1023,56	479483/2025	Obra no próprio município
				(3345,86+3345,86) = **6691,72**	Atestado sem cat	283319/2025
				1387,60	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais	**10.330,30**		
07	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	500,00	**4100,00**	475366/2024	480059/2025
				1227,42	270626/2025	283319/2025
				1023,56	479483/2025	Obra no próprio município
				1387,60	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais	**7.738,58**		
08	FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM	m²	90,00	**179,37**	476359/2024	480059/2025
				884,04	266857/2025	283319/2025
				100,00	229378/2024	283319/2025
				90,18	229093/2024	283319/2025
				1300,00	175250/2023 (não foi considerado no profissional)	283319/2025
			Totais	**2.553,59**		
09	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO PEAD	m²	1.000,00	**288,68**	479475/2025	Obra no próprio município
				(440,00+560,00+ 760,00) = **1760,00**	266857/2025	283319/2025
				(316,00+120,00) = **446,00**	216514/2024	283319/2025

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720[illegible]70SE
Engenheiro Civil

1232

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

			Totais	**2.494,68**		
10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	m²	7.500,00	(5777,95+3272,43+15682,10) = **24732,48**	472159/2024	Obra no próprio municipio
				4691,64	216514/2024	283319/2025
				(312,50+383,55+2266,98+1625,03+825,00+318,00+606,36+5270,44+2695,25+1193,42+620,00) = **16116,53**	212596/2023	283319/2025
			Totais	**45.540,65**		
11	ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME	m²	500,00	(200,00 + 94,75) = **294,75**	476359/2024	480059/2025
				360,00	474315/2024	480059/2025
				(1688,00+1688,00) = **3376,00**	Atestado sem CAT	283319/2025
			Totais	**4.030,75**		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A licitante GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA está **habilitada**, pois, atende às exigências técnicas do edital quanto a qualificação técnica. Este parecer, com 10 laudas, está encerrado.

Cristinápolis, 28 de maio de 2025

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro Civil do Município de Cristinápolis

CREA:2720613770SE

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

1232

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE.

O presente parecer técnico é referente a análise da documentação de habilitação e carta proposta da empresa que participou da licitação PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025.

SUMÁRIO EXECUTIVO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

DATA DA ANÁLISE: 28 de maio de 2025

OBJETIVO: Emissão de parecer técnico quanto a análise da documentação de habilitação e carta proposta.

Diante do que foi analisado com base na Lei de Licitações Nº 14.133/2021, nas normas de engenharia e o que é exposto no edital desta Concorrência eletronica, conclui-se que:

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa (menor preço global), caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Publico, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No entanto, pode ocorrer que o licitante não se habilite na proposta de preço por não respeitar os requisitos do edital ou não demonstrar exequibilidade na sua proposta.

Assim, a proposta que não atender aos requisitos do Edital será desclassificada ou desqualificada, conforme o caso (art. 59 da lei 14.133/2021).

"Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - Contiverem vícios insanáveis;

II - Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

III - Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

IV - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

PARECER

Será analisado conforme o item **12 "FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR"** do TERMO DE REFERÊNCIA, e os critérios estabelecidos no edital de publicação e na Lei 14.133/2021.

I. **Qualificação Técnica:**

- **Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;**
- **Certidão de registro no CREA ou CAU da licitante e dos profissionais técnicos;**
- **Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT);**
- **Atestados de Capacidade Técnico-operacional devidamente registrados no CREA contendo Certidão de Acervo Operacional (CAO);**

1. A Empresa GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA

I. A licitante **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA**, com **certidões de quitação do CREA vigente**, apresentou a seguinte equipe técnica no quadro técnico conforme certidão de registro de quitação de pessoa juridica do CREA/BA nº 270108/2025: Engenheira Civil Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira (CREA/BA 0516025570), Engenheiro Civil Allan Dos Santos Bispo (CREA/BA 0522284205), Engenheira Ambiental Golddie Casimiro Dutra (CREA/BA 0716548143) e Engenheira Eletricista Vagner Da Costa Sales (CREA/BA 0520537939) e equipe técnica por contratação por prestação de serviços por tempo indeterminado: Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental Yna Michelle Cardoso Dos Santos (CREA/BA 0511965117).

II. Foi apresentado Engenheira Eletricista Vagner Da Costa Sales (CREA/BA 0520537939), com a CAT 208166/2023, conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.2**, que

1234

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

solicita o profissional com atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

III. Foi apresentado Engenheira de Segurança do Trabalho e Engenheira Ambiental Yna Michelle Cardoso Dos Santos (CREA/BA 0511965117), com CAT 211913/2023, conforme exigido no **Termo de Referência** (TR) no item **12.29.3**, que solicita atestado (CAT) dos serviços compativeis com o objeto (manutenção/adptação), sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

IV. Foram apresentadas as seguintes **CAT** da Engenheira Civil Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa Ferreira (CREA/BA 0516025570), conforme tabela do **Termo de Referência** (TR) no item **12.27,** o qual solicita atestado dos serviços. Sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de capacidade técnica-profissional devidamente registrados no CREA contendo Certidões de Acervo Técnico (CAT).

ITEM DA PLANILHA REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR	QUANT. APRESENTADA	Nº CAT
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	m²	9.476,96	**324,34**	479475/2025
				(235,42+264,37+ 241,19) = **740,98**	479473/2025
				(162,90+219,26+12 9,11+221,87+90,42) = **823,56**	479472/2025
				2500,69	479469/2025
				495,17	479468/2025
				193,00	479467/2025
				657,00	476462/2024
				82,29	476404/2024
				108,74	476360/2024
				4100,00	475366/2024
				11246,00	475365/2024
				(60,00+60,00+ 16,10+47,15) = **183,25**	229378/2024
				(200,00+200,00+ 100,00+100,00+ 100,00+100,00)= **800,00**	26574/2019
				(500,00+500,00+ 500,00+300,00+ 50,00) = **1850,00**	50981/2020
				(475,00+490,00+ 830,00+170,00) = **1965,00**	163216/2022
			Totais	**26.070,02**	

1235

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	m²	2.000,00	(3,00 + 5,43+1,50+1,50+) = **11,43**	479473/2025
				(1,88+1,50+1,50+1, 50+1,50) = **7,50**	479472/2025
				1,50	479468/2025
				(5,25+5,25+5,25+48 ,75+5,25) =**69,75**	475366/2024
				(1378,48+17,98) = **1396,46**	270626/2025
				2878,00	266857/2025
				3,08	229378/2024
				(30,00+50,10+ 25,43+25,43+ 32,79+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+32,73+ 55,25+25,43+ 20,81+22,13+ 25,43+25,43+ 25,43+28,80+ 25,43+25,43+ 25,43+25,43+ 25,43+55,25+ 25,43) = **785,60**	200380/2023
				(200,00+300,00) = **500,00**	50981/2020
				(1227,16+246,10+7 0,00) =**1543,26**	77597/2021
				93,00	147638/2022
				75,49	194891/2023
				(240,00+115,00+ 115,00) =**470,00**	163216/2022
				(430,05+125,08+ 73,20+75,51+7,56+ 17,98+26,92) = **756,30**	479483/2025
			Totais	**8.591,37**	
03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	m²	1.500,00	**88,47**	479468/2025
				1227,42	270626/2025
				(200,00+200,00) = **400,00**	26574/2019
				986,70	77597/2021
				(75,49+4,31)=**79,80**	194891/2023
				(369,12*20%) = 73,82 + (815,13*20%) = 163,02 + (191,11 * 20%) = 38,22 + (133,86*20%) = 26,77 totalizando = **301,83**	475366/2024
				657,00 * 20% = **131,40**	476462/2024

1236

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				442,37*20% = **88,47**	479468/2025
				(235,42*20%) = 47,08 + (264,37 * 20%)= 52,87 + (241,19*20%) = 48,23 totalizando = **148,18**	212596/2023
				(162,90 *20%) = 32,58 + (219,26*20%)= 43,85 + (129,11 * 20%)= 25,82+ (221,87*20%) = 44,37+ (90,42*20%) = 18,08 totalizando = **164,70**	479472/2025
				(475,00+490,00) = **965,00**	163216/2022
			Totais	**4.581,97**	
04	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1.750,00	**42,91**	479468/2025
				204,00	479467/2025
				(16,80+4,66) = **21,46**	475366/2024
				72,80	475365/2024
				(1340,93+2326,24) =**3667,17**	270626/2025
				60,00	229378/2024
				(100,00+50,00+ 50,00+50,00) = **250,00**	26574/2019
				(500,00+100,00+ 100,00+600,00+ 100,00+100,00) = **1500,00**	50981/2020
				(69,30+42,15+ 920,37+1395,16+70 ,00+36,00+ 108,58)= **2641,56**	77597/2021
				79,08	147638/2022
				(26,48+12,43+ 36,39) =**75,30**	194891/2023
				(1145,00+315,00+ 310,00+200,00+ 200,00) = **2170,00**	163216/2022
				(744,81+244,97+ 27,93) = **1017,71**	479483/2025
			Totais	**11.801,99**	
05	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO	m²	1.000,00	(24,00 + 1125,05) = **1149,05**	474315/2024
				1132,81	270626/2025
				500,00	26574/2019
				500,00	50981/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				849,75	77597/2021
				165,50	147638/2022
				(413,09+5,20+ 2,09+19,77) =**440,15**	194891/2023
				250,00	163216/2022
				913,73	479483/2025
			Totais	**5.900,99**	
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES CARGAS ATMOSFÉRICAS	m²	500,00	**1227,42**	270626/2025
				(986,70+1074,45)= **2061,15**	77597/2021
				1023,56	479483/2025
			Totais	**4.312,13**	
07	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	500,00	**4100,00**	475366/2024
				1227,42	270626/2025
				(500,00+500,00+ 500,00+300,00+ 50,00) = **1850,00**	50981/2020
				1023,56	479483/2025
			Totais	**8.200,98**	
08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM	m²	90,00	**179,37**	476359/2024
				884,04	266857/2025
				100,00	229378/2024
				90,18	229093/2024
				(50,00+1054,32) = **1104,32**	200380/2023
				2.357,91	
09	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO PEAD	m²	1.000,00	**288,68**	479475/2025
				(440,00+560,00+ 760,00) =**1760,00**	266857/2025
				(316,00+120,00) = **446,00**	216514/2024
			Totais	**2.494,68**	
10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	m²	7.500,00	(5777,95+3272,43+ 15682,10) = **24732,48**	472159/2024
				4691,64	216514/2024
				(312,50+383,55+ 2266,98+1625,03+8 25,00+318,00+606, 36+5270,44+2695,2 5+1193,42+620,00) = **16116,53**	212596/2023
			Totais	**45.540,65**	
11	ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME	m²	500,00	(200,00 + 94,75) = **294,75**	476359/2024
				360,00	474315/2024
				12400,00	266875/2025
				(400,00+400,00+ 400,00+401,00+ 401,00+401,00+ 400,00+400,00+ 420,00+401,00+	200380/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				401,00+401,00+ 530,00+401,00+ 401,00+401,00+ 530,00+401,00+ 401,00+400,00+ 401,00+401,00) = **9093,00**	
				100,00	26574/2019
			Totais	**22.247,75**	

OBS:. As CAT onde não descrever de forma clara a área dos serviços de manutenção de prédios públicos, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e sistema de combate a incêndio, será contabilizado a área do telhado da edificação, área de piso ou limpeza de obra.

OBS:. Serviços de Retelhaento e/ou revisão de telhados em telha cerâmica, com uma porcentagem de troca, será calculado a área equivalente de telhamento.

V. Foram apresentadas as seguintes **CAO** da licitante GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, conforme tabela do **Termo de Referência** (TR) no item **12.27,** o qual solicita atestado dos serviços. Sendo assim, **atende** os requisitos de Atestados de operação.

ITEM DA PLANILHA REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT. MÍNIMA A COMPROVAR	QUANT. APRESENTADA	Nº CAT	CAO Nº
01	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	m²	9.476,96	**324,34**	479475/2025	
				(235,42+264,37+ 241,19) = **740,98**	479473/2025	480059/2025
				(162,90+219,26+12 9,11+221,87+90,42) = **823,56**	479472/2025	480059/2025
				2500,69	479469/2025	480059/2025
				495,17	479468/2025	480059/2025
				193,00	479467/2025	480059/2025
				657,00	476462/2024	480059/2025
				82,29	476404/2024	480059/2025
				108,74	476360/2024	480059/2025
				4100,00	475366/2024	480059/2025
				11246,00	475365/2024	480059/2025
			Totais	**21.271,77**		
02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂ MICOS	m²	2.000,00	(3,00 + 5,43+1,50+1,50+) = **11,43**	479473/2025	480059/2025
				(1,88+1,50+1,50+1, 50+1,50) = **7,50**	479472/2025	480059/2025
				1,50	479468/2025	480059/2025
				(5,25+5,25+5,25+4 8,75+5,25) =**69,75**	475366/2024	480059/2025
				(1378,48+17,98) = **1396,46**	270626/2025	283319/2025
				2878,00	266857/2025	283319/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				3,08	229378/2024	283319/2025
				(430,05+125,08+ 73,20+75,51+7,56+ 17,98+26,92) = **756,30**	479483/2025	Obra no próprio município
				629,74	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**5.753,76**	
03	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA	m²	1.500,00	**88,47**	479468/2025	480059/2025
				1227,42	270626/2025	283319/2025
				(369,12*20%) = 73,82 + (815,13*20%) = 163,02 + (191,11 * 20%) = 38,22 + (133,86*20%) = 26,77 totalizando = **301,83**	475366/2024	480059/2025
				442,37*20% = **88,47**	479468/2025	480059/2025
				(162,90 *20%) = 32,58 + (219,26*20%)= 43,85 + (129,11 * 20%)= 25,82+ (221,87*20%) = 44,37+ (90,42*20%) = 18,08 totalizando = **164,70**	479472/2025	480059/2025
				657,00 * 20% = **131,40**	476462/2024	480059/2025
				(235,42*20%) = 47,08 + (264,37 * 20%)= 52,87 + (241,19*20%) = 48,23 totalizando = **148,18**	212596/2023	480059/2025
			Totais		**2.150,47**	
04	REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	1.750,00	**42,91**	479468/2025	480059/2025
				204,00	479467/2025	480059/2025
				(16,80+4,66) = **21,46**	475366/2024	480059/2025
				72,80	475365/2024	480059/2025
				(1340,93+2326,24) **=3667,17**	270626/2025	283319/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

				60,00	229378/2024	283319/2025
				(744,81+244,97+ 27,93) = **1017,71**	479483/2025	Obra no próprio município
				(460,77+272,52+ 18,10+145,12+ 460,77+272,52+ 18,10+145,12) = **1793,02**	Atestado sem cat	283319/2025
				(143,78+40,93+ 26,24) = **210,95**	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**7.090,02**	
05	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA POLIDO	m²	1.000,00	(24,00 + 1125,05) = **1149,05**	474315/2024	480059/2025
				1132,81	270626/2025	283319/2025
				913,73	479483/2025	Obra no próprio município
				760,39	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**3.?55,98**	
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC ARGAS ATMOSFÉRICA S	m²	500,00	**1227,42**	270626/2025	283319/2025
				1023,56	479483/2025	Obra no próprio município
				(3345,86+3345,86) = **6691,72**	Atestado sem cat	283319/2025
				1387,60	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**10.330,30**	
07	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	m²	500,00	**4100,00**	475366/2024	480059/2025
				1227,42	270626/2025	283319/2025
				1023,56	479483/2025	Obra no próprio município
				1387,60	Atestado sem cat	283319/2025
			Totais		**7.738,58**	
08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA COM ALTURA IGUAL OU MAIOR A 20 MM	m²	90,00	**179,37**	476359/2024	480059/2025
				884,04	266857/2025	283319/2025
				100,00	229378/2024	283319/2025
				90,18	229093/2024	283319/2025
				1300,00	175250/2023 (não foi considerado no profissional)	283319/2025
			Totais		**2.553,59**	
09	EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM TUBO PEAD	m²	1.000,00	**288,68**	479475/2025	Obra no próprio município
				(440,00+560,00+ 760,00) =**1760,00**	266857/2025	283319/2025
				(316,00+120,00) = **446,00**	216514/2024	283319/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

			Totais	**2.494,68**		
10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	m²	7.500,00	(5777,95+3272,43+15682,10) = **24732,48**	472159/2024	Obra no próprio município
				4691,64	216514/2024	283319/2025
				(312,50+383,55+2266,98+1625,03+825,00+318,00+606,36+5270,44+2695,25+1193,42+620,00) **= 16116,53**	212596/2023	283319/2025
			Totais	**45.540,65**		
11	ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM TELA DE ARAME	m²	500,00	(200,00 + 94,75) = **294,75**	476359/2024	480059/2025
				360,00	474315/2024	480059/2025
				(1688,00+1688,00) **= 3376,00**	Atestado sem CAT	283319/2025
			Totais	**4.030,75**		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A licitante GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA está **habilitada**, pois, atende às exigências técnicas do edital quanto a qualificação técnica. Este parecer, com 10 laudas, está encerrado.

Cristinápolis, 28 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO
Data: 28/05/2025 13:28:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Eduardo Macedo Carvalho

Engenheiro Civil do Município de Cristinápolis

CREA:2720613770SE

1242

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

As **11:13:22 horas do dia 15 de Abril de 2025** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, continuados de reparação, adaptação e conservação de próprios do município e órgãos participantes**.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01.842.819/0001-69	Microempresa
JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21.841.302/0001-62	Microempresa
PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29.438.580/0001-85	Microempresa
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	Grande Porte
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	Microempresa
AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA	29.506.393/0001-91	Microempresa
AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34.875.861/0001-35	Microempresa
LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34.330.835/0001-21	Microempresa
PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46.288.407/0001-67	Microempresa
NOVA BUSINESS LTDA	01.852.945/0001-02	Microempresa
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Microempresa
AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	41.392.582/0001-86	Microempresa
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	Microempresa
AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	Microempresa
NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19.129.513/0001-25	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".**

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
70469	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01842819000169	SERVIÇO	SERVIÇO	20,00 %	Classificada	--

1243

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta %	Situação	Motivo
31188	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21841302000162	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
69427	PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29438580000185	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
53893	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21450165000135	SERVIÇO	SERVIÇO	0,01 %	Classificada	--
71734	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	SERVIÇO	SERVIÇO	10,00 %	Classificada	--
28306	AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA	29506393000191	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
71318	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
59453	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
25838	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	SERVIÇO	SERVIÇO	20,00 %	Classificada	--
84377	NOVA BUSINESS LTDA	01852945000102	SERVIÇO	SERVIÇO	2,00 %	Classificada	--
61122	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31675494000138	SERVIÇO	SERVIÇO	2,00 %	Classificada	--
37109	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	41392582000186	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--
1973	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27067989000107	SERVIÇO	SERVIÇO	5,00 %	Classificada	--
87677	AT ENGENHARIA LTDA	21667863000197	SERVIÇO	SERVIÇO	0,10 %	Classificada	--
3093	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	SERVIÇO	SERVIÇO	25,00 %	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tipo
~~JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA~~	~~21.841.302/0001-62~~	~~25,00 %~~	~~08/04/2025 08:25:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA~~	~~29.438.580/0001-85~~	~~25,00 %~~	~~08/04/2025 12:55:43~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA~~	~~29.506.393/0001-91~~	~~25,00 %~~	~~14/04/2025 16:34:43~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA~~	~~34.875.861/0001-35~~	~~25,00 %~~	~~14/04/2025 16:35:57~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA~~	~~34.330.835/0001-21~~	~~25,00 %~~	~~14/04/2025 16:39:36~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA~~	~~41.392.582/0001-86~~	~~25,00 %~~	~~14/04/2025 16:69:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA~~	~~19.129.513/0001-25~~	~~25,00 %~~	~~15/04/2025 08:24:09~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA~~	~~01.842.819/0001-60~~	~~20,00 %~~	~~07/04/2025 12:15:51~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA~~	~~46.288.407/0001-67~~	~~20,00 %~~	~~14/04/2025 16:42:46~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	10,00 %	14/04/2025 16:32:34	Classificado

1244

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance %	Data/Hora	Tipo
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	5,00 %	14/04/2025 21:05:12	Classificado
NOVA BUSINESS LTDA	01.852.945/0001-02	2,00 %	14/04/2025 16:43:21	Classificado
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	2,00 %	14/04/2025 16:48:15	Classificado
AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	0,10 %	15/04/2025 07:53:46	Classificado
START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	0,01 %	14/04/2025 16:31:17	Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2025 11:13:47	BOM DIA A TODOS
	15/04/2025 11:13:59	O **LOTE 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	15/04/2025 11:14:11	O **LOTE 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **15 (quinze) minutos**.
	15/04/2025 11:27:13	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 11:29:11. Boa sorte!
	15/04/2025 11:29:13	O tempo normal de disputa do **LOTE** 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até **10 (dez) minutos**.
	15/04/2025 11:36:46	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de **07 minutos e 28 segundos**.
	15/04/2025 11:37:24	O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -**.
	15/04/2025 11:42:25	O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 2ª Convocação -**.
	15/04/2025 11:47:26	O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 3ª Convocação -**.
	15/04/2025 11:52:26	O **LOTE 1** está na fase de lance final e fechado e durará **5 (cinco) minutos.- 4ª Convocação -**.
	15/04/2025 11:57:28	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no **LOTE 1**.
	15/04/2025 11:58:41	O **LOTE 1** está em disputa final para os fornecedores empatados. Boa sorte!
	15/04/2025 12:03:42	O prazo de disputa final foi **encerrado**.
	15/04/2025 12:08:02	Tendo em vista, que foram esgotadas todas as possibilidades do Art. 60 da LEi 14.133/21, hei por bem utilizar o sorteio como critério de desempate conforme o Ácordão Nº 723/24 TCU. **ID: 69427 - Data Prop.: 09/04/2025 12:55:43** ficou classificado em **1º lugar**. **ID: 28306 - Data Prop.: 14/04/2025 16:34:43** ficou classificado em **2º lugar**. **ID: 37109 - Data Prop.: 14/04/2025 16:59:14** ficou classificado em **3º lugar**. **ID: 31188 - Data Prop.: 09/04/2025 08:25:38** ficou classificado em **4º lugar**. **ID: 59453 - Data Prop.: 14/04/2025 16:39:36** ficou classificado em **5º lugar**. **ID: 3093 - Data Prop.: 15/04/2025 08:24:09** ficou classificado em **6º lugar**. **ID: 71318 - Data Prop.: 14/04/2025 16:35:57** ficou classificado em **7º lugar**.

1245

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2025 12:08:57	O **LOTE 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
	15/04/2025 12:11:43	5.15.16. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: (a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; (b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; (c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
	15/04/2025 12:12:33	Por que não foi aberto prazo para as empresas apresentarem as devidas documentações exigidas para o critério de desempate?
	15/04/2025 12:18:58	O tempo de negociação está **encerrado**.
	15/04/2025 12:26:55	Senhor licitante, quanto o seu questionamento, no ato do cadastro da proposta no licitanet, a empresa já anexa as documentações para caso haja o empate.
	15/04/2025 12:27:37	Não visualizei nenhuma empresa com esse cadastro, mais estou verificando junto o licitanet.
	15/04/2025 12:30:22	Por segurança sempre anexamos as documentações de desempate na realização do cadastro do preço, se possível verifique novamente
	16/04/2025 11:03:41	A proposta do fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	16/04/2025 11:12:24	Senhores licitantes, em questionamento pelo fornecedor de nº 31188 quanto ao não atendimento ao critério de desempate, onde foi realizado o sorteio, esta pregoeira entrou em contato com o Licitanet, onde ficou constatado que a empresa recorrente ao cadastrar sua proposta utilizou-se dos critérios previstos no Art. 60 da Lei 14.133/21. Sendo assim, esta pregoeira abrirá o prazo no sistema para que a empresa disponibilize os documentos para que possam ser analisados. Ficando agendado o retorno da sessão para o dia 22/04/2025 as 09h.
	06/05/2025 11:00:58	BOM DIA A TODOS
	06/05/2025 11:01:46	Fornecedor: **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO!**
	06/05/2025 11:01:46	A proposta do fornecedor **AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	07/05/2025 14:02:07	Fornecedor: **AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A EMPRESA DEIXOU DE ACOSTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS!**
	07/05/2025 14:02:07	A proposta do fornecedor **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	09/05/2025 09:01:57	BOM DIA A TODOS
	09/05/2025 09:02:39	Fornecedor: **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A EMPRESA NÃO ACOSTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS!**
	09/05/2025 09:02:39	A proposta do fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	14/05/2025 11:31:16	Fornecedor: **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **CONFORME PARECER ANEXADO!**
	14/05/2025 11:31:16	A proposta do fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	15/05/2025 14:31:11	Empresa: **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** - 21841302000162, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO!**
	15/05/2025 18:54:34	Fornecedor: **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **Deixou de apresentar a proposta final. !**
	15/05/2025 18:54:34	**ID: 71318 - Data Prop.: 14/04/2025 16:35:57** seu lance está dentro da margem de 5% (cinco por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.

1246

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/05/2025 18:59:34	A proposta do fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	15/05/2025 18:59:34	Não há mais fornecedores na margem dos 5% (cinco por cento) a serem chamados para cobrir a empresa grande porte no **LOTE 1**.
	19/05/2025 10:30:33	BOM DIA A TODOS
	21/05/2025 15:01:57	Empresa: **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** - 19129513000125, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **CONFORME PARECER TÉCNICO ANEXADO!**
	21/05/2025 15:01:57	A proposta do fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **25,00%**.
	22/05/2025 10:01:36	Fornecedor: **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**, com lance no valor de **25,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa deixou de apresentar proposta final!**
	22/05/2025 12:12:15	Fornecedor: **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, com lance no valor de **20,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A empresa deixou de acostar os documentos solicitados!**
	22/05/2025 12:12:15	A proposta do fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **20,00%**.
	22/05/2025 14:21:33	Fornecedor: **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA**, com lance no valor de **20,00%**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A EMPRESA DEIXOU DE ACOSTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS!**
	22/05/2025 14:21:33	A proposta do fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** do **LOTE - 1**, foi **ACEITA** pelo valor de **10,00%**.
	22/05/2025 16:28:25	Sr. Pregoeiro, estamos tendo dificuldade para carregar alguns arquivos no sistema , ja enviamos os arquivos que aqui no licitanet so mostra ´processando´e nao conclui a
	22/05/2025 16:32:45	Enviamos toda a documentação por e-mail dentro do prazo , pois no sistema não carregava alguns arquivos impossibilitando a conclusão do mesmo como havíamos explicado na msg anterior.
	22/05/2025 16:34:57	SENHOR LICITANTE, VOU VERIFICAR AQUI O EMAIL
	22/05/2025 16:50:58	SENHOR LICITANTE, OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS VIA SISTEMA E VIA EMAIL, SERÃO ENCAMINHADOS AO SETOR DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE. FOI DISPONIBILIZADO VIA SISTEMA O PRINT DO EMAIL ENVIADO
	29/05/2025 14:07:10	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.-23.694.541/0001-62** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. -23.694.541/0001-62** venceu o **LOTE -1** pelo valor de **10,00%**.
	29/05/2025 14:07:23	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/05/2025 14:17:24	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
	02/06/2025 08:59:14	A disputa do **LOTE** 1 está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta %
1°	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23.694.541/0001-62	10,00 %
2°	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27.067.989/0001-07	5,00 %
3°	NOVA BUSINESS LTDA	01.852.945/0001-02	2,00 %
4°	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	2,00 %
5°	AT ENGENHARIA LTDA	21.667.863/0001-97	0,10 %

1242

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta %
6º	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21.450.165/0001-35	0,01 %

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Não Ofertou	31188	1	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	21841302000162	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	69427	1	PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA	29438580000185	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	28306	1	AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA	29506393000191	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	71318	1	AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	34875861000135	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	59453	1	LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	34330835000121	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	37109	1	AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA	41392582000186	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	3093	1	NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	19129513000125	15/04/2025 11:37:24	15/04/2025 11:42:24
Não Ofertou	70469	1	JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	01842819000169	15/04/2025 11:42:25	15/04/2025 11:47:25
Não Ofertou	25838	1	PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA	46288407000167	15/04/2025 11:42:25	15/04/2025 11:47:25
Não Ofertou	71734	1	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.	23694541000162	15/04/2025 11:47:26	15/04/2025 11:52:26
Não Ofertou	84377	1	NOVA BUSINESS LTDA	01852945000102	15/04/2025 11:47:26	15/04/2025 11:52:26
Não Ofertou	61122	1	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31675494000138	15/04/2025 11:47:26	15/04/2025 11:52:26
Não Ofertou	1973	1	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	27067989000107	15/04/2025 11:47:26	15/04/2025 11:52:26
Não Ofertou	53893	1	START SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	21450165000135	15/04/2025 11:52:26	15/04/2025 11:57:26
Não Ofertou	87677	1	AT ENGENHARIA LTDA	21667863000197	15/04/2025 11:52:26	15/04/2025 11:57:26

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2025 11:13:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo condutor do processo!
	15/04/2025 11:14:11	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1** às **11:14:11**
	15/04/2025 12:34:55	só mais um instante por favor. Estou vericando

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	15/04/2025 12:54:55	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), Suspenderemos a presente sessão enquanto estou verificando junto o licitanet a questão do desempate. Fica agendado o dia 16/04/2025 as 11h, PARA PROSSEGUIMENTO DA SESSÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/04/2025 11:02:02	Bom dia a todos
	16/04/2025 11:13:39	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **16/04/2025 11:13:00hs** até o dia **16/04/2025 13:20:00hs** para o(s) fornecedor(es): JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA.
	16/04/2025 11:14:58	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), Suspenderemos a sessão no aguardo dos documentos solicitados, ficando agendado o dia 22/04/2025 as 09h. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/04/2025 12:33:38	O fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_1744817618.rar no menu *Docs. Legal*.
	16/04/2025 13:00:13	O fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_1744819211.rar no menu *Docs. Legal*.
	16/04/2025 13:20:01	O prazo para o fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado.**
	16/04/2025 14:29:49	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADO O DIA 22/04/2025 AS 14h35min, PARA RETORNO DA SESSÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/04/2025 14:35:42	BOA TARDE A TODOS
	22/04/2025 14:44:27	Senhores licitantes, foi aberto o prazo para apresentação dos documentos para atendimento ao critério de desempate feito pelo fornecedor de nº 31188 quanto ao não atendimento ao critério de desempate, onde foi realizado o sorteio, esta pregoeira entrou em contato com o Licitanet, onde ficou constatado que a empresa recorrente ao cadastrar sua proposta utilizou-se dos critérios previstos no Art. 60 da Lei 14.133/21. Sendo assim, esta pregoeira abrirá o prazo no sistema para que a empresa disponibilize os documentos para que possam ser analisados. A empresa não disponibilizou os referidos documentos para análise, apenas acostando os documentos de habilitação e proposta, documentos estes que não foram solicitados. Em virtude da não apresentação dos documentos para avaliação, segue o critério de desempate através do sorteio, pela ordem de classificação.
	22/04/2025 14:46:29	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/04/2025 14:50:00hs** até o dia **22/04/2025 16:50:00hs** para o(s) fornecedor(es): PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA.
	22/04/2025 14:47:01	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/04/2025 14:50:00hs** até o dia **22/04/2025 16:50:00hs** para o(s) fornecedor(es): PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA.
	22/04/2025 14:49:06	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), fica suspensa a sessão no aguardo dos documentos. Ficando agendado o retorno para o dia 23/04/2025 as 11h30min Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/04/2025 15:44:00	O fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_reformulada_cristinapolis_1745347439.pdf no proposta final.
	22/04/2025 15:44:50	O fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_juridica_cristinapolis_1745347489.pdf no habilitanet.
	22/04/2025 16:50:00	O prazo para o fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

1249

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/04/2025 16:50:01	O prazo para o fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	22/04/2025 16:50:01	O prazo para o fornecedor **PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	23/04/2025 11:28:51	REAGENDAMENTO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA REMARCADA O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 29/04/2025 AS 09h, POIS NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA O SETOR DE ENGENHARIA CONCLUI A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO. O PRAZO FOI ESTENDIDO EM VIRTUDE DO FERIADO AMANHA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E PONTO FACULTATIVO NA SEXTA FEIRA. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/04/2025 08:49:52	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), SUSPENDEREMOS A SESSÃO AGENDADA PARA HOJE, DIA 29/04/2025 AS 09h. ASSIM QUE O SETOR DE ENGENHARIA ENCAMINHAR O PARECER TÉCNICO REAGENDO A DATA DE RETORNO. DESDE JÁ AGRADECEMOS A COMPREESÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	05/05/2025 10:50:51	RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA REMARCADA O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 06/05/2025 AS 11h, Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/05/2025 11:02:22	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo 1_parecer_do_pregao_n_010_20225_1746540141.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	06/05/2025 11:04:07	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **06/05/2025 11:05:00hs** até o dia **06/05/2025 13:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA.
	06/05/2025 11:04:30	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **06/05/2025 11:05:00hs** até o dia **06/05/2025 13:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA.
	06/05/2025 11:04:57	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), SUSPENDEREMOS A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/05/2025 13:05:01	O prazo para o fornecedor **AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	06/05/2025 13:05:01	O prazo para o fornecedor **AGROPROTEC - PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	06/05/2025 13:45:08	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADO O DIA 07/05/2025 AS 14h, PARA RETORNO DA SESSÃO Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2025 14:01:32	BOA TARDE A TODOS
	07/05/2025 14:02:49	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **07/05/2025 14:05:00hs** até o dia **07/05/2025 16:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA.
	07/05/2025 14:03:13	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **07/05/2025 14:05:00hs** até o dia **07/05/2025 16:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA.

1250

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	07/05/2025 14:03:46	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), SUSPENDEREMOS A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	07/05/2025 16:05:01	O prazo para o fornecedor **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	07/05/2025 16:05:01	O prazo para o fornecedor **AB PROJETOS E SOLUCOES LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	08/05/2025 08:57:30	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADO O DIA 09/05/2025 AS 9h, PARA RETORNO DA SESSÃO Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/05/2025 09:03:38	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/05/2025 09:05:00hs** até o dia **09/05/2025 11:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA.
	09/05/2025 09:04:08	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/05/2025 09:05:00hs** até o dia **09/05/2025 11:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA.
	09/05/2025 09:07:09	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO PRAZO PARA A EMPRESA JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA ACOSTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS (PROPOSTA FINAL E HABILITAÇÃO), FICANDO AGENDADO A DIA 12/05/2025 AS 9h, PARA RETORNO DA SESSÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	09/05/2025 10:26:42	O fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_1746797201.rar no proposta final.
	09/05/2025 10:27:05	O fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** habilitacao_1746797224.rar no habilitanet.
	09/05/2025 11:05:00	O prazo para o fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	09/05/2025 11:05:00	O prazo para o fornecedor **JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	13/05/2025 11:26:02	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADO O DIA 14/05/2025 AS 11h30min, PARA RETORNO DA SESSÃO Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2025 11:30:45	BOM DIA A TODOS
	14/05/2025 11:31:57	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_jglr_1747233116.pdf do processo, o mesmo fica disponivel para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	14/05/2025 11:33:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2025 11:35:00hs** até o dia **14/05/2025 13:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	14/05/2025 11:34:25	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponivel através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **14/05/2025 11:35:00hs** até o dia **14/05/2025 13:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	14/05/2025 11:37:15	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO O PRAZO PARA A EMPRESA **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, ACOSTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS, FICANDO AGENDADO O RETORNO DA SESSÃO NO DIA 14/05/2025 AS 14h00min** Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	14/05/2025 13:35:00	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	14/05/2025 13:35:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	14/05/2025 13:35:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	14/05/2025 14:21:13	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), Em virtude de impossibilidade de acesso no horario agendado para retorno da sessão e ultrapassado os 10 minutos conforme preconiza a Lei, fica remarcado o retorno para o dia 15/05/2025 as 14h30min. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/05/2025 14:30:23	BOA TARDE A TODOS
	15/05/2025 14:33:37	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **15/05/2025 14:35:00hs** até o dia **15/05/2025 16:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	15/05/2025 14:35:25	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponivel através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **15/05/2025 14:35:00hs** até o dia **15/05/2025 16:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA.
	15/05/2025 14:36:52	SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FOI ABERTO PRAZO PARA A EMPRESA LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA, ACOSTAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINAL. FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	15/05/2025 16:35:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	15/05/2025 16:35:01	O prazo para o fornecedor **LE CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	15/05/2025 19:18:22	RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), A pregoeira retroage seus atos desconsiderando o prazo aberto para a empresa LE Construtora Oliveira Ltda apresentar os documentos solicitados dia 15/05/2025, havendo um equívoco e sendo reconvocada novamente. visto que já tinha aberto dia 14/05/2025 e a mesma não acostou os mesmos. Fica agendado o dia 19/05/2025 as 8h, para retorno da sessão. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 08:00:23	Bom dia a todos
	19/05/2025 08:05:17	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2025 08:10:00hs** até o dia **19/05/2025 10:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
	19/05/2025 08:05:43	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponivel através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2025 08:10:00hs** até o dia **19/05/2025 10:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/05/2025 08:08:14	SUSPENSÃO DA SESSÃO E RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS, FICANDO REAGENDADA O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 19/05/2025 AS 10h30min. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2025 09:12:48	O fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_e_habilitacao_north_engenharia_pregao_10_2025_1747656765.zip no proposta final.
	19/05/2025 10:10:01	O prazo para o fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	19/05/2025 10:10:01	O prazo para o fornecedor **NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	19/05/2025 10:30:45	RETORNO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADA O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 20/05/2025 AS 14h30min. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	20/05/2025 12:50:46	REMARCAÇÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA REMARCADA A SESSÃO QUE ESTÁ AGENDADA PARA O 20/05/2025 AS 14h30min, PARA O DIA 21/05/2025 AS 15h, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AINDA NÃO FOI CONCLUIDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA EMISSÃO DO PARECER TÉCNICO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/05/2025 15:00:35	BOA TARDE A TODOS
	21/05/2025 15:01:16	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_north_pe_10_25_1747850476.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	21/05/2025 15:03:04	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **21/05/2025 15:05:00hs** até o dia **21/05/2025 17:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
	21/05/2025 15:03:29	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **21/05/2025 15:05:00hs** até o dia **21/05/2025 17:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.
	21/05/2025 15:05:02	SUSPENSÃO DA SESSÃO/RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A EMPRESA AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, FICANDO AGENDADO O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 22/05/2025 AS 10h Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	21/05/2025 17:05:02	O prazo para o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	21/05/2025 17:05:02	O prazo para o fornecedor **AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	22/05/2025 10:00:26	Bom dia a todos
	22/05/2025 10:02:11	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 10:05:00hs** até o dia **22/05/2025 12:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
	22/05/2025 10:02:34	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 10:05:00hs** até o dia **22/05/2025 12:05:00hs** para o(s) fornecedor(es): JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

1253

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/05/2025 10:03:54	SUSPENSÃO DA SESSÃO/RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A EMPRESA JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FICANDO AGENDADO O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 22/05/2025 AS 12h10min Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2025 12:05:02	O prazo para o fornecedor **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	22/05/2025 12:05:02	O prazo para o fornecedor **JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/05/2025 12:10:53	Boa tarde a todos
	22/05/2025 12:12:47	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 12:15:00hs** até o dia **22/05/2025 14:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	22/05/2025 12:13:13	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponivel através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 12:15:00hs** até o dia **22/05/2025 14:15:00hs** para o(s) fornecedor(es): PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA.
	22/05/2025 12:14:06	SUSPENSÃO DA SESSÃO/RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A EMPRESA PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA, FICANDO AGENDADO O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 22/05/2025 AS 14h16min Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2025 14:15:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	22/05/2025 14:15:01	O prazo para o fornecedor **PDN SERVICOS E COMERCIO LTDA** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado.**
	22/05/2025 14:20:26	BOA TARDE
	22/05/2025 14:22:09	O prazo para envio da proposta final, estará disponivel através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 14:25:00hs** até o dia **22/05/2025 16:25:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	22/05/2025 14:22:34	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponivel através do módulo - **HABILITANET** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **22/05/2025 14:25:00hs** até o dia **22/05/2025 16:25:00hs** para o(s) fornecedor(es): GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA..
	22/05/2025 14:24:12	SUSPENSÃO DA SESSÃO/RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO NO AGUARDO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS A EMPRESA GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, FICANDO AGENDADO O RETORNO DA SESSÃO PARA O DIA 22/05/2025 AS 16h30min Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2025 16:04:50	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** proposta_cristinapolis_c_010_25_global_ass_1747940690.pdf no proposta final.
	22/05/2025 16:11:56	SUSPENSÃO DA SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA SUSPENSA A SESSÃO AGENDADA PARA O DIA 22/05/2025 AS 16h30min, PARA QUE O SETOR DE ENGENHARIA ANALISE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA, APRESENTANDO O PARECER TÉCNICO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	22/05/2025 16:12:08	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** certidao_negativa_8_1747941128.pdf no habilitanet.

1254

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/05/2025 16:12:13	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** cnh_digital_rodrigo_1747941133.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:28	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** alteracao_e_consolidacao_n_6_1747941148.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:29	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** g_certidao_de_debitos_municipal_val_15_07_2025_1747941149.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:29	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** e_contribuinte_municipal_val_31_03_2026_1747941149.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:32	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** b_certidao_federal_val_13_07_2025_1747941152.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:32	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** d_certidao_de_debitos_trabalhistas_val_25_08_2025_1747941152.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:32	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** c_fgts_03_05_25_a_02_06_2025_1747941152.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:33	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** f_certidao_de_debito_estadual_emis_07_05_2025_1747941153.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:33	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** a_cnpj_emitido_21_04_2025_1747941153.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:46	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** certidao_de_insolvencia_emit_16_05_25_1747941166.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:47	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** certidao_de_falencia_e_concordata_emit_16_05_25_1747941166.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:47	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** certidao_de_acoes_civeis_emit_16_05_25_1747941166.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:54	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** crc_gustavo_do_balanco_22_1747941174.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:12:55	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** balanco_global_2022_n_02_documentacao_1747941175.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:03	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** certidao_crc_gustavo_balanco_2023_1747941183.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:03	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 3_crc_contador_atual_val_26_05_25_1747941183.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:03	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** balanco_patrimonial_e_indices_2023_global_1747941183.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:16	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** livro_contabil_n_04_global_servicos_1747941196.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:34	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 4_crea_golddie_ambiental_val_31_05_25_1747941214.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:43	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 7_certidao_cra_global_val_30_03_2026_1747941222.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:51	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 7_1_certidao_julio_cesar_2025_cra_1747941231.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:55	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** contrato_yna_x_global_engeng_segur_e_ambiental_assinado_1747941235.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:58	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** renuncia_de_visita_assinado_aa_1747941238.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:59	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** anuencia_camilla_civil_assinadoaa_1747941238.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:13:59	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** anuencia_vagner_eletr_assinadoaa_1747941239.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	22/05/2025 16:13:59	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** anuencia_yna_seguranca_cristinapolis_02_assinadoas_1747941239.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:00	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** contrato_julio_x_global_admnistrador_1_assinado1_1747941240.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:01	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** anuencia_julio_adm_assinadoass_1747941241.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:03	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 5_crea_vagner_eletrici_val_31_03_2026_1747941243.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:03	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** thumbs_1747941243.db no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:05	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 3_crea_allan_bispo_val_31_03_2026_1747941245.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:06	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 04_crea_yna_eng_seguranca_val_31_03_26_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:06	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 1_crea_ba_global_val_31_03_2026_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:06	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** crea_se_global_val_12_08_2025_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:07	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 2_crea_camilla_val_31_03_2026_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:07	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** 8_crea_eng_e_urb_lenon_marques_val_31_03_2026_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:07	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** crea_se_camilla_val_31_03_2026_1747941246.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:07	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** declaracoesaa_1747941247.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:17	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** contrato_camilla_firma_reconhecida_1747941256.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:14:17	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** contrato_vagner_x_global_c_firma_1747941257.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:20:36	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ENVIAR** acervo_pt_1_1747941635.pdf no habilitanet.
	22/05/2025 16:25:01	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar a proposta final está **encerrado.**
	22/05/2025 16:25:02	O prazo para o fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está **encerrado**.
	22/05/2025 16:46:30	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo print_email_1747943190.docx do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	28/05/2025 13:36:36	RETORNO SESSÃO Sr(s). Fornecedor(es), FICA AGENDADO O DIA 29/05/2025 AS 14h00min, PARA RETORNO DA SESSÃO. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	29/05/2025 14:02:10	Boa tarde a todos
	29/05/2025 14:03:02	O **CONDUTOR DO PROCESSO** acabou **ENVIAR** o arquivo parecer_do_pregao_10_final_global_assinado_1748538182.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
	29/05/2025 14:18:13	ENCERRAMOS POR AQUI. EM BREVE DISPONIBILIZAREMOS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ASSINATURA. OBRIGADA A TODOS
	30/05/2025 09:23:55	O fornecedor **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

1256

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:59:14 horas do dia 02 de Junho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANE RODRIGUES LINS
Data: 02/06/2025 11:04:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANE RODRIGUES LINS
Pregoeiro(a) Oficial

KAMILLA MACIEL DE SANTA SANTOS
Equipe de Apoio

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Autenticação: 9FF0472B621E9547F93306FAAFD3821E

1257

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 10/2025 referente à *Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, continuados de reparação, adaptação e conservação de próprios do município e órgãos participantes*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. - 23.694.541/0001-62

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %
1	1,00	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	10,00 %	10,0000 %	1,00 %	1,00 %	900,0000 %

Descrição: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ORGÃOS PARTICIPANTES

Subtotal Adjudicado: 10,00 %	**Subtotal Orçado: 1,00%**	**900,0000 %**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %
10,00 %	1,00 %	900,0000 %

Cristinápolis - Sergipe, 02 de Junho de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

1258

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, continuados de reparação, adaptação e conservação de próprios do município e órgãos participantes*

Fornecedor : GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. - 23.694.541/0001-62

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado
1	1,00	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	10,00 %	10,00 %	1,00 %	1,00 %

Descrição: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE , 02 de Junho de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

1259

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

EXTRATO DE ATA

Contratante: MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, continuados de reparação, adaptação e conservação de próprios do município e órgãos participantes

Empresa Vencedora: **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.**

Lote	Status	Especificação	Un	Quant.	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	HOMOLOGADO	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES	SERVIÇO	1,00	SERVIÇO / SERVIÇO	10,00%	10,00%

Homologo, no dia 02 de Junho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

1260

1261

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 022/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

No dia 02 de Junho de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA n° 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF n° **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** **CNPJ: 23.694.541/0001-62**

Representante: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Telefone: (71) 8749-1054

Email: Rodrigo_ddd91@hotmail.com

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1883 - CENTRO, Lauro de Freitas - BA - 42702-400

Lote: 1 **Quantidade:** 1,00 **Unidade:** SERVIÇO **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Total: 10,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **02/06/2026** , a contar do dia **02/06/2025** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
23.694.541/0001-62

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 02/06/2025 11:24:33

Assinado de forma digital por:

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

03920017560
Dados: 02/06/2025 11:18:19

1262

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025

O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **010/2025**, processo administrativo n.º **010/2025**, RESOLVE registrar os preços da empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.694.541/0001-62**, representada pelo Sr. **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, CPF: 039.200.175-60 RG:1308849877, **E-mail**: globalcomercial.msm@gmail.com, indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº **010/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	(PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI/ORSE) %
01	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES	**10% (DEZ POR CENTO)**
R$: 3.150.000,00 (Três milhões cento e cinquenta mil reais).		

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

1263

3.2. Além do órgão gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

1264

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

3265

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

1266

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. **CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. **DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **2 (duas)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Cristinápolis - SE, 02 de junho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
ÓRGÃO GERENCIADOR

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.06.02 11:07:44 -03'00'

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Celine A. da Silva

2- Ailema do Pascoé Dias Jesus

1269

LICITAÇÃO

02/06/2025, 09:07 LICITANET - Termo de Homologação

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia, continuados de reparação, adaptação e conservação de próprios do município e órgãos participantes*

Fornecedor : GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA. - 23.694.541/0001-62

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado
1	1,00	SERVIÇO	SERVIÇO	SERVIÇO	10,00 %	10,00 %	1,00 %	1,00 %

Descrição: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Cristinápolis-SE . 02 de Junho de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:08024291523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:08024291523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

1270

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025

O MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, por intermédio de sua **Prefeitura**, inscrita no CNPJ sob nº 13.096.029/0001-60, localizada à Praça da Bandeira nº 81, centro, CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representado neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, **ÓRGÃO GERENCIADOR**, tendo como **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com endereço à Rua Jornalista Omer Monte Alegre, s/n, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada pela Secretária, TATIANA DE ASSIS SOARES, e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS**, com endereço na rua Adrião Cardoso, s/n Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 14.617.717/0001-91, neste ato representada pela Secretária, **MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA**, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº **010/2025**, processo administrativo n.º **010/2025**, RESOLVE registrar os preços da empresa **GLOBAL MATERIAIS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.694.541/0001-62**, representada pelo Sr. **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, CPF: 039.200.175-60 RG:1308849877, **E-mail**: globalcomercial.msrn@gmail.com, indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão eletrônico nº **010/2025**, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO	(PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI/ORSE) %
01	SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES	**10% (DEZ POR CENTO)**
R$: 3.150.000,00 (Três milhões cento e cinquenta mil reais).		

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**

1271

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

3.2. Além do órgão gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CRISTINÁPOLIS

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

3272

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

1213

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

6. **ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. **NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

1274

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. **REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

1275

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

9. **CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. **DAS PENALIDADES**

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

1276

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. **CONDIÇÕES GERAIS**

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **2 (duas)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Cristinápolis - SE, 02 de junho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
ÓRGÃO GERENCIADOR

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida Dados: 2025.06.02 11:07:44 -03'00'

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
FORNECEDOR REGISTRADO

TESTEMUNHAS:

1- Adriana da Silva

2- Adrianne dos Santos Nascimento Silva

02/06/2025, 11:26 LICITANET - Ata de Registro de Preço

1277

MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 10/2025

No dia 02 de Junho de 2025, no(a) **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS/SE** , inscrito(a) no CNPJ 13.096.029/0001-60, com sede à PC DA BANDEIRA nº 81 CEP 49270-000 – Cristinápolis-SE neste ato legalmente representado por **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS**, portador do CPF nº **03024293523**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.** **CNPJ: 23.694.541/0001-62**

Representante: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

Telefone: (71) 8749-1654

Email: Rodrigo_ddd91@hotmail.com

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 1883 - CENTRO, Lauro de Freitas - BA - 42702-400

Lote: 1 **Quantidade:** 1,00 **Unidade:** SERVIÇO **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO **Preço Unitário:** 10,00 **Valor Total:** 10,00

Descrição: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Total: 10,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **02/06/2026** , a contar do dia **02/06/2025** .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
23.694.541/0001-62

Assinado de forma digital por:
SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
03024293523
Dados: 02/06/2025 11:24:33

Assinado de forma digital por:
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
03920017560
Dados: 02/06/2025 11:18:19

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

1278

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cristinápolis (SE), 03 de junho de 2025.

DE: **CPL**
PARA: BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e Planejamento

ASSUNTO: Indicação do Gestor e Fiscal de Ata de Registro de Preços

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação de servidores para serem Gestor e Fiscal das Atas de Registro de Preços nº 022/2025, cópia segue em anexo, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

Atenciosamente,

ADRIANE RODRIGUES LINS
Agente de Contratação

RECEBIDO
03/06/25
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

1279

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 210/2025
DE 02 DE JULHO DE 2025

Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do art. 8º, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, designar gestores de contratos no processo de execução, fiscalização e acompanhamento das obrigações contratuais, a fim de assegurar a conformidade com as disposições legais, técnicas e administrativas estabelecidas;

CONSIDERANDO as atribuições dos fiscais e gestores de contratos conforme estabelecido nos artigos 23 do Decreto Municipal nº 66/2023;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO por fim, a relevância da adoção de medidas preventivas e corretivas para mitigar riscos e evitar possíveis irregularidades durante a execução dos contratos.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e designadas no **Decreto Municipal nº 66/2023**, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

FISCAL E GESTOR DE CONTRATO *(ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025)*				
Nº DE ORDEM	**NOME**	**FUNÇÃO**	**MATRÍCULA**	**CPF**
1º	CHARLES OLIVEIRA LIMA Charles Oliveira Lima	Gestor do Contrato	-----	975.885.***-**
2º	REBECA DE SOUZA CHABI LIMA Rebeca de Souza Chabi Lima	Fiscal do Contrato	-----	062.763.***-**

1280

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os servidores designados atuarão no âmbito da Ata de Registro de Preços sob nº 022/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº010/2025.

Ata de Registro de Preços Nº	Empresa	Objeto	Vigência
022/2025	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.	02/06/2025 a 02/06/2026.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos se retroagem a 02/06/2025, tendo sua vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SERGIPE, em 02 de julho de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568
Assinado de forma digital por TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

TATIANA DE ASSIS SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA:98712063568
Assinado de forma digital por MARIA LUCIA DE SANTANA LIMA:98712063568

MARIA LÚCIA DE SANTANA LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS
PC BANDEIRA Nº: 203, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 11.398.566/0001-30

Informado no Sagres
27/06/25

01

Autorização de Despesa

SOLICITANTE		REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE
UNIDADE GESTORA:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINAPOLIS			**AD Nº:**	210/2025
SETOR:	COMPRAS			**DATA:**	12/06/2025
RESPONSÁVEL:	98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES			**TOTAL:**	165.612,56
CADASTRADO POR:	SHEILA MICAELA DA SILVA				
CAT. BASE LEGAL:					

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA:	40001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO:	10	SAUDE
SUBFUNÇÃO:	301	ATENCAO BASICA
PROGRAMA:	1075	SAUDE DA FAMILIA
PROJETO/ATIVIDADE	2059	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
CLASSIFICAÇÃO	3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de
SUBELEMENTO:		

OBJETO

REFERENTE A MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE DO POVOADO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENHGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A CONFORME PREGÃO ELETRONICO 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 022/2025 VIRGENTE ATE O DIA 02/06/2026

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE DO POVOADO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENHGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A CONFORME PREGÃO ELETRONICO 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 022/2025 VIRGENTE ATE O DIA 02/06/2026

FORNECEDOR

Nome:	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA				
CNPJ/CPF:	23694541000162	**Insc. Estadual:**		**Insc. Municipal:**	00000000000000000000
Endereço:	AVENIDA SANTOS DUMONT	**Número:**	1883	**Bairro:**	CENTRO
Compl.:	SALA 305	**Cidade:**	LAURO DE FREITAS	**Estado:**	BA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADODO ZABELÊ - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADODO ZABELÊ	UN	1,00	165.612,56	165.612,56	0,00	1,00

VALOR TOTAL: 165.612,56

02

Tatiana de Assis Soares

98823213568 - TATIANA DE ASSIS SOARES

SECRETARIA

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

Claudio Valerio dos Santos
Controlador Geral do Município
Decreto Nº 221/2023

GLOBAL CONSTRUÇÕES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 04/2025 - Sergipe 23,56%
ORSE - 02/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**0**		**2.234,56**	**0,00**	**0,00 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	6,23	16,48	20,36	126,84	0,07 %
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1	5,63	6,95	6,95	0,00 %
1.3	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	6	20,54	25,37	152,22	0,08 %
1.4	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	3	13,25	16,37	49,11	0,03 %
1.5	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	1,68	105,88	130,82	219,77	0,12 %
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	294,68	4,62	5,70	1.679,67	0,91 %
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**5.928,22**	**5.928,22**	**3,22 %**
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10	27,10	33,48	334,80	0,18 %
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	10	135,25	167,11	1.671,10	0,91 %
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	3	45,06	55,67	167,01	0,09 %
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	6	23,79	29,39	176,34	0,10 %
2.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	1	52,63	65,02	65,02	0,04 %
2.6	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1	32,46	40,10	40,10	0,02 %
2.7	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	1	46,09	56,94	56,94	0,03 %

(79) 9996-1494
globalconstrucoes.mail@gmail.com
Apto Empreendimento Le Monde Di 305 - Av. Santos Dumont, 1980 - Centro, CEP: 49.750-000, Lagarto - SE

2.8	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2	22,79	28,15	56,30	0,03 %
2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1	36,84	45,51	45,51	0,02 %
2.10	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressãode pvc	un	2	70,67	87,31	174,62	0,09 %
2.11	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	2	182,36	225,32	450,64	0,24 %
2.12	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	73,08	90,29	180,58	0,10 %
2.13	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	246,37	304,41	608,82	0,33 %
2.14	13112	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1	221,63	273,84	273,84	0,15 %
2.15	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	un	3	438,82	542,20	1.626,60	0,88 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**21.907,15**	**21.907,15**	**11,91 %**
3.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	19	292,50	361,41	6.866,79	3,73 %
3.2	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	7	111,88	138,23	967,61	0,53 %
3.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6	223,29	275,89	1.655,34	0,90 %
3.4	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2	33,87	41,84	83,68	0,05 %
3.5	646	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rigido Ø 3/4"	un	1	263,02	324,98	324,98	0,18 %
3.6	3275	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	3	256,02	316,33	948,99	0,52 %
3.7	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	3	259,12	320,16	960,48	0,52 %
3.8	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	200,17	247,33	247,33	0,13 %
3.9	8822	ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	2	39,42	48,70	97,40	0,05 %

3.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lightou similar	un	8	134,58	166,28	1.330,24	0,72 %
3.11	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1	472,81	584,20	584,20	0,32 %
3.12	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	430,75	532,23	532,23	0,29 %
3.13	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	62	21,53	26,60	1.649,20	0,90 %
3.14	11190	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90°	m	120	17,31	21,38	2.565,60	1,39 %
3.15	3249	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1	497,84	615,13	615,13	0,33 %
3.16	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	78,62	97,14	97,14	0,05 %
3.17	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	32	6,80	8,40	268,80	0,15 %
3.18	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	19	57,30	70,79	1.345,01	0,73 %
3.19	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	486,32	600,89	600,89	0,33 %
3.20	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	134,44	166,11	166,11	0,09 %
4			**ESQUADRIAS**		**1**		**4.675,09**	**4.675,09**	**2,54 %**
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	3,74	474,15	585,85	2.191,07	1,19 %
4.2	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	6,23	322,70	398,72	2.484,02	1,35 %
5			**PISO**		**1**		**14.833,65**	**14.833,65**	**8,06 %**
5.1	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	64,37	127,49	157,52	10.139,56	5,51 %
5.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	64,37	26,62	32,89	2.117,12	1,15 %
5.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	29,74	70,13	86,65	2.576,97	1,40 %
6			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**7.126,31**	**7.126,31**	**3,87 %**
6.1			**PASSEIO INTERNO**		**1**		**2.712,79**	**2.712,79**	**1,47 %**

6.1.1	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	43,58	16,13	19,93	868,54	0,47 %
6.1.2	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	39,67	37,63	46,49	1.844,25	1,00 %
6.2			**PASSEIO EXTERNO**		**1**		**4.413,52**	**4.413,52**	**2,40 %**
6.2.1	4358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	15,71	176,07	217,55	3.417,71	1,86 %
6.2.2	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	21,42	37,63	46,49	995,81	0,54 %
7			**PINTURA**		**1**		**85.269,49**	**85.269,49**	**46,34 %**
7.1			**MURO**		**1**		**40.438,61**	**40.438,61**	**21,98 %**
7.1.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	104,3	30,91	38,19	3.983,21	2,16 %
7.1.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	521,91	18,69	23,09	12.050,90	6,55 %
7.1.3	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	521,91	17,51	21,63	11.288,91	6,13 %
7.1.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	521,91	20,34	25,13	13.115,59	7,13 %
7.2			**PRÉDIO**		**1**		**37.743,83**	**37.743,83**	**20,51 %**
7.2.1	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	585,63	17,51	21,63	12.667,17	6,88 %
7.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	585,63	15,97	19,73	11.554,47	6,28 %
7.2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	585,63	18,69	23,09	13.522,19	7,35 %
7.3			**ESQUADRIAS**		**1**		**2.848,44**	**2.848,44**	**1,55 %**
7.3.1	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	86,34	20,62	25,47	2.199,07	1,20 %
7.3.2	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	7,69	43,64	53,92	414,64	0,23 %
7.3.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	164,58	203,35	203,35	0,11 %
7.3.4	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
7.4			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**4.238,61**	**4.238,61**	**2,30 %**

7.4.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	141,76	3,46	4,27	605,31	0,33 %
7.4.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	141,76	20,75	25,63	3.633,30	1,97 %
8			**COBERTURA**		**1**		**39.951,06**	**39.951,06**	**21,71 %**
8.1			**FORRO**		**1**		**4.703,46**	**4.703,46**	**2,56 %**
8.1.1	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	51,69	70,00	86,49	4.470,66	2,43 %
8.1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	121,25	1,56	1,92	232,80	0,13 %
8.2			**MADEIRAMENTO**		**1**		**2.771,66**	**2.771,66**	**1,51 %**
8.2.1	4487	ORSE	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	78,2	10,05	12,41	970,46	0,53 %
8.2.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ousimilar	m²	99,24	14,69	18,15	1.801,20	0,98 %
8.3			**TELHAS**		**1**		**32.475,94**	**32.475,94**	**17,65 %**
8.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ousimilar	m²	302,72	77,98	96,35	29.167,07	15,85 %
8.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	59,76	32,98	40,75	2.435,22	1,32 %
8.3.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	91,77	7,71	9,52	873,65	0,47 %
9			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.065,44**	**1.065,44**	**0,58 %**
9.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,36	65,93	98,89	0,05 %
9.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.428,07	3.000,12	210,00	0,11 %
9.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,68	8,25	24,75	0,01 %
9.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,06 %
9.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,15	585,85	585,85	0,32 %

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

9.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
10			**RESERVATÓRIO/FOSSA**		**1**		**1.650,25**	**1.650,25**	**0,90 %**
10.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	9,24	30,91	38,19	352,87	0,19 %
10.2	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	3	350,00	432,46	1.297,38	0,71 %
11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**1.607,30**	**1.607,30**	**0,87 %**
11.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8,46	47,18	58,29	493,13	0,27 %
11.2	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1	226,29	279,60	279,60	0,15 %
11.3	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1	24,68	30,49	30,49	0,02 %
11.4	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	23,82	29,43	58,86	0,03 %
11.5	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h,modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,22	207,85	415,70	0,23 %
11.6	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	109,84	2,43	3,00	329,52	0,18 %

Total sem BDI	**148.944,31**
Total do BDI (23,56%)	**35.069,65**
Total Geral com BDI de 23,56%	**184.013,96**
Total com Desconto de 10%	**R$ 165.612,56**

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.06.12 15:06:30 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.

CNPJ 23.694.541/0001-62

IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 04/2025 - Sergipe **23,56%**
ORSE - 02/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**0**		**2.234,56**	**0,00**	**0,00 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	6,23	16,48	20,36	126,84	0,07 %
1.2	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	1	5,63	6,95	6,95	0,00 %
1.3	3264	ORSE	Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	6	20,54	25,37	152,22	0,08 %
1.4	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	3	13,25	16,37	49,11	0,03 %
1.5	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	1,68	105,88	130,82	219,77	0,12 %
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	294,68	4,62	5,70	1.679,67	0,91 %
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**5.928,22**	**5.928,22**	**3,22 %**
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	10	27,10	33,48	334,80	0,18 %
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	10	135,25	167,11	1.671,10	0,91 %
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	3	45,06	55,67	167,01	0,09 %
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	6	23,79	29,39	176,34	0,10 %
2.5	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	1	52,63	65,02	65,02	0,04 %
2.6	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	1	32,46	40,10	40,10	0,02 %
2.7	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	1	46,09	56,94	56,94	0,03 %

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

2.8	3688	ORSE	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	2	22,79	28,15	56,30	0,03 %
2.9	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	1	36,84	45,51	45,51	0,02 %
2.10	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressãode pvc	un	2	70,67	87,31	174,62	0,09 %
2.11	1353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	2	182,36	225,32	450,64	0,24 %
2.12	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2	73,08	90,29	180,58	0,10 %
2.13	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	246,37	304,41	608,82	0,33 %
2.14	13112	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1	221,63	273,84	273,84	0,15 %
2.15	2085	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode ligação e engate plástico - Rev 04	un	3	438,82	542,20	1.626,60	0,88 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**21.907,15**	**21.907,15**	**11,91 %**
3.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	19	292,50	361,41	6.866,79	3,73 %
3.2	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	7	111,88	138,23	967,61	0,53 %
3.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6	223,29	275,89	1.655,34	0,90 %
3.4	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	2	33,87	41,84	83,68	0,05 %
3.5	646	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	1	263,02	324,98	324,98	0,18 %
3.6	3275	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	pt	3	256,02	316,33	948,99	0,52 %
3.7	3282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	3	259,12	320,16	960,48	0,52 %
3.8	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	200,17	247,33	247,33	0,13 %
3.9	8822	ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	2	39,42	48,70	97,40	0,05 %

Bera de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

3.10	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lightou similar	un	8	134,58	166,28	1.330,24	0,72 %
3.11	338	ORSE	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1	472,81	584,20	584,20	0,32 %
3.12	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	430,75	532,23	532,23	0,29 %
3.13	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	62	21,53	26,60	1.649,20	0,90 %
3.14	11190	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	120	17,31	21,38	2.565,60	1,39 %
3.15	3249	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1	497,84	615,13	615,13	0,33 %
3.16	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1	78,62	97,14	97,14	0,05 %
3.17	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	32	6,80	8,40	268,80	0,15 %
3.18	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	19	57,30	70,79	1.345,01	0,73 %
3.19	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	486,32	600,89	600,89	0,33 %
3.20	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	134,44	166,11	166,11	0,09 %
4			**ESQUADRIAS**		**1**		**4.675,09**	**4.675,09**	**2,54 %**
4.1	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	3,74	474,15	585,85	2.191,07	1,19 %
4.2	11942	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M	m²	6,23	322,70	398,72	2.484,02	1,35 %
5			**PISO**		**1**		**14.833,65**	**14.833,65**	**8,06 %**
5.1	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	64,37	127,49	157,52	10.139,56	5,51 %
5.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	64,37	26,62	32,89	2.117,12	1,15 %
5.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	29,74	70,13	86,65	2.576,97	1,40 %
6			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**7.126,31**	**7.126,31**	**3,87 %**

Engenheira Civil
RPN 052021284-3

6.1			**PASSEIO INTERNO**		**1**		**2.712,79**	**2.712,79**	**1,47 %**
6.1.1	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	43,58	16,13	19,93	868,54	0,47 %
6.1.2	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	39,67	37,63	46,49	1.844,25	1,00 %
6.2			**PASSEIO EXTERNO**		**1**		**4.413,52**	**4.413,52**	**2,40 %**
6.2.1	4358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	15,71	176,07	217,55	3.417,71	1,86 %
6.2.2	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	21,42	37,63	46,49	995,81	0,54 %
7			**PINTURA**		**1**		**85.269,49**	**85.269,49**	**46,34 %**
7.1			**MURO**		**1**		**40.438,61**	**40.438,61**	**21,98 %**
7.1.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	104,3	30,91	38,19	3.983,21	2,16 %
7.1.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	521,91	18,69	23,09	12.050,90	6,55 %
7.1.3	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	521,91	17,51	21,63	11.288,91	6,13 %
7.1.4	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	521,91	20,34	25,13	13.115,59	7,13 %
7.2			**PRÉDIO**		**1**		**37.743,83**	**37.743,83**	**20,51 %**
7.2.1	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	585,63	17,51	21,63	12.667,17	6,88 %
7.2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	585,63	15,97	19,73	11.554,47	6,28 %
7.2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	585,63	18,69	23,09	13.522,19	7,35 %
7.3			**ESQUADRIAS**		**1**		**2.848,44**	**2.848,44**	**1,55 %**
7.3.1	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	86,34	20,62	25,47	2.199,07	1,20 %
7.3.2	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	7,69	43,64	53,92	414,64	0,23 %
7.3.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	164,58	203,35	203,35	0,11 %

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

7.3.4	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
7.4			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**4.238,61**	**4.238,61**	**2,30 %**
7.4.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	141,76	3,46	4,27	605,31	0,33 %
7.4.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	141,76	20,75	25,63	3.633,30	1,97 %
8			**COBERTURA**		**1**		**39.951,06**	**39.951,06**	**21,71 %**
8.1			**FORRO**		**1**		**4.703,46**	**4.703,46**	**2,56 %**
8.1.1	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	51,69	70,00	86,49	4.470,66	2,43 %
8.1.2	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	121,25	1,56	1,92	232,80	0,13 %
8.2			**MADEIRAMENTO**		**1**		**2.771,66**	**2.771,66**	**1,51 %**
8.2.1	4487	ORSE	Remoção e Fornecimento com Assentamento de Ripas Massaranduba 5 x1,5cm	m	78,2	10,05	12,41	970,46	0,53 %
8.2.2	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ousimilar	m²	99,24	14,69	18,15	1.801,20	0,98 %
8.3			**TELHAS**		**1**		**32.475,94**	**32.475,94**	**17,65 %**
8.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ousimilar	m²	302,72	77,98	96,35	29.167,07	15,85 %
8.3.2	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	59,76	32,98	40,75	2.435,22	1,32 %
8.3.3	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	91,77	7,71	9,52	873,65	0,47 %
9			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.065,44**	**1.065,44**	**0,58 %**
9.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,36	65,93	98,89	0,05 %
9.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.428,07	3.000,12	210,00	0,11 %
9.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,68	8,25	24,75	0,01 %

RSCLima
bera de Souza Chabi Lim.
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

9.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,06 %
9.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,15	585,85	585,85	0,32 %
9.6	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
10			**RESERVATÓRIO/FOSSA**		**1**		**1.650,25**	**1.650,25**	**0,90 %**
10.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	9,24	30,91	38,19	352,87	0,19 %
10.2	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	3	350,00	432,46	1.297,38	0,71 %
11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**1.607,30**	**1.607,30**	**0,87 %**
11.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8,46	47,18	58,29	493,13	0,27 %
11.2	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1	226,29	279,60	279,60	0,15 %
11.3	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	1	24,68	30,49	30,49	0,02 %
11.4	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2	23,82	29,43	58,86	0,03 %
11.5	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h,modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,22	207,85	415,70	0,23 %
11.6	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	109,84	2,43	3,00	329,52	0,18 %

Total sem BDI	**148.944,31**
Total do BDI (23,56%)	**35.069,65**
Total Geral com BDI de 23,56%	**184.013,96**
Total com Desconto de 10%	**R$ 165.612,56**

Rselino
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ	SINAPI - 04/2025 - Sergipe ORSE - 02/2025 - Sergipe	23,56%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
4	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
5	PISO	100,00%	50,00%	50,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%	
7	PINTURA	100,00%		50,00%	50,00%
8	COBERTURA	100,00%		80,00%	20,00%
9	CASA DE GÁS	0,00%			
10	RESERVATÓRIO/FOSSA	0,00%			
11	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%		60,00%	40,00%
Porcentagem			11,59%	59,07%	27,86%
Custo			21.334,51	108.695,88	51.267,87
Porcentagem Acumulado			11,59%	70,66%	98,52%
Custo Acumulado			21.334,51	130.030,39	181.298,26

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3



PLANTA BAIXA - CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ

ESCALA 1/50

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

D:\Cristinápolis\logotipo Cristinápolis.jpg

LEVANTAMENTO CADASTRAL CENTRO DE SAUDE DO POVOADO ZABELÊ — JUNHO 2021


POVOADO ZABELÊ

PLANTA BAIXA — 1/50

2/3

A1

NORTE



LEGENDA	
QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL	1.589,78m²
ÁREA CONSTRUÍDA	248.61m²
ÁREA LIVRE	1.341,17m²

PLANTA DE COBERTURA - CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ

ESCALA 1/100

Barbara de Souza Chabi [illegible]
Engenheira C[illegible]
RPN 0520213[illegible]

D:\Cristinápolis\logotipo Cristinápolis.jpg

LEVANTAMENTO CADASTRAL CENTRO DE SAUDE DO POVOADO ZABELÊ — DATA: JUNHO 2015

POVOADO ZABELÊ

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA — ESCALA: 1/100

1/3

A1

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ:13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 07/05/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 07/05/2025 17:07:37, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 61657100006686392025050 7
Emitida via Internet, às 17:07:36 **hs, do dia** 07/05/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/05/2025 17:11

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20252465161**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	**23.694.541/0001-62**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/05/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:47 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **DC72.4540.54C3.B2D1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052309272530992771

Informação obtida em 02/06/2025 08:25:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 11323792/2025
Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO 08/2025

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, E DO OUTRO A EMPRESA **GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS, Travessa 30 de abril, nº 51, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.398.566/0001-30, neste ato representada por sua Gestora a Sra. TATIANA DE ASSIS SOARES, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a empresa GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 23.694.541/0001-62, representada pelo Sr. IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA, CPF: 039.200.175-60 RG:1308849877, a seguir denominada CONTRATADA,** conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão na forma Eletrônica sob o nº 010/2025 e Ata de Registo de Preços N° 022/2025**, Tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVODO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Dos itens que compõem o objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ	UND	01	165.612,56
VALOR TOTAL ESTIMADO				165.612,56

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021.
O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o Cronograma Físico Financeiro de 90 (noventa) dias contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ 165.612,56 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados e/ou fornecimentos efetivamente executados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **30 (trinta)** dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **INPC** de correção monetária.

5.3.4. No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal nº 748, de 18 de dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratado, bem como a retenção de Tributos, conforme Decreto Municipal nº 129/2022.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
5.4.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.4.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.9.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha (quando houver), no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

5.5.1. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. (Art. 145, caput, Lei 14.133/2021).

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 18/06/2025.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **INPC** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o setor jurídico municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias** para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência (nos casos em que couber);
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou fornecimentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto contratado;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, para execução contratual, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ou no ato da entrega do material com nota fiscal, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante (nos casos em que couber);
8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços e/ou fornecimento.
8.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, exposta em processo que deu origem ao presente contrato;
8.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
(3) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(4) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)
10.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
UO: 40001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AÇÃO: 10.301.1075.2059 –GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 16000000

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **CRISTINÁPOLIS, ESTADO DE SERGIPE** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cristinápolis, 18 de junho de 2025

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568
Assinado de forma digital por TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

TATIANA DE ASSIS SOARES
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.06.18 10:01:36 -03'00'

GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- Adlenon da Purificação Dias Silva

2- Emmanuel Gonçalves da Silva.

30

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2025

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVODO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
UO: 40001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AÇÃO: 10.301.1075.2059 –GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 16000000

VALOR DO CONTRATO: R$ 165.612,56 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência da contratação é de **12(doze) meses** contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021.
O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o **Cronograma Físico Financeiro de 90 (noventa) dias** contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço

BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de 2025.

Cristinápolis (SE), 18 de junho de 2025.

TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568
Assinado de forma digital por TATIANA DE ASSIS SOARES:98823213568

TATIANA DE ASSIS SOARES
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2025

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADO: GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVODO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 4 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
UO: 40001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
AÇÃO: 10.301.1075.2059 –GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 16000000

VALOR DO CONTRATO: R$ 165.612,56 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência da contratação é de **12(doze) meses** contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.
O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o **Cronograma Físico Financeiro de 90 (noventa) dias** contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço

BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 e suas alterações.

DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de 2025.

Cristinápolis (SE), 18 de junho de 2025.

TATIANA DE ASSIS SOARES
Secretária Municipal de Saúde

32

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTINÁPOLIS

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cristinápolis (SE), 18 de junho de 2025.

DE: **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
PARA: BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e planejamento

ASSUNTO: Indicação do Gestor e Fiscal de Contrato

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação de servidores para serem Gestor e Fiscal do **Contrato nº 08/2025**, cópia segue em anexo, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVODO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO**.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria 01 de 02 de janeiro de 2025.

KAMILLA MACIEL DE SANTANA SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

17/06/25

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 243/2025
DE 21 DE JULHO DE 2025

Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no âmbito da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do art. 8º, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, designar gestores de contratos no processo de execução, fiscalização e acompanhamento das obrigações contratuais, a fim de assegurar a conformidade com as disposições legais, técnicas e administrativas estabelecidas;

CONSIDERANDO as atribuições dos fiscais e gestores de contratos conforme estabelecido nos artigos 23 do Decreto Municipal nº 66/2023;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Administração Pública;

CONSIDERANDO por fim, a relevância da adoção de medidas preventivas e corretivas para mitigar riscos e evitar possíveis irregularidades durante a execução dos contratos.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e designadas no **Decreto Municipal nº 66/2023**, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

FISCAL E GESTOR DE CONTRATO *(CONTRATO nº 08/2025)*				
Nº DE ORDEM	**NOME**	**FUNÇÃO**	**MATRÍCULA**	**CPF**
1º	CHARLES OLIVEIRA LIMA Charles Oliveira Lima	Gestor do Contrato	-----	975.885.***-**
2º	REBECA DE SOUZA CHABI LIMA Rebeca de Souza Chabi Lima	Fiscal do Contrato	-----	062.763.***-**

Art. 2º. Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato nº08/2025, decorrente do Pregão na forma Eletrônica sob nº 010/2025 e Ata de Registro de Preços nº 022/2025.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Contrato n°	Empresa	Objeto	Vigência
08/2025	GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POVOADO ZABELÊ COM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNIICPIO.	18/06/2025 a 18/06/2026.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos se retroagem a 18/06/2025, tendo sua vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE,
em 21 de julho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro: CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

Informado no Sagres
24/07/25

Autorização de Despesa

SOLICITANTE	REGISTRO DE PREÇO	NÃO	SITUAÇÃO	EM ANÁLISE

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AD Nº: 416/2025
SETOR: COMPRAS
DATA: 17/06/2025
RESPONSÁVEL: 00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA
TOTAL: 260.051,20
CADASTRADO POR: SHEILA MICAELA DA SILVA
CAT. BASE LEGAL:

DOTAÇÃO

UNID. ORÇAMENTÁRIA: 30012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 1126 IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED
PROJETO/ATIVIDADE 2030 SALÁRIO EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FONTE: 15500000 Transferência do Salário-Educação
SUBELEMENTO:

OBJETO

REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2, E DA ESCOLA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, COM SERVIÇOS COMUNS DE ENHGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A CONFORME PREGÃOELETRONICO 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 022/2025 VIRGENTE ATE O DIA 02/06/2026

JUSTIFICATIVA

REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2, E DA ESCOLA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, COM SERVIÇOS COMUNS DE ENHGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTE FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. TENDO COMO JUSTIFICATIVA PARA A MANUTENÇÃO A CONFORME PREGÃOELETRONICO 010/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 022/2025 VIRGENTE ATE O DIA 02/06/2026

FORNECEDOR

Nome: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 23694541000162 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:** 00000000000000000000
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT **Número:** 1883 **Bairro:** CENTRO
Compl.: SALA 305 **Cidade:** LAURO DE FREITAS **Estado:** BA

COD	PRODUTO/SERVIÇO	U.M.	QTD	ESTIMADO	TOTAL	QTD EMPENHADA	QTD DISPONIVEL
1	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA SECA 2. - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA SECA 2.	UN	1,00	156.100,68	156.100,68	0,00	1,00
2	REFERENTE A MANUTENÇÃO E DA ESCOLA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA. - REFERENTE A MANUTENÇÃO E DA ESCOLA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA	UN	1,00	103.950,52	103.950,52	0,00	1,00

BRAVA

02

VALOR TOTAL: 260.051,20

00696255570 - ABERLANIO ANCELMO DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Essa despesa foi devidamente reservada

Autorizo a autorização da despesa

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO DA EMEF LUZIA B. DO ESPIRITO SANTO

Bancos **B.D.I.**
SINAPI - 04/2025 - Sergipe **23,56%**
ORSE - 03/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**2.106,90**	**2.106,90**	**1,21 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	14,49	16,48	20,36	295,01	0,17 %
1.2	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1	21,77	26,89	26,89	0,02 %
1.3	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	11	5,63	6,95	76,45	0,04 %
1.4	3254	ORSE	Remoção de válvula de descarga	un	1	119,68	147,87	147,87	0,09 %
1.5	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1	13,25	16,37	16,37	0,01 %
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	291,38	4,29	5,30	1.544,31	0,89 %
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**4.751,39**	**4.751,39**	**2,74 %**
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14	27,26	33,68	471,52	0,27 %
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	11	135,85	167,85	1.846,35	1,06 %
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4	45,06	55,67	222,68	0,13 %
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4	23,79	29,39	117,56	0,07 %
2.5	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2	32,47	40,11	80,22	0,05 %

bara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

03

2.6	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	3	36,85	45,53	136,59	0,08 %
2.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	3	33,07	40,86	122,58	0,07 %
2.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	10,72	13,24	26,48	0,02 %
2.9	2070	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	1	698,04	862,49	862,49	0,50 %
2.10	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	2	350,00	432,46	864,92	0,50 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**14.766,31**	**14.766,31**	**8,51 %**
3.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	24	293,33	362,43	8.698,32	5,02 %
3.2	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	24	57,31	70,81	1.699,44	0,98 %
3.3	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1	33,87	41,84	41,84	0,02 %
3.4	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	137,28	169,62	169,62	0,10 %
3.5	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	484,86	599,09	599,09	0,35 %
3.6	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	11	224,55	277,45	3.051,95	1,76 %
3.7	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	201,41	248,86	248,86	0,14 %
3.8	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	6	32,75	40,46	242,76	0,14 %
3.9	12769	ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	1	11,68	14,43	14,43	0,01 %
4			**ESQUADRIAS**		**1**		**10.177,60**	**10.177,60**	**5,87 %**
4.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	461,55	570,29	3.421,74	1,97 %

Bárbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

4.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	431,78	533,50	1.067,00	0,62 %
4.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	541,99	669,68	669,68	0,39 %
4.4	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	6	340,26	420,42	2.522,52	1,45 %
4.5	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	6	13,06	16,13	96,78	0,06 %
4.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	161,86	199,99	2.399,88	1,38 %
5			**PINTURA**		**1**		**64.626,68**	**64.626,68**	**37,26 %**
5.1			**MURO**		**1**		**37.238,67**	**37.238,67**	**21,47 %**
5.1.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	152,4	30,91	38,19	5.820,15	3,36 %
5.1.2	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	449,8	17,51	21,63	9.729,17	5,61 %
5.1.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	449,8	20,34	25,13	11.303,47	6,52 %
5.1.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	449,8	18,69	23,09	10.385,88	5,99 %
5.2			**PRÉDIO**		**1**		**24.979,04**	**24.979,04**	**14,40 %**
5.2.1	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	357,61	17,51	21,63	7.735,10	4,46 %
5.2.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	357,61	20,34	25,13	8.986,73	5,18 %
5.2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	357,61	18,69	23,09	8.257,21	4,76 %
5.3			**ESQUADRIAS**		**1**		**2.408,97**	**2.408,97**	**1,39 %**
5.3.1	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	63,9	20,62	25,47	1.627,53	0,94 %
5.3.2	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	12,14	43,63	53,90	654,34	0,38 %

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

5.3.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	12,14	8,48	10,47	127,10	0,07 %
6			**COBERTURA**		**1**		**54.389,81**	**54.389,81**	**31,36 %**
6.1			**FORRO**		**1**		**2.346,22**	**2.346,22**	**1,35 %**
6.1.1	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	187,24	1,45	1,79	335,15	0,19 %
6.1.2	12	ORSE	Remoção de forros	m²	20,81	8,22	10,15	211,22	0,12 %
6.1.3	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	20,81	70,00	86,49	1.799,85	1,04 %
6.2			**MADEIRAMENTO**		**1**		**2.392,13**	**2.392,13**	**1,38 %**
6.2.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,37	70,74	87,40	2.392,13	1,38 %
6.3			**TELHAS**		**1**		**48.684,39**	**48.684,39**	**28,07 %**
6.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	438,48	77,93	96,29	42.221,23	24,34 %
6.3.2	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	27,37	53,18	65,70	1.798,20	1,04 %
6.3.3	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	21,39	130,88	161,71	3.458,97	1,99 %
6.3.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	21,39	7,73	9,55	204,27	0,12 %
6.3.5	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	15,39	33,00	40,77	627,45	0,36 %
6.3.6	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	9,48	31,96	39,48	374,27	0,22 %
6.4			**PLUVIAL**		**1**		**967,07**	**967,07**	**0,56 %**
6.4.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17,9	28,71	35,47	634,91	0,37 %
6.4.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8	33,61	41,52	332,16	0,19 %
7			**REVESTIMENTO**		**1**		**6.234,82**	**6.234,82**	**3,59 %**

Bárbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

7.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	44,25	26,62	32,89	1.455,38	0,84 %
7.2	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	44,25	87,42	108,01	4.779,44	2,76 %
8			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**7.469,31**	**7.469,31**	**4,31 %**
8.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	251,75	3,21	3,96	996,93	0,57 %
8.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	251,75	20,01	24,72	6.223,26	3,59 %
8.3	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	12,5	16,13	19,93	249,12	0,14 %
9			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.393,62**	**1.393,62**	**0,80 %**
9.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,44	66,03	99,04	0,06 %
9.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.424,16	2.995,29	209,67	0,12 %
9.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,67	8,24	24,72	0,01 %
9.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,07 %
9.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,18	585,89	585,89	0,34 %
9.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	8,74	3,13	3,86	33,73	0,02 %
9.7	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,74	27,29	33,71	294,62	0,17 %
9.8	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
10			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**7.528,76**	**7.528,76**	**4,34 %**
10.1	101954	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020	m²	29,98	139,90	172,86	5.182,34	2,99 %

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

10.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8,69	44,61	55,12	478,99	0,28 %
10.3	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	219,79	271,57	543,14	0,31 %
10.4	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2	24,68	30,49	60,98	0,04 %
10.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	5	23,82	29,43	147,15	0,08 %
10.6	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,23	207,86	415,72	0,24 %
10.7	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	233,48	2,43	3,00	700,44	0,40 %

Total sem BDI	**140.386,33**
Total do BDI (23,56%)	**33.058,87**
Total Geral com BDI de 23,56%	**173.445,20**
Total com desconto de 10%	**156.100,68**

Bárbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO DA EMEF LUZIA B. DO ESPIRITO SANTO

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Sergipe
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**2.106,90**	**2.106,90**	**1,21 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	14,49	16,48	20,36	295,01	0,17 %
1.2	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1	21,77	26,89	26,89	0,02 %
1.3	4859	ORSE	Remoção de fechadura	un	11	5,63	6,95	76,45	0,04 %
1.4	3254	ORSE	Remoção de válvula de descarga	un	1	119,68	147,87	147,87	0,09 %
1.5	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1	13,25	16,37	16,37	0,01 %
1.6	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	291,38	4,29	5,30	1.544,31	0,89 %
2			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**4.751,39**	**4.751,39**	**2,74 %**
2.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	14	27,26	33,68	471,52	0,27 %
2.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	11	135,85	167,85	1.846,35	1,06 %
2.3	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4	45,06	55,67	222,68	0,13 %
2.4	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	4	23,79	29,39	117,56	0,07 %
2.5	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	2	32,47	40,11	80,22	0,05 %
2.6	3672	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	3	36,85	45,53	136,59	0,08 %
2.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	3	33,07	40,86	122,58	0,07 %
2.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	10,72	13,24	26,48	0,02 %
2.9	2070	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	1	698,04	862,49	862,49	0,50 %
2.10	12637	ORSE	Limpeza de fossa até 5m3 e/ou Limpeza de reservatório	un	2	350,00	432,46	864,92	0,50 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**14.766,31**	**14.766,31**	**8,51 %**
3.1	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	24	293,33	362,43	8.698,32	5,02 %
3.2	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	24	57,31	70,81	1.699,44	0,98 %
3.3	12561	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	1	33,87	41,84	41,84	0,02 %
3.4	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	137,28	169,62	169,62	0,10 %
3.5	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	484,86	599,09	599,09	0,35 %
3.6	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	11	224,55	277,45	3.051,95	1,76 %
3.7	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	201,41	248,86	248,86	0,14 %
3.8	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	6	32,75	40,46	242,76	0,14 %
3.9	12769	ORSE	Tampa cega para 01 módulo de tomada, para Mopost, ref.: 149-141, da Mopa ou similar	un	1	11,68	14,43	14,43	0,01 %
4			**ESQUADRIAS**		**1**		**10.177,60**	**10.177,60**	**5,87 %**
4.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	461,55	570,29	3.421,74	1,97 %
4.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	431,78	533,50	1.067,00	0,62 %
4.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	541,99	669,68	669,68	0,39 %
4.4	1769	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m delargura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	6	340,26	420,42	2.522,52	1,45 %
4.5	1864	ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	un	6	13,06	16,13	96,78	0,06 %
4.6	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12	161,86	199,99	2.399,88	1,38 %
5			**PINTURA**		**1**		**64.626,68**	**64.626,68**	**37,26 %**
5.1			**MURO**		**1**		**37.238,67**	**37.238,67**	**21,47 %**

GLOBAL
CONSTRUÇÕES

5.1.1	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	152,4	30,91	38,19	5.820,15	3,36 %
5.1.2	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	449,8	17,51	21,63	9.729,17	5,61 %
5.1.3	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	449,8	20,34	25,13	11.303,47	6,52 %
5.1.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	449,8	18,69	23,09	10.385,88	5,99 %
5.2			**PRÉDIO**		**1**		**24.979,04**	**24.979,04**	**14,40 %**
5.2.1	4937	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	m²	357,61	17,51	21,63	7.735,10	4,46 %
5.2.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	357,61	20,34	25,13	8.986,73	5,18 %
5.2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	357,61	18,69	23,09	8.257,21	4,76 %
5.3			**ESQUADRIAS**		**1**		**2.408,97**	**2.408,97**	**1,39 %**
5.3.1	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	63,9	20,62	25,47	1.627,53	0,94 %
5.3.2	7696	ORSE	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m²	12,14	43,63	53,90	654,34	0,38 %
5.3.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	12,14	8,48	10,47	127,10	0,07 %
6			**COBERTURA**		**1**		**54.389,81**	**54.389,81**	**31,36 %**
6.1			**FORRO**		**1**		**2.346,22**	**2.346,22**	**1,35 %**
6.1.1	99826	SINAPI	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	187,24	1,45	1,79	335,15	0,19 %
6.1.2	12	ORSE	Remoção de forros	m²	20,81	8,22	10,15	211,22	0,12 %
6.1.3	4449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	20,81	70,00	86,49	1.799,85	1,04 %
6.2			**MADEIRAMENTO**		**1**		**2.392,13**	**2.392,13**	**1,38 %**
6.2.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	27,37	70,74	87,40	2.392,13	1,38 %
6.3			**TELHAS**		**1**		**48.684,39**	**48.684,39**	**28,07 %**
6.3.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	438,48	77,93	96,29	42.221,23	24,34 %
6.3.2	232	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m²	27,37	53,18	65,70	1.798,20	1,04 %
6.3.3	8268	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm)	m	21,39	130,88	161,71	3.458,97	1,99 %
6.3.4	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	21,39	7,73	9,55	204,27	0,12 %
6.3.5	247	ORSE	Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022	m	15,39	33,00	40,77	627,45	0,36 %
6.3.6	9434	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	9,48	31,96	39,48	374,27	0,22 %
6.4			**PLUVIAL**		**1**		**967,07**	**967,07**	**0,56 %**
6.4.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	17,9	28,71	35,47	634,91	0,37 %
6.4.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8	33,61	41,52	332,16	0,19 %
7			**REVESTIMENTO**		**1**		**6.234,82**	**6.234,82**	**3,59 %**
7.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	44,25	26,62	32,89	1.455,38	0,84 %
7.2	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	44,25	87,42	108,01	4.779,44	2,76 %
8			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**7.469,31**	**7.469,31**	**4,31 %**
8.1	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	251,75	3,21	3,96	996,93	0,57 %
8.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	251,75	20,01	24,72	6.223,26	3,59 %
8.3	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	12,5	16,13	19,93	249,12	0,14 %
9			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.393,62**	**1.393,62**	**0,80 %**
9.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,44	66,03	99,04	0,06 %
9.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.424,16	2.995,29	209,67	0,12 %
9.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,67	8,24	24,72	0,01 %
9.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,07 %
9.5	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,18	585,89	585,89	0,34 %

9.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	8,74	3,13	3,86	33,73	0,02 %
9.7	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8,74	27,29	33,71	294,62	0,17 %
9.8	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,02 %
10			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**7.528,76**	**7.528,76**	**4,34 %**
10.1	101954	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_11/2020	m²	29,98	139,90	172,86	5.182,34	2,99 %
10.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8,69	44,61	55,12	478,99	0,28 %
10.3	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	219,79	271,57	543,14	0,31 %
10.4	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	2	24,68	30,49	60,98	0,04 %
10.5	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	5	23,82	29,43	147,15	0,08 %
10.6	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,23	207,86	415,72	0,24 %
10.7	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	233,48	2,43	3,00	700,44	0,40 %

Total sem BDI	**140.386,33**
Total do BDI (23,56%)	**33.058,87**
Total Geral com BDI de 23,56%	**173.445,20**
Total com desconto de 10%	**156.100,68**

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.06.17 12:33:05 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.540/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO DA EMEF LUZIA B. DO ESPIRITO SANTO	SINAPI - 04/2025 - Sergipe ORSE - 03/2025 - Sergipe	23,56%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.106,90	2.106,90		
2	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		4.751,39	2.375,70	2.375,70	
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		14.766,31	7.383,16	7.383,16	
4	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
		10.177,60		10.177,60	
5	PINTURA	100,00%	50,00%	50,00%	
		64.626,68	32.313,34	32.313,34	
6	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		54.389,81		27.194,91	27.194,91
7	REVESTIMENTO	100,00%		100,00%	
		6.234,82		6.234,82	
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		7.469,31		3.734,66	3.734,66
9	CASA DE GÁS	100,00%			100,00%
		1.393,62			1.393,62
10	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%		50,00%	50,00%
		7.528,76		3.764,38	3.764,38
Porcentagem			25,47%	53,72%	20,81%
Custo			44.179,09	93.178,55	36.087,56
Porcentagem Acumulado			25,47%	79,19%	100,0%
Custo Acumulado			44.179,09	137.357,64	173.445,20
Valor com Desconto de 10%			39.761,18	123.321,88	156.100,68

Rosa de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF LUZIA BASTOS DO ESPIRITO SANTO

1



DESCRIÇÃO

LIXAMENTO E PINTURA DE GRADIL

2



DESCRIÇÃO

LIXAMENTO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA NO MURO

3



DESCRIÇÃO

LIXAMENTO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA NO MURO

4



DESCRIÇÃO

LIXAMENTO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA NO MURO

5

6

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

J4



DESCRIÇÃO
REMOÇÃO DE PIA



DESCRIÇÃO
LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO

7



DESCRIÇÃO
REMOÇÃO, LAVAGEM E REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS; LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO

8



DESCRIÇÃO
LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA DO PRÉDIO

9

10

Bruna de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO

PREPARO DA SUPERFICIE



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DE FORRO E REVISÃO DE ELÉTRICA

11



DESCRIÇÃO

REGULARIZAÇÃO DA BASE E REVESTIMENTO CERÂMICO

12



DESCRIÇÃO

PORTA 0,60

13

14

bara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO
ASSENTO PLÁSTICO



DESCRIÇÃO
REMOÇÃO DE FORRO E FORRO

15



DESCRIÇÃO
REBOCO E REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA

16



DESCRIÇÃO
PORTA 0,80

17

18

Rsc Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO
TRATAMENTO




DESCRIÇÃO
LIMPEZA VEGETAÇÃO

Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

NORTE

MARIA EDNA DA SILVA



MARIA EDNA DA SILVA

MARIA EDNA DA SILVA

RODOVIA ESTADUAL

ELIZEU SANTOS


LEGENDA	
QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL	1.425,14m²
ÁREA CONSTRUÍDA	433,48m²
ÁREA LIVRE	327,28m²

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Cristinápolis

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE TEL.: (79) 3542-1205/1270

OBJETIVO: LEVANTAMENTO CADASTRAL EMEF. LUZIA B. DO ESPÍRITO. SANTO	DATA: MAIO 2011
ENDEREÇO: POVOADO LAGOA SECA II, CRISTINÁPOLIS-SE	ÁREA CONSTRUÍDA: 433.48m²
DESENHO: PLATA DE SITUAÇÃO	ESCALA: 1/500
RESP. TÉCNICO: TEL.: (79)9833-6792 — ARQ° E URB. LUCIANA FONTES DE OLIVEIRA CREA: 99270-SE	1/3



PLANTA BAIXA - EMEF. LUZIA B. DO ESPÍRITO. SANTO

ESCALA 1/50

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Cristinápolis

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE TEL.: (79) 3542-1205/1276

LEVANTAMENTO CADASTRAL EMEF. LUZIA B. DO ESPÍRITO SANTO	MAIO 2011
POVOADO LAGOA SECA II, CRISTINÁPOLIS-SE	2/3
PLANTA BAIXA	

A1

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO ESC0LA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Sergipe
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,56%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**4.545,59**	**4.545,59**	**3,94 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	7,01	16,48	20,36	142,72	0,12 %
1.2	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	5,04	105,79	130,71	658,77	0,57 %
1.3	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1,44	21,77	26,89	38,72	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	699,13	4,29	5,30	3.705,38	3,21 %
2			**ESQUADRIAS**		**1**		**6.613,44**	**6.613,44**	**5,73 %**
2.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17	163,84	202,44	3.441,48	2,98 %
2.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	443,12	547,51	2.190,04	1,90 %
2.3	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	4	45,09	55,71	222,84	0,19 %
2.4	10204	ORSE	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m²	2,21	183,97	227,31	502,35	0,43 %
2.5	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	10,08	20,62	25,47	256,73	0,22 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**7.639,73**	**7.639,73**	**6,61 %**
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	51	29,89	36,93	1.883,43	1,63 %
3.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	17	22,01	27,19	462,23	0,40 %
3.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10	15,01	18,54	185,40	0,16 %
3.4	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	6	12,58	15,54	93,24	0,08 %
3.5	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1	32,75	40,46	40,46	0,04 %
3.6	8822	ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1	39,40	48,68	48,68	0,04 %

berta de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

3.7	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,23	207,86	415,72	0,36 %
3.8	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4	78,58	97,09	388,36	0,34 %
3.9	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	10	41,35	51,09	510,90	0,44 %
3.10	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51	57,31	70,81	3.611,31	3,13 %
4			**LOUÇAS E METAIS**		**1**		**4.017,79**	**4.017,79**	**3,48 %**
4.1	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	1	23,79	29,39	29,39	0,03 %
4.2	12263	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2	1.613,96	1.994,20	3.988,40	3,45 %
5			**ACESSIBILIDADE**		**1**		**2.190,72**	**2.190,72**	**1,90 %**
5.1	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	221,63	273,84	2.190,72	1,90 %
6			**COBERTURA**		**1**		**64.807,02**	**64.807,02**	**56,11 %**
6.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	673,04	77,93	96,29	64.807,02	56,11 %
7			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.612,77**	**1.612,77**	**1,40 %**
7.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,44	66,03	99,04	0,09 %
7.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.424,16	2.995,29	209,67	0,18 %
7.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,67	8,24	24,72	0,02 %
7.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,10 %
7.5	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10	26,99	33,34	333,40	0,29 %
7.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	10	3,13	3,86	38,60	0,03 %
7.7	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,18	585,89	585,89	0,51 %
7.8	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,03 %
7.9	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	3	47,35	58,50	175,50	0,15 %
8			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**22.997,39**	**22.997,39**	**19,91 %**
8.1			**PISO**		**1**		**22.997,39**	**22.997,39**	**19,91 %**
8.1.1	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	432,57	30,38	37,53	16.234,35	14,06 %
8.1.2	5022	ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	432,57	10,00	12,35	5.342,23	4,63 %

Bárbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

8.1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	18,39	62,53	77,26	1.420,81	1,23 %
9			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**1.076,13**	**1.076,13**	**0,93 %**
9.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	219,79	271,57	543,14	0,47 %
9.2	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	5	23,82	29,43	147,15	0,13 %
9.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	7	44,61	55,12	385,84	0,33 %

Total sem BDI	**93.483,42**
Total do BDI (23,56%)	**22.017,16**
Total Geral com BDI de 23,56%	**115.500,58**
Total com Desconto de 10%	**103.950,52**

Bárbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

GLOBAL CONSTRUÇÕES

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra
MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO

Bancos — **B.D.I.**
SINAPI - 05/2025 - Sergipe 23,56%
ORSE - 03/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**4.545,59**	**4.545,59**	**3,94 %**
1.1	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	7,01	18,48	20,36	142,72	0,12 %
1.2	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	5,04	105,79	130,71	658,77	0,57 %
1.3	9602	ORSE	Remoção de pia	m²	1,44	21,77	26,89	38,72	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024	m²	699,13	4,29	5,30	3.705,38	3,21 %
2			**ESQUADRIAS**		**1**		**6.613,44**	**6.613,44**	**5,73 %**
2.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	17	163,84	202,44	3.441,48	2,98 %
2.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4	443,12	547,51	2.190,04	1,90 %
2.3	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	4	45,09	55,71	222,84	0,19 %
2.4	10204	ORSE	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m²	2,21	183,97	227,31	502,35	0,43 %
2.5	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	10,08	20,62	25,47	256,73	0,22 %
3			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**7.639,73**	**7.639,73**	**6,61 %**
3.1	624	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	51	29,89	36,93	1.883,43	1,63 %
3.2	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	17	22,01	27,19	462,23	0,40 %
3.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	10	15,01	18,54	185,40	0,16 %
3.4	3402	ORSE	Interruptor 02 seções simples	un	8	12,58	15,54	93,24	0,08 %
3.5	3729	ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1	32,75	40,46	40,46	0,04 %
3.6	8822	ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	un	1	39,40	48,68	48,68	0,04 %
3.7	11867	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2	168,23	207,86	415,72	0,36 %
3.8	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4	78,58	97,09	388,36	0,34 %
3.9	7811	ORSE	Interruptor com controle para ventilador de teto	un	10	41,35	51,09	510,90	0,44 %
3.10	13157	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	51	57,31	70,81	3.611,31	3,13 %
4			**LOUÇAS E METAIS**		**1**		**4.017,79**	**4.017,79**	**3,48 %**
4.1	2056	ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	1	23,79	29,39	29,39	0,03 %
4.2	12263	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2	1.613,96	1.994,20	3.988,40	3,45 %
5			**ACESSIBILIDADE**		**1**		**2.190,72**	**2.190,72**	**1,90 %**
5.1	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	8	221,63	273,84	2.190,72	1,90 %
6			**COBERTURA**		**1**		**64.807,02**	**64.807,02**	**56,11 %**
6.1	4370	ORSE	Remoção, lavagem, carga e reletlhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m²	673,04	77,93	96,29	64.807,02	56,11 %
7			**CASA DE GÁS**		**1**		**1.612,77**	**1.612,77**	**1,40 %**
7.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,5	53,44	66,03	99,04	0,09 %
7.2	6457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,07	2.424,16	2.995,29	209,67	0,18 %
7.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3	6,67	8,24	24,72	0,02 %
7.4	13027	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	3	30,91	38,19	114,57	0,10 %
7.5	92687	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	10	26,99	33,34	333,40	0,29 %
7.6	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023. PS	M	10	3,13	3,86	38,60	0,03 %
7.7	12105	ORSE	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	m²	1	474,18	585,89	585,89	0,51 %
7.8	1861	ORSE	Fornecimento de cadeado 40mm	un	1	25,40	31,38	31,38	0,03 %
7.9	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	3	47,35	58,50	175,50	0,15 %
8			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**22.997,39**	**22.997,39**	**19,91 %**
8.1			**PISO**		**1**		**22.997,39**	**22.997,39**	**19,91 %**
8.1.1	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	432,57	30,38	37,53	16.234,35	14,06 %
8.1.2	5022	ORSE	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	432,57	10,00	12,35	5.342,23	4,63 %
8.1.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	18,39	62,53	77,26	1.420,81	1,23 %
9			**SERVIÇOS DIVERSOS**		**1**		**1.076,13**	**1.076,13**	**0,93 %**
9.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	219,79	271,57	543,14	0,47 %
9.2	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 36x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emeroência- Placa S2	un	5	23,82	29,43	147,15	0,13 %
9.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	m²	7	44,61	55,12	385,84	0,33 %

Total sem BDI	**93.483,42**
Total do BDI (23,56%)	**22.017,16**
Total Geral com BDI de 23,56%	**115.500,58**
Total com Desconto de 10%	**103.950,52**

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida

Assinado de forma digital por Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Dados: 2025.06.17 12:34:32 -03'00'

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA.
CNPJ 23.694.541/0001-62
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MANUTENÇÃO ESC0LA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO	SINAPI - 05/2025 - Sergipe ORSE - 03/2025 - Sergipe	23,56%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		4.545,59	4.545,59		
2	ESQUADRIAS	100,00%		50,00%	50,00%
		6.613,44		3.306,72	3.306,72
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		7.639,73	3.819,87	3.819,87	
4	LOUÇAS E METAIS	100,00%		50,00%	50,00%
		4.017,79		2.008,90	2.008,90
5	ACESSIBILIDADE	100,00%	100,00%		
		2.190,72	2.190,72		
6	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%
		64.807,02		32.403,51	32.403,51
7	CASA DE GÁS	100,00%			100,00%
		1.612,77			1.612,77
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%	
		22.997,39	11.498,70	11.498,70	
9	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%			100,00%
		1.076,13			1.076,13
Porcentagem			19,1%	45,92%	34,99%
Custo			22.054,87	53.037,68	40.408,02
Porcentagem Acumulado			19,1%	65,01%	100,0%
Custo Acumulado			22.054,87	75.092,55	115.500,58
Valor com Desconto de 10%			19.949,38	67.583,29	103.950,52

Rsc Lima

Rosa de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

24

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO

1



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO

2



DESCRIÇÃO

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO

3



DESCRIÇÃO

TROCA DA PIA

4



DESCRIÇÃO

FECHADURA

5

6

Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO

REMOÇAO, LAVAGEM E REAPROVEITAMENTO DO TELHADO; REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA



DESCRIÇÃO

PORTA 0,60

7



DESCRIÇÃO

8



DESCRIÇÃO

9

10

Bruna de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO, LAVAGEM E REAPROVEITAMENTO DE TELHAS



DESCRIÇÃO

REMOÇÃO, LAVAGEM E REAPROVEITAMENTO DE TELHAS

11



DESCRIÇÃO

FECHADURA

12



DESCRIÇÃO

PORTA 0,80


13

14

Engenheira Civil
RPN 052021284-3

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



DESCRIÇÃO

POLIMENTO, ENCERAMENTO DE PISO; E PINTURA DO PISO TÁTIL



DESCRIÇÃO

POLIMENTO, ENCERAMENTO DE PISO; E PINTURA DO PISO TÁTIL


15



DESCRIÇÃO

ASSENTO PLÁSTICO

Rsc Lima
Barbara de Souza Chabi Lima
Engenheira Civil
RPN 052021284-3



PLANTA DE COBERTURA - EMEF. PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTÔNIO BARRETO

LEGENDA	
QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA TOTAL	3.198,89m²
ÁREA CONSTRUÍDA	663,04m²
ÁREA LIVRE	2.535,85m²

ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal de Cristinápolis

PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE TEL.: (79) 3542-1205/1270

OBJETIVO: *LEVANTAMEMTO CADASTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JORN. A. CARLOS BARRETO*

DATA: *MAIO 2011*

ENDEREÇO: *POVOADO CANA BRAVA, CRISTINÁPOLIS-SE*

ÁREA CONSTRUÍDA: *663.04m²*

DESENHO: *PLANTA DE COBERTURA*

ESCALA: *1/500*


RESP. TÉCNICO: *TEL: (79)8833-6792*

ARQª E URB. LUCIANA FONTES DE OLIVEIRA

CREA: 59270-D-SE

1/3

29



PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Cristinápolis
PRAÇA DA BANDEIRA, 81 - CENTRO, CRISTINÁPOLIS-SE. TEL.: (79) 3542-1205/1270

LEVANTAMENTO CADASTRAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JORN. A. CARLOS BARRETO	MAIO 2011
POVOADO CANA BRAVA, CRISTINÁPOLIS-SE	663,04m²
PLANTA BAIXA	1/75

2/3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.694.541/0001-62
Certidão nº: 11323792/2025
Expedição: 26/02/2025, às 13:03:48
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ:13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 15/05/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 15/05/2025 10:58:04, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 61657100006717742025051 5
Emitida via Internet, às 10:58:04 **hs, do dia** 15/05/2025
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

33

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOE
Endereço: - AV SANTOS DUMONT - / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007172530992700

Informação obtida em 10/07/2025 14:57:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2026.
Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 10/07/2025 15:00

35

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20253622669**

RAZÃO SOCIAL	
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LT	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
128.887.871 - BAIXADO	**23.694.541/0001-62**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 10/07/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CONTRATO N°109/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº **109/2025**, QUE FAZEM ENTRE SI **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS** E A EMPRESA **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**.

O MUNICÍPIO DE **CRISTINÁPOLIS/SE** por intermédio do(a) **PREFETURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS**, com sede no(a) Rua Joaquim Amâncio Filho (Centro Paroquial), Centro, , CEP 49.270-000, Cristinápolis/SE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.096.029/0001-60, neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a) **SANDRO DE JESUS DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL**, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) **GLOBAL CONTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42.702-400, inscrita no CNPJ/MF sob nº. **23.694.541/0001-62**, representada pelo Sr. **IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA**, CPF: 039.200.175-60 RG:1308849877, conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 010/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão na forma Eletrônica sob o nº 010/2025 e Ata de Registro de Preços n°022/2025**, tipo **MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o(a) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2 E DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIS ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Dos itens que compõem o objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO, QUE FICA LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA SECA 2.	UND	01	156.100,68
2	MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIZ ANTONIO BARRETO, QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA.	UND	01	103.950,52
VALOR TOTAL ESTIMADO				260.051,20

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência que embasou a contratação;
1.3.2. O Edital de Licitação, a Autorização de Contratação Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletrônica, caso existentes;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

37

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) data de sua assinatura, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.
O prazo máximo de execução das obras, será de acordo com o **Cronograma Físico Financeiro de 90 (noventa) dias** contados a partir da emissão e do consequente recebimento da Ordem de Serviço

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ 260.051,20 (duzentos e sessenta mil cinquenta e um centavos e vinte centavos).

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados e/ou fornecimentos efetivamente executados.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **30 (trinta)** dias úteis, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice **INPC** de correção monetária.

5.3.4. No ato do pagamento, o Município de Cristinápolis observará o disposto na Lei Municipal nº 748, de 18 de dezembro de 2018, e se couber, fará a cobrança da taxa de

1,0% (um por cento) sobre o valor contratado, bem como a retenção de Tributos, conforme Decreto Municipal nº 129/2022.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

5.4.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.6. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.4.8. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

5.4.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.4.9.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha (quando houver), no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.10. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.5. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO

5.5.1. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviço. (Art. 145, caput, Lei 14.133/2021).

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/07/2025.
6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice **INPC** exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
7.1.7. Cientificar o setor jurídico municipal para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de **30 (trinta) dias** para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
8.1.1. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço ou do fornecimento para representá-lo na execução do contrato.
8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência (nos casos em que couber);
8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou fornecimentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto contratado;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.1.6. Não contratar, para execução contratual, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
8.1.7. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ou no ato da entrega do material com nota fiscal, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante (nos casos em que couber);
8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços e/ou fornecimento.
8.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, exposta em processo que deu origem ao presente contrato;
8.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
8.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

9.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame,
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo ou execução do contrato;
i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
i) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
iv) Multa:
(1) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
(2) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 10% (dez por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
(3) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(4) compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)
10.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
10.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
10.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de **30 (trinta)** dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

42

10.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
10.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)
10.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
10.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.
UO: 30012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
AÇÃO: 12.122.1126.2030 – SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
FONTE DE RECURSOS: 15500000 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO – EDUCAÇÃO.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. É eleito o Foro da Comarca de **CRISTINÁPOLIS, ESTADO DE SERGIPE** para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Cristinápolis, 11 de julho de 2025

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
Representante legal do CONTRATANTE

GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162
Assinado de forma digital por GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA:23694541000162
Dados: 2025.07.11 11:21:19 -03'00'

GLOBAL CONTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1- Josmin Santos de Souza

2- Sheila Micaela da Silva.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2025

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRITINÁPOLIS.

CONTRATADO: GLOBAL CONTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2 E DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIS ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 260.051,20 (DUZENTOS E SESSENTA MIL CINQUENTA E UM CENTAVOS E VINTE CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO(A) DATA DE SUA ASSINATURA, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
O PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, SERÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO E DO CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.
UO: 30012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
AÇÃO: 12.122.1126.2030 – SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERV. TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.
FONTE DE RECURSOS: 15500000 – TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO – EDUCAÇÃO.

BASE LEGAL: LEI Nº. 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.

DATA DE ASSINATURA: 11 DE JULHO DE 2025.

Cristinápolis (SE), 11 de julho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523
Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

25

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2025

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2025.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRITINÁPOLIS.

CONTRATADO: GLOBAL CONTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2 E DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIS ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.

VALOR DO CONTRATO: R$ 260.051,20 (DUZENTOS E SESSENTA MIL CINQUENTA E UM CENTAVOS E VINTE CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DO(A) DATA DE SUA ASSINATURA, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
O PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, SERÁ DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO E DO CONSEQUENTE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS.
UO: 30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
AÇÃO: 12.122.1126.2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.
FONTE DE RECURSOS: 15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO.

BASE LEGAL: LEI Nº. 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES.

DATA DE ASSINATURA: 11 DE JULHO DE 2025.

Cristinápolis (SE), 11 de julho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cristinápolis (SE), 11 de julho de 2025.

DE: **COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**
PARA: BIANCA SOUZA DE OLIVEIRA
Secretária de Administração e planejamento

ASSUNTO: Indicação do Gestor e Fiscal de Contrato

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação de servidores para serem Gestor e Fiscal do **Contrato nº 109/2025**, cópia segue em anexo, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2 E DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIS ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO**.

Atenciosamente,

JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS
Presidente da Comissão de Contratação
Portaria 01 de 02 de janeiro de 2025.

KAMILLA MACIEL DE SANTANA SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

MARIA DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS
Membro da Comissão de Contratação

RECEBIDO
11/07/25
SEC. ADMIN E PLANEJAMENTO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 224/2025
DE 15 DE JULHO DE 2025

Designa servidores para exercerem as funções de Gestor e Fiscal de Contrato, para atuar no âmbito da Prefeitura Municipal de Cristinápolis/SE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso II, alínea "c" da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, nos termos do art. 8º, § 3º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, designar gestores de contratos no processo de execução, fiscalização e acompanhamento das obrigações contratuais, a fim de assegurar a conformidade com as disposições legais, técnicas e administrativas estabelecidas;

CONSIDERANDO as atribuições dos fiscais e gestores de contratos conforme estabelecido nos artigos 23 do Decreto Municipal nº 66/2023;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal, formalmente designados, durante toda a vigência dos contratos celebrados pela Administração Públiça;

CONSIDERANDO por fim, a relevância da adoção de medidas preventivas e corretivas para mitigar riscos e evitar possíveis irregularidades durante a execução dos contratos.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato para atuar como Gestor e Fiscal de Contrato, exercendo todas as atribuições aos mesmos inerentes e designadas no **Decreto Municipal nº 66/2023**, os servidores abaixo especificados, nas respectivas funções:

FISCAL E GESTOR DE CONTRATO *(CONTRATO Nº 109/2025)*				
Nº DE ORDEM	**NOME**	**FUNÇÃO**	**MATRÍCULA**	**CPF**
1º	CHARLES OLIVEIRA LIMA Charles Oliveira Lima	Gestor do Contrato	793900	975.885.***-**
2º	REBECA DE SOUZA CHABI LIMA Rebeca de Souza Chabi Lima	Fiscal do Contrato	793833	062.763.***-**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os servidores designados atuarão no âmbito do Contrato sob nº 109/2025, decorrente do Pregão na forma Eletrônico sob o nº010/2025 e Ata de Registro de Preços nº022/2025.

Contrato Nº	Empresa	Objeto	Vigência
109/2025	GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEF LUZIA BASTO DO ESPIRITO SANTO QUE FICA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA SECA 2 E DA EMEF PROFESSOR E JORNALISTA LUIS ANTONIO BARRETO QUE FICA LOCALIZADA NA RUA CANA BRAVA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.	11/07/2025 a 11/07/2026.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos se retroagem a 11/06/2025, tendo sua vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE,
em 15 de julho de 2025.

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523 Assinado de forma digital por SANDRO DE JESUS DOS SANTOS:03024293523

SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS/SE